

共通仮設費

1

名 称	工期	直接工事費 ①	率 ②	増減率 ③	共通仮設費率 ④＝②＋③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	共通仮設費 ⑦＝①×④×⑤×⑥
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない	8.0	1,469,576	15.94	0.00	15.94	0.887	1.00	207,780
小計 (率対象)		1,469,576						207,780
建築工事 処分費		188,500						0
小計 (率対象外)		188,500						0
合計		1,658,076						207,780
解体工事 解体工事		82,442,597	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	824,425
小計 (率対象)		82,442,597						824,425
解体工事 処分費		3,357,100						0
解体工事 共通仮設費(積上げ)		0						12,205,000
小計 (率対象外)		3,357,100						12,205,000
合計		85,799,697						13,029,425
総計		87,457,773						13,237,205

現場管理費

2

名 称	純工事費 ①	率 ②	増減率 ③	現場管理費率 ④＝②＋③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	現場管理費 ⑦＝①×④×⑤×⑥
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない	1,677,356	109.05	0.00	109.05	1.00	1.00	1,829,156
小計 (率対象)	1,677,356						1,829,156
建築工事 処分費	188,500						0
小計 (率対象外)	188,500						0
合計	1,865,856						1,829,156
解体工事 解体工事	95,472,022	2.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1,909,440
小計 (率対象)	95,472,022						1,909,440
解体工事 処分費	3,357,100						0
小計 (率対象外)	3,357,100						0
合計	98,829,122						1,909,440
総計	100,694,978						3,738,596

一般管理費等

3

名 称	工事原価 ①	率 ②	増減率 ③	一般管理費等率 ④＝②＋③	前払金支出割合 補正係数⑤	一般管理費等 ⑥＝①×④×⑤	工事価格 ⑦＝①＋⑥
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない	3,506,512						
建築工事 処分費	188,500						
小計 (率対象)	3,695,012						
解体工事 解体工事	97,381,462						
解体工事 処分費	3,357,100						
小計 (率対象)	100,738,562						
合計 (率対象) 主たる工事：解体工事	104,433,574	14.57	0.00	14.57	1.00	15,215,971	119,649,545
契約保証費	104,433,574			0.04	1.00	41,773	41,773
総計	104,433,574					15,257,744	119,691,318