

令和 8 年 度 予 算	工 期	120 日 間	契 約 方 法	指 名 競 争 入 札	契 約 番 号	208－900087
					工 事 番 号	08105－077－00

積 算 内 訳 書

設計委託 さくら清修高校特別教室ほか外部改修工事

施工箇所 さくら市氏家2807

工 事 概 要

名 称	種 別	単 位	数 量	構 造 概 要
特別教室	改修	式	1.00	R C 造 3 階 建 3, 6 6 7. 2 5 m ² 外部改修
渡廊下ほか	改修	式	1.00	S 造 平 屋 建 1 2 0. 4 5 m ² ほか 外部改修
計				

予 算 額	円	設 計 金 額	4,642,000 円	差 引 残 額	円
-------	---	---------	-------------	---------	---

工 事 費 内 訳

名 称	設 計 金 額	設 計 変 更 金 額	差 引 増 減	備 考
設計委託 さくら清修高校特別教室ほか外部改修工事				
1. 直接人件費	1,742,925			
2. 諸経費	1,917,217			
3. 技術料等経費	549,021			
4. 特別経費	12,524			
合計	4,221,687			
業務価格	4,220,000			
消費税等相当額	422,000			消費税率 10%
設計金額	4,642,000			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1. 直接人件費						
特別教室棟	改修（改修・建築のみ）	30.96	人・日	42,500	1,315,800	
渡廊下ほか	改修（改修・建築のみ）	10.05	人・日	42,500	427,125	
1. 直接人件費 計					1,742,925	
2. 諸経費						
特別教室棟	改修（改修・建築のみ）	1	式		1,447,380	
渡廊下ほか	改修（改修・建築のみ）	1	式		469,837	
2. 諸経費 計					1,917,217	
3. 技術料等経費						
特別教室棟	改修（改修・建築のみ）	1	式		414,477	
渡廊下ほか	改修（改修・建築のみ）	1	式		134,544	
3. 技術料等経費 計					549,021	

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4. 特別経費						
営繕積算システム（R I B C） 利用料		1	式		10,000	
公共建築設計者情報システム （P U B D I S）登録料		1	式		2,524	
4. 特別経費 計					12,524	