共通仮設費

名　　称	工期	直接工事費 ①	率 ②	増減率 ③	共通仮設費率 ④＝②＋③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	共通仮設費 ⑦＝①×④×⑤×⑥
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない	7.0	75,507,977	4.29	0.00	4.29	0.92	1.00	2,980,148
小計 (率対象)		75,507,977						2,980,148
建築工事 処分費		28,500						0
建築工事 改修工事 共通仮設費(積上げ)		0						1,032,320
小計 (率対象外)		28,500						1,032,320
合計		75,536,477						4,012,468

現場管理費

名　　称	純工事費 ①	率 ②	増減率 ③	現場管理費率 ④＝②＋③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	現場管理費 ⑦＝①×④×⑤×⑥
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない	79,520,445	12.34	0.00	12.34	1.00	1.00	9,812,822
小計 (率対象)	79,520,445						9,812,822
建築工事 処分費	28,500						0
小計 (率対象外)	28,500						0
合計	79,548,945						9,812,822

一般管理費等

名　　称	工事原価 ①	率 ②	増減率 ③	一般管理費等率 ④＝②＋③	前払金支出割合 補正係数⑤	一般管理費等 ⑥＝①×④×⑤	工事価格 ⑦＝①＋⑥
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない	89,333,267						
建築工事 処分費	28,500						
合計 (率対象)	89,361,767	14.82	0.00	14.82	1.00	13,243,413	102,605,180
契約保証費	89,361,767			0.04	1.00	35,744	35,744
総計	89,361,767					13,279,157	102,640,924