令和　8年度予算	工期	525日間	契約方法	随意契約	契約番号	208－900115
					工事番号	08501－001－00

積　算　内　訳　書

工事監理等委託　新防災教育施設（仮称）新築工事

施工箇所　宇都宮市西川田４－１－１

工　　事　　概　　要

名　　称	種　別	単位	数　量	構　造　概　要
工事監理	新築	式	1.00	新防災教育施設（仮称） ＲＣ造平屋建１，８４１．１０㎡
設計意図伝達	新築	式	1.00	新防災教育施設（仮称） ＲＣ造平屋建１，８４１．１０㎡
計				

予　算　額	円	設 計 金 額	60,962,000　円	差 引 残 額	円

工　事　費　内　訳

名　　称	設　計　金　額	設　計　変　更　金　額	差　引　増　減	備　　考
工事監理等委託　新防災教育施設（仮称）新築工事				
１．直接人件費	22,945,750			
２．諸経費	25,240,325			
３．技術料等経費	7,227,911			
４．特別経費	8,600			
合計	55,422,586			
業務価格	55,420,000			
消費税等相当額	5,542,000			消費税率 10%
設計金額	60,962,000			

名　　称	摘　　要	数　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
１．直接人件費						
新防災教育施設（仮称）	新築（新営・建築＋設備）	539.90	人・日	42,500	22,945,750	
１．直接人件費　計					22,945,750	
２．諸経費						
新防災教育施設（仮称）	新築（新営・建築＋設備）	1	式		25,240,325	
２．諸経費　計					25,240,325	
３．技術料等経費						
新防災教育施設（仮称）	新築（新営・建築＋設備）	1	式		7,227,911	
３．技術料等経費　計					7,227,911	

名　　称	摘　　要	数　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
４．特別経費						
公共建築設計者情報システム （ＰＵＢＤＩＳ）登録料		1	式		8,600	
４．特別経費　計					8,600	