共通仮設費

名　　称	工期	直接工事費 ①	率 ②	増減率 ③	共通仮設費率 ④＝②＋③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	共通仮設費 ⑦＝①×④×⑤×⑥
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない	8.1	72,052,116	4.71	0.00	4.71	0.919	1.00	3,118,768
小計 (率対象)		72,052,116						3,118,768
建築工事 処分費		▲19,800						0
建築工事 改修工事 共通仮設費(積上げ)		0						1,334,300
小計 (率対象外)		▲19,800						1,334,300
合計		72,032,316						4,453,068

現場管理費

名　　称	純工事費 ①	率 ②	増減率 ③	現場管理費率 ④＝②＋③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	現場管理費 ⑦＝①×④×⑤×⑥
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない	76,505,184	14.10	0.00	14.10	1.00	1.00	10,787,230
小計 (率対象)	76,505,184						10,787,230
建築工事 処分費	▲19,800						0
小計 (率対象外)	▲19,800						0
合計	76,485,384						10,787,230

一般管理費等

名　　称	工事原価 ①	率 ②	増減率 ③	一般管理費等率 ④＝②＋③	前払金支出割合 補正係数⑤	一般管理費等 ⑥＝①×④×⑤	工事価格 ⑦＝①＋⑥
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない	87,292,414						
建築工事 処分費	▲19,800						
合計 (率対象)	87,272,614	14.85	0.00	14.85	1.00	12,959,983	100,232,597
契約保証費	87,272,614			0.04	1.00	34,909	34,909
総計	87,272,614					12,994,892	100,267,506