共通仮設費

名　　称	工期	直接工事費 ①	率 ②	増減率 ③	共通仮設費率 ④＝②＋③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	共通仮設費 ⑦＝①×④×⑤×⑥
電気設備工事 新営工事	9.0	76,223,570	3.99	0.00	3.99	1.00	1.00	3,041,320
小計 (率対象)		76,223,570						3,041,320
電気設備工事 処分費		▲3,666,000						0
小計 (率対象外)		▲3,666,000						0
合計		72,557,570						3,041,320

現場管理費

名　　称	純工事費 ①	率 ②	増減率 ③	現場管理費率 ④＝②＋③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	現場管理費 ⑦＝①×④×⑤×⑥
電気設備工事 新営工事	79,264,890	19.64	0.00	19.64	1.00	1.00	15,567,624
小計 (率対象)	79,264,890						15,567,624
電気設備工事 処分費	▲3,666,000						0
小計 (率対象外)	▲3,666,000						0
合計	75,598,890						15,567,624

一般管理費等

名　　称	工事原価 ①	率 ②	増減率 ③	一般管理費等率 ④＝②＋③	前払金支出割合 補正係数⑤	一般管理費等 ⑥＝①×④×⑤	工事価格 ⑦＝①＋⑥
電気設備工事 新営工事	94,832,514						
電気設備工事 処分費	▲3,666,000						
合計 (率対象)	91,166,514	14.79	0.00	14.79	1.00	13,483,527	104,650,041
契約保証費	91,166,514			0.04	1.00	36,466	36,466
総計	91,166,514					13,519,993	104,686,507