# 共通仮設費



| 名　　称 | 工期 | 直接工事費<br>① | 率<br>② | 増減率<br>③ | 共通仮設費率<br>④＝②＋③ | 補正係数<br>⑤ | 補正係数<br>⑥ | 共通仮設費<br>⑦＝①×④×⑤×⑥ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建築工事<br>改修工事<br>監理事務所を設けない | 6.0 | 32,156,776 | 5.18 | 0.00 | 5.18 | 0.906 | 1.00 | 1,509,143 |
| 小計<br>(率対象) | | 32,156,776 | | | | | | 1,509,143 |
| 建築工事<br>処分費 | | 108,000 | | | | | | 0 |
| 建築工事<br>改修工事 共通仮設費(積上げ) | | 0 | | | | | | 1,035,750 |
| 小計<br>(率対象外) | | 108,000 | | | | | | 1,035,750 |
| 合計 | | 32,264,776 | | | | | | 2,544,893 |
| 電気設備工事<br>改修工事 | 6.0 | 7,061,050 | 4.06 | 0.00 | 4.06 | 1.00 | 1.00 | 286,678 |
| 小計<br>(率対象) | | 7,061,050 | | | | | | 286,678 |
| 合計 | | 7,061,050 | | | | | | 286,678 |
| 機械設備工事<br>改修工事 | 6.0 | 13,475,140 | 4.57 | 0.00 | 4.57 | 1.00 | 1.00 | 615,813 |
| 小計<br>(率対象) | | 13,475,140 | | | | | | 615,813 |
| 合計 | | 13,475,140 | | | | | | 615,813 |
| 総計 | | 52,800,966 | | | | | | 3,447,384 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# 現場管理費



| 名　　称 | 純工事費<br>① | 率<br>② | 増減率<br>③ | 現場管理費率<br>④＝②＋③ | 補正係数<br>⑤ | 補正係数<br>⑥ | 現場管理費<br>⑦＝①×④×⑤×⑥ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建築工事<br>改修工事<br>監理事務所を設けない | 34,701,669 | 17.11 | 0.00 | 17.11 | 1.00 | 1.00 | 5,937,455 |
| 小計<br>(率対象) | 34,701,669 | | | | | | 5,937,455 |
| 建築工事<br>処分費 | 108,000 | | | | | | 0 |
| 小計<br>(率対象外) | 108,000 | | | | | | 0 |
| 合計 | 34,809,669 | | | | | | 5,937,455 |
| 電気設備工事<br>改修工事 | 7,347,728 | 33.78 | 0.00 | 33.78 | 1.00 | 1.00 | 2,482,062 |
| 小計<br>(率対象) | 7,347,728 | | | | | | 2,482,062 |
| 合計 | 7,347,728 | | | | | | 2,482,062 |
| 機械設備工事<br>改修工事 | 14,090,953 | 25.80 | 0.00 | 25.80 | 1.00 | 1.00 | 3,635,465 |
| 小計<br>(率対象) | 14,090,953 | | | | | | 3,635,465 |
| 合計 | 14,090,953 | | | | | | 3,635,465 |
| 総計 | 56,248,350 | | | | | | 12,054,982 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 一般管理費等



| 名　　称 | 工事原価<br>① | 率<br>② | 増減率<br>③ | 一般管理費等率<br>④＝②＋③ | 前払金支出割合<br>補正係数⑤ | 一般管理費等<br>⑥＝①×④×⑤ | 工事価格<br>⑦＝①＋⑥ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建築工事<br>改修工事<br>監理事務所を設けない | 40,639,124 | | | | | | |
| 建築工事<br>処分費 | 108,000 | | | | | | |
| 小計<br>(率対象) | 40,747,124 | | | | | | |
| 電気設備工事<br>改修工事 | 9,829,790 | | | | | | |
| 小計<br>(率対象) | 9,829,790 | | | | | | |
| 機械設備工事<br>改修工事 | 17,726,418 | | | | | | |
| 小計<br>(率対象) | 17,726,418 | | | | | | |
| 合計<br>(率対象)<br>主たる工事：建築工事 | 68,303,332 | 15.24 | 0.00 | 15.24 | 1.00 | 10,409,427 | 78,712,759 |
| 契約保証費 | 68,303,332 | | | 0.04 | 1.00 | 27,321 | 27,321 |
| 総計 | 68,303,332 | | | | | 10,436,748 | 78,740,080 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |