

入札条件書（特記事項）

適用区分（■：適用する □：適用しない）

【積算基準全般】

- 本工事は、栃木県建築工事積算要領に基づき積算している。
- 本工事の共通仮設費及び現場管理費は、（□建築（□新営 □改修）□電気設備（□新営 □改修）
■機械設備（■新営 □改修）□昇降機設備 □その他）工事の率で算定している。
- 本工事の共通仮設費、現場管理費は、建築工事積算要領等の資料第2章 3監理事務所（監督職員事務所）を設けない場合を適用しており、補正した率により算定している。
- 本工事の一般管理費等は、（□建築 □電気設備 ■機械設備、昇降機設備）工事の率で算定している。
- 本工事の共通費算定に係る工期は、3.5か月と設定している。

【単価】

- 本工事の積算単価は、令和7年10月単価を適用している。
- 本工事の積算単価は、週休2日補正をしていない。
- 入札公告又は入札通知から契約までの間に単価の見直しがあった場合、受注者からの変更協議により、契約日直前の単価で変更契約に応じる。
- 本工事は、執務並行改修の適用工事であり、単価を補正している。

【その他】

- 受注者は、当初契約後14日以内に法定福利費を明示した請負代金内訳書を作成し、発注者に提出すること。
- 落札者は、やむを得ない事由により資材の調達が遅延し、工期内での完了が見込めない場合、発注者と協議のうえ工期を変更できるものとする。
- 社会情勢等の影響による資機材等の納期遅延により、契約工期内に工事が完成出来ない等、工期の延長が必要と認められる場合には、工事の一時中止等の措置を講じるとともに、工期の延長を検討する。
- 設計図書において不明な点がある場合は、施設管理者と日程調整を行った上で、現地調査により確認することができる。

岡本特別支援学校ガス管敷設工事

1

公表用単価

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価		
機械設備工事	ガス管工事 ガス管工事（内管）					
材料費		1	式	3,250,000		
溶接工事費	80A	1	式	2,196,000		
溶接工事費	100A	1	式	212,000		
圧力試験費		1	式	150,000		
ピット工事費		1	式	83,900		
運搬費		1	式	401,000		
工具損料		1	式	542,000		
その他工事費	安全対策等	1	式	1,857,000		
掘削費		1	式	836,000		
埋戻費		1	式	744,000		
山留工費		1	式	337,000		
砂袋設置費	材工共	1	式	1,060,000		
カッター		1	式	4,400		
舗装撤去		1	式	1,500		

岡本特別支援学校ガス管敷設工事

2

公表用単価

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価		
舗装復旧		1	式	12,700		
付帯工事	管内清掃費	1	式	114,000		
非破壊検査費	80A以下	1	式	340,000		
非破壊検査費	100A	1	式	43,700		
防食工事費	材工共	1	式	477,000		
機械設備工事	ガス管工事 ガス管工事（外管）					
本支管新設工事	中圧A 口径100mm 延長60m 道路舗装掘削、復旧、残土処理	1	式	16,091,000		
本支管・内管接続費		1	式	2,235,000		
機械設備工事	伐採抜根工事 伐採抜根工事					
下草刈払い		1	日	45,000		
伐採抜根	作業員手間	1	m ²	840		
現場内小運搬費		1	m ²	310		
建設機械	0.45ク ^ラ ップ ^ル 2台 オペレーター賃料、搬送費含む	1	日	90,000		
建設機械	フォワーダー 1台 オペレーター賃料、搬送費含む	1	日	60,000		
建設機械	0.7バックホウ 1台 オペレーター賃料、搬送費含む	1	日	65,000		

岡本特別支援学校ガス管敷設工事

3

公表用単価

[illegible]