
別紙６

作業項目 受託者
本県又は

現行保守事業者
県の承認を
要するもの

システム移行計画の作成 ◎ △ ◎
データ移行計画の作成 ◎ △ ◎
現行システムのデータ使用に関する情報提供 ◎
現行システムからのデータ抽出 ◎
現行システム外のデータ提供 △ ◎
不整合データの抽出 ◎
不整合データの切り分け ◎
不整合データのクレンジング（本県又は現行保守事業者） △ ◎
不整合データのクレンジング（受託者） ◎ △
移行対象データ範囲の決定 △ ◎
データ移行設計書の作成 ◎ △
データ移行用プログラム・ツールの作成 ◎
移行作業手順書の作成 ◎
移行データ整合性検証 ◎ △ ◎
移行リハーサル ◎ △
移行リハーサル結果の検証 ◎ △ ◎
移行データの変換 ◎ △
本番移行 ◎ △
本番移行結果の検証 ◎ △ ◎

システム移行に係る役割分担表
凡例 ◎：主作業 △：支援


