
      栃木県　県土整備部      

総 括 情 報 表 頁 -

事務所
設計書名
変更回数

適用単価区分
適用単価地区
適用単価世代

諸経費体系
ファイル名

当　世　代 前　世　代

0001

                                                                                                    

03 日　光　土木事務所      
実施設計書　　　 当初  

08-******00616-40

08-******00616-40

0

0

1 実施単価    
32 日　光土木管内①(今市市)                
0-08.06.10(0)

1 一般公共        
道路改良工事　田川その２ （安全川補）.ES5                                           

前払率　　　　          
工種　　　　　          
現場環境改善費          
市街地補正区分          
交通規制区分            
ゼロ債務工事に係る補正  
週休二日補正区分        
契約保証方法　　        
ICT間接費率補正の有無   
消費税等の率　　        

40                          
04  道路改良工事　          
01  率計上する              
12  市街地以外              
03  一般交通影響なし        
01  補正なし                
05  通期(現場閉所)          
01  金銭的保証　　　        
01  補正なし                
06  １０％適用              

                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            

0-080610(0)  



      栃木県　県土整備部      

総 括 情 報 表 頁 -

    金      額    　　  工事価格    　  消費税相当額  　  請負工事費    

00020

08-******00616-40

0

請負工事費計　　
     29,975,000

法定福利費概算額
        980,000

労務費調査水準  
     13,229,047

本工事費　          
                         27,250,000                               
計　　              
                         27,250,000       2,725,000      29,975,000



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0003

08-******00616-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
＊＊本　工　事＊＊　　　　　　　　　　　

                                        
                                        
                                        

X1000      

道路改良                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式        9,402,429

Y0HZZ      

道路土工                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式          257,473

Y0H1Y      

掘削工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式           19,600

Y0H1Y200   

掘削                                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式           19,600

Y0H1Y200A00

掘削                                    
土砂                                    
小規模(標準)                            
道路土工                                        14        ｍ３         1,225             17,150

SZA101     0     
A=土砂,B=小規模,E=小規模(標準),I=豪雪割
増　工種条件と同じ                      
A=1,B=5,E=7,I=1                         
                                        
施工　第0-0031号内訳表

掘削                                    
土砂                                    
小規模(標準)                            
管理用通路工                                     2        ｍ３         1,225              2,450

SZA101     0     
A=土砂,B=小規模,E=小規模(標準),I=豪雪割
増　工種条件と同じ                      
A=1,B=5,E=7,I=1                         
                                        
施工　第0-0031号内訳表

路体盛土工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式          105,716

Y0H1Y256   

路体（築堤）盛土                        
                                        
                                        
                                        

          
   １式          105,716

Y0H1Y256A06



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0004

08-******00616-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
路体（築堤）盛土                        
2.5m未満                                
                                        
管理用通路工                                    13        ｍ３         6,445             83,785

SZA113     0     
A=2.5m未満                              
                                        
A=1                                     
                                        
施工　第0-0032号内訳表

路体（築堤）盛土                        
2.5m以上4.0m未満                        
                                        
管理用通路工                                    26        ｍ３           843.5           21,931

SZA113     0     
A=2.5m以上4.0m未満                      
                                        
A=2                                     
                                        
施工　第0-0033号内訳表

路床盛土工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式           81,198

Y0H1Y257   

路床盛土                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式            2,658

Y0H1Y257A07

路床盛土                                
2.5m以上4.0m未満                        
                                        
道路土工                                         3        ｍ３           886.2            2,658

SZA117     0     
A=2.5m以上4.0m未満                      
                                        
A=2                                     
                                        
施工　第0-0034号内訳表

土羽盛土                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式           78,540

Y0H1Y257A07

路床盛土                                
2.5m未満                                
                                        
道路土工                                         4        ｍ３         6,545             26,180

SZA117     0     
A=2.5m未満                              
                                        
A=1                                     
                                        
施工　第0-0035号内訳表

路床盛土                                
2.5m未満                                
                                        
植生工                                           8        ｍ３         6,545             52,360

SZA117     0     
A=2.5m未満                              
                                        
A=1                                     
                                        
施工　第0-0035号内訳表

法面整形工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式           18,207

Y0H1Y258   



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0005

08-******00616-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
法面整形（盛土部）                      

                                        
                                        
                                        

          
   １式           18,207

Y0H1Y258409

法面整形                                
盛土部                                  
法面締固めあり                          
全ての費用                                      25        ｍ２           728.3           18,207

SZA301     0     
A=盛土部,B=法面締固めあり,C=現場制約なし
,D=ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,E=豪雪割増
A=1,B=1,C=2,D=2,E=1,F=1                 
                                        
施工　第0-0036号内訳表

残土処理工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式           32,752

Y0H1Y205   

整地                                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式            2,048

Y0H1Y205A03

整地                                    
残土受入れ地での処理                    
                                        
                                                16        ｍ３           128              2,048

SZA109     0     
A=残土受入れ地での処理                  
                                        
A=1                                     
                                        
施工　第0-0037号内訳表

土砂等運搬                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式           30,704

Y0H1Y205A01

土砂等運搬                              
標準                                    
土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
11.5km以下                                      16        ｍ３         1,919             30,704

SZA105     0     
A=標準,B=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),C=土
砂(岩塊･玉石混り土含む),D=DID区間なし,F=
A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=11.5              
                                        
施工　第0-0038号内訳表

法面工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式           76,804

Y0H1R      

植生工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式           76,804

Y0H1R20O   



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0006

08-******00616-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
張芝                                    

                                        
                                        
                                        

          
   １式           76,804

Y0H1R20O42A

法面工　人力施工による植生工            
張芝工　野芝・高麗芝（全面張）          
施工規模　１００ｍ２未満                
                                                26        ｍ２         2,954             76,804

SF316      0     
A=張芝工　野芝・高麗芝（全面張）,C=施工
規模　１００ｍ２未満,E=植栽割増あり     
A=6,C=4,E=2                             
                                        
施工　第0-0039号内訳表

擁壁工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式        5,302,483

Y0H1S      

作業土工                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式          258,310

Y0H1S20B   

床掘り                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式           73,045

Y0H1S20B40R

床掘り（ＩＣＴ）                        
土留無し                                
障害なし                                
管理用通路工                                   152        ｍ３           434.8           66,089

SZA176     0     
A=土留無し,B=障害なし                   
                                        
A=1,B=1                                 
                                        
施工　第0-0040号内訳表

床掘り（ＩＣＴ）                        
土留無し                                
障害なし                                
本線小型擁壁工                                  16        ｍ３           434.8            6,956

SZA176     0     
A=土留無し,B=障害なし                   
                                        
A=1,B=1                                 
                                        
施工　第0-0040号内訳表

埋戻し                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          185,265

Y0H1S20B5F2

埋戻し                                  
                                        
最大埋戻幅1m以上4m未満                  
管理用通路工                                    82        ｍ３         1,983            162,606

SZA181     0     
A=最大埋戻幅1m以上4m未満,D=豪雪割増　工
種条件と同じ                            
A=3,D=1                                 
                                        
施工　第0-0041号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0007

08-******00616-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
埋戻し                                  
                                        
最大埋戻幅1m未満                        
本線小型擁壁工                                   7        ｍ３         3,237             22,659

SZA181     0     
A=最大埋戻幅1m未満,D=豪雪割増　工種条件
と同じ                                  
A=4,D=1                                 
                                        
施工　第0-0042号内訳表

場所打擁壁工（構造物単位）              
                                        
                                        
                                        

          
   １式        4,486,507

Y0H1S2HA   

重力式擁壁                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式        3,440,059

Y0H1S2HA5CU

重力式擁壁①                            
平均H=1.17m                             
                                        
管理用通路工                                    13.7        m         72,105            987,838

G0701      0     

科目　第0001号内訳表
重力式擁壁②                            
H=1.50m                                 
                                        
管理用通路工                                     4.0        m        103,487            413,948

G0702      0     

科目　第0002号内訳表
重力式擁壁③                            
H=1.35m                                 
                                        
管理用通路工                                     2.6        m         48,853            127,017

G0703      0     

科目　第0003号内訳表
重力式擁壁④                            
平均H=1.05m                             
                                        
管理用通路工                                     8.5        m         60,807            516,859

G0704      0     

科目　第0004号内訳表
重力式擁壁⑤                            
平均H=1.13m                             
                                        
管理用通路工                                    11.4        m         68,057            775,849

G0705      0     

科目　第0005号内訳表
重力式擁壁⑥                            
H=1.30m                                 
                                        
管理用通路工                                     4.0        m         83,359            333,436

G0706      0     

科目　第0006号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0008

08-******00616-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
重力式擁壁⑦                            
平均H=1.17m                             
                                        
管理用通路工                                     4.0        m         71,278            285,112

G0707      0     

科目　第0007号内訳表
小型擁壁                                

                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,046,448

Y0H1S2HA5CT

小型擁壁                                
                                        
                                        
本線擁壁工                                      24.0        m         43,602          1,046,448

G0600      0     

科目　第0008号内訳表
プレキャスト擁壁工                      

                                        
                                        
                                        

          
   １式          557,666

Y0H1S20S   

プレキャスト擁壁                        
                                        
                                        
                                        

          
   １式          557,666

Y0H1S20SA1C

L型擁壁設置①                           
H=1.4m                                  
                                        
                                                 2.0       ｍ         37,059             74,118

G0150      0     

科目　第0009号内訳表
L型擁壁設置②                           
H=1.6m                                  
                                        
                                                 2.0       ｍ         44,461             88,922

G0140      0     

科目　第0010号内訳表
L型擁壁設置③                           
H=1.7m                                  
                                        
                                                 2.0       ｍ         45,246             90,492

G0130      0     

科目　第0011号内訳表
L型擁壁設置④                           
H=1.8m                                  
                                        
                                                 2.0       ｍ         49,110             98,220

G0120      0     

科目　第0012号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0009

08-******00616-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
L型擁壁設置⑤                           
H=1.9m                                  
                                        
                                                 2.0       ｍ         50,904            101,808

G0110      0     

科目　第0013号内訳表
L型擁壁設置⑥                           
H=2.0m                                  
                                        
                                                 2.0       ｍ         52,053            104,106

G0100      0     

科目　第0014号内訳表
石・ブロック積（張）工                  

                                        
                                        
                                        

          
   １式          743,173

Y0H1Z      

コンクリートブロック工（平ブロック張）  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          743,173

Y0H1Z2M2   

現場打横帯（隔壁）コンクリート          
                                        
                                        
                                        

          
   １式          142,717

Y0H1Z2M2C9J

隔壁コンクリート（a）                   
18-8-40　H=0.6m                         
                                        
                                                 1         基         52,437             52,437

G0200      0     

科目　第0015号内訳表
隔壁コンクリート（b）                   
18-8-40　H=0.6m                         
                                        
                                                 1         基         29,964             29,964

G0201      0     

科目　第0016号内訳表
隔壁コンクリート（c）                   
18-8-40　H=0.6m                         
                                        
                                                 1         基         30,352             30,352

G0202      0     

科目　第0017号内訳表
隔壁コンクリート（d）                   
18-8-40　H=0.6m                         
                                        
                                                 1         基         29,964             29,964

G0203      0     

科目　第0018号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0010

08-******00616-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
平ブロック張                            

                                        
                                        
                                        

          
   １式          396,396

Y0H1Z2M2B2M

平張ブロック                            
ｔ＝１００ｍｍ                          
                                        
                                                26        ｍ２        15,246            396,396

G0210      0     

科目　第0019号内訳表
胴込・裏込コンクリート                  

                                        
                                        
                                        

          
   １式          204,060

Y0H1Z25EB86

間詰コンクリート                        
無筋･鉄筋構造物                         
人力打設                                
全ての費用                                       6        ｍ３        34,010            204,060

SZB401     0     
A=無筋･鉄筋構造物,B=人力打設,E=一般養生,
G=現場内小運搬なし,K=　高炉セメント,L=１
A=1,B=4,E=2,G=2,K=1,L=4,M=1,O=1,P=1,Q=3,
R=1                                     
施工　第0-0043号内訳表

カルバート工                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,721,311

Y0H20      

プレキャストカルバート工                
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,721,311

Y0H2025G   

プレキャストボックス                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,721,311

Y0H2025G674

ボックスカルバート①                    
1000×1000                              
                                        
                                                 7.3       ｍ        102,406            747,563

G0400      0     

科目　第0020号内訳表
ボックスカルバート②                    
500×500                                
                                        
                                                 4.2       ｍ         55,164            231,688

G0401      0     

科目　第0021号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0011

08-******00616-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
ボックスカルバート③                    
600×600                                
                                        
                                                 3.4       ｍ         71,352            242,596

G0402      0     

科目　第0022号内訳表
ボックスカルバート④                    
600×600                                
                                        
                                                 7.0       ｍ         71,352            499,464

G0403      0     

科目　第0023号内訳表
排水構造物工                            

                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,034,771

Y0H25      

集水桝・マンホール工                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,034,771

Y0H25203   

現場打ち集水桝                          
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,034,771

Y0H25203B1R

集水桝①                                
1000×1000                              
                                        
                                                 1         基        294,897            294,897

G0500      0     

科目　第0024号内訳表
集水桝②                                
800×800×1800                          
                                        
                                                 1         基        354,552            354,552

G0510      0     

科目　第0025号内訳表
集水桝③                                
800×800×2000                          
                                        
                                                 1         基        385,322            385,322

G0520      0     

科目　第0026号内訳表
構造物撤去工                            

                                        
                                        
                                        

          
   １式          266,414

Y0H09      



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0012

08-******00616-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
構造物取壊し工                          

                                        
                                        
                                        

          
   １式          161,225

Y0H0921D   

コンクリート構造物取壊し                
                                        
                                        
                                        

          
   １式          113,590

Y0H0921D43Y

構造物とりこわし工                      
鉄筋構造物　機械施工                    
低騒音・低振動対策　不要                
                                                 5        ｍ３        17,600             88,000

S4638      0     
A=鉄筋構造物,B=　機械施工,C=無し,D=夜間
作業（２０時～６時）なし,E=低騒音・低振
A=2,B=1,C=1,D=1,E=1                     
                                        
施工　第0-0044号内訳表

構造物とりこわし工                      
無筋構造物　機械施工                    
低騒音・低振動対策　不要                
                                                 3        ｍ３         8,530             25,590

S4638      0     
A=無筋構造物,B=　機械施工,C=無し,D=夜間
作業（２０時～６時）なし,E=低騒音・低振
A=1,B=1,C=1,D=1,E=1                     
                                        
施工　第0-0045号内訳表

舗装版切断                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式            4,015

Y0H0921DA6E

舗装版切断                              
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
15cm以下                                
全ての費用                                       5.7       ｍ            704.5            4,015

SZD321     0     
A=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,B=15cm以下,E=豪雪割増　工
種条件と同じ,F=全ての費用               
A=1,B=1,E=1,F=1                         
                                        
施工　第0-0046号内訳表

舗装版破砕                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式           43,620

Y0H0921DA6G

舗装版破砕                              
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
騒音振動対策不要                        
全ての費用                                     200        ｍ２           218.1           43,620

SZD311     0     
A=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,B=障害等なし,C=騒音振動対
策不要,D=15cm以下,F=積込作業あり,G=豪雪
A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=1,H=1             
                                        
施工　第0-0047号内訳表

運搬処理工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式          105,189

Y0H092HO   
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
殻運搬                                  

                                        
                                        
                                        

          
   １式           55,189

Y0H092HOA0K

殻運搬                                  
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし            
8.0km以下                               
全ての費用                                       5        ｍ３         2,021             10,105

SZA961     0     
A=ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,B=機械積
込,C=DID区間なし,E=豪雪割増　工種条件と
A=2,B=1,C=1,E=1,F=1,G=7.2               
                                        
施工　第0-0048号内訳表

殻運搬                                  
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            
8.0km以下                               
全ての費用                                       3        ｍ３         1,628              4,884

SZA961     0     
A=ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,B=機械積
込,C=DID区間なし,E=豪雪割増　工種条件と
A=1,B=1,C=1,E=1,F=1,G=7.2               
                                        
施工　第0-0049号内訳表

殻運搬                                  
舗装版破砕                              
11.5km以下                              
全ての費用                                      10        ｍ３         3,837             38,370

SZA961     0     
A=舗装版破砕,B=機械積込(騒音対策不要､舗
装版厚15cm以下),C=DID区間なし,E=豪雪割増
A=3,B=3,C=1,E=1,F=1,G=7.2               
                                        
施工　第0-0050号内訳表

舗装版切断運搬費（汚泥）                
２ｔ車　片道５０ｋｍまで                
                                        
                                                 0.1      ｍ３        18,300              1,830

T8233      0    

    
殻処分                                  

                                        
                                        
                                        

          
   １式           50,000

Y0H092HOA0L

＃処分費（直接工事費用）＃　　　　　　　
                                        
                                        
                                                 1        １式        50,000             50,000

#0042      

処分費                                  
コンクリート（鉄筋）                    
                                        
グループコード内には使用しないこと。           5        ｍ３         3,800             19,000

S0020      0     
A=コンクリート（鉄筋）                  
                                        
A=1                                     
                                        
施工　第0-0051号内訳表

処分費                                  
コンクリート（無筋）                    
                                        
グループコード内には使用しないこと。           3        ｍ３         2,200              6,600

S0020      0     
A=コンクリート（無筋）                  
                                        
A=2                                     
                                        
施工　第0-0052号内訳表
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
処分費                                  
アスファルト                            
                                        
グループコード内には使用しないこと。          10        ｍ３         2,000             20,000

S0020      0     
A=アスファルト                          
                                        
A=3                                     
                                        
施工　第0-0053号内訳表

処分費                                  
舗装版切断汚泥                          
                                        
グループコード内には使用しないこと。           0.1      ｍ３        44,000              4,400

S0020      0     
A=舗装版切断汚泥                        
                                        
A=5                                     
                                        
施工　第0-0054号内訳表

舗装                                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式        4,235,764

Y0IZZ      

舗装工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          954,201

Y0I24      

アスファルト舗装工（ＩＣＴ）            
                                        
                                        
                                        

          
   １式          954,201

Y0I242MF   

下層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）      
                                        
                                        
                                        

          
   １式           71,969

Y0I242MFC87

下層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）      
全仕上り厚２００ｍｍ                    
1層施工                                 
                                                83        ｍ２           867.1           71,969

SZD007     0     
A=全仕上り厚(mm),B=1層施工,D=再生クラッ
シャラン　ＲＣ－４０                    
A=200,B=1,D=4                           
                                        
施工　第0-0055号内訳表

上層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）      
                                        
                                        
                                        

          
   １式          155,116

Y0I242MFC88

上層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）      
全仕上り厚１５０ｍｍ                    
1層施工                                 
                                               157        ｍ２           988            155,116

SZD011     0     
A=全仕上り厚(mm),B=1層施工,D=粒度調整砕
石　Ｍ－４０                            
A=150,B=1,D=6                           
                                        
施工　第0-0056号内訳表
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
基層（車道・路肩部）                    

                                        
                                        
                                        

          
   １式          108,360

Y0I242MFA1N

基層（車道・路肩部）                    
1.4m以上3.0m以下                        
平均仕上り厚５０ｍｍ                    
全ての費用                                      42        ｍ２         2,580            108,360

SZD021     0     
A=1.4m以上3.0m以下,B=1層当り平均仕上り厚
(mm),C=2.35t/m3,D=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ,E=エコスラグ
A=3,B=50,C=1,D=2,E=24,F=2,H=1,I=1,J=1,K=
1                                       
施工　第0-0057号内訳表

表層（車道・路肩部）                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式          618,756

Y0I242MFA1S

表層（車道・路肩部）                    
1.4m以上3.0m以下                        
平均仕上り厚５０ｍｍ                    
全ての費用                                     199        ｍ２         2,580            513,420

SZD023     0     
A=1.4m以上3.0m以下,B=1層当り平均仕上り厚
(mm),C=2.35t/m3,D=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ,E=エコスラグ
A=3,B=50,C=1,D=2,E=24,F=2,H=1,I=1,J=1,K=
1                                       
施工　第0-0058号内訳表

表層（車道・路肩部）                    
1.4m以上3.0m以下                        
平均仕上り厚５０ｍｍ                    
全ての費用                                      42        ｍ２         2,508            105,336

SZD023     0     
A=1.4m以上3.0m以下,B=1層当り平均仕上り厚
(mm),C=2.35t/m3,D=ﾀｯｸｺｰﾄ,E=エコスラグ入
A=3,B=50,C=1,D=1,E=24,F=5,H=1,I=1,J=1,K=
1                                       
施工　第0-0059号内訳表

踏掛版設置工                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式        2,144,849

Y0I32      

踏掛版設置工                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式        2,144,849

Y0I32201   

踏掛版設置                              
２４－８－２５　高炉                    
ｺﾞﾑ支承あり                             
                                                18        ｍ３        50,970            917,460

SZD091     0     
B=ｺﾞﾑ支承あり,C=養生工あり,D=　高炉,E=２
４－８－２５,F=普通車運搬,H=豪雪割増　工
B=1,C=1,D=1,E=11,F=1,H=1,I=3,J=3        
                                        
施工　第0-0060号内訳表

鉄筋工                                  
ＳＤ３４５　                            
Ｄ１０                                  
                                                 0.012      t        366,291              4,395

G0300      0     

科目　第0027号内訳表
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
鉄筋工                                  
ＳＤ３４５　                            
Ｄ１３                                  
                                                 0.139      t        373,501             51,916

G0305      0     

科目　第0028号内訳表
鉄筋工                                  
ＳＤ３４５　                            
Ｄ１６～２５                            
                                                 3.634      t        322,256          1,171,078

G0310      0     

科目　第0029号内訳表
防護柵工                                

                                        
                                        
                                        

          
   １式          806,506

Y0I26      

路側防護柵工                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式          806,506

Y0I26219   

ガードレール                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式          806,506

Y0I262195I9

ガードレール設置工                      
Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　Ｃｏ建込 塗装品(景観色) 
                                      
施工規模　２１～１００ｍ未満                    25.7       ｍ         15,500            398,350

SF261      0     
A=設置,B=Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　Ｃｏ建込,C= 塗
装品(景観色),D=支柱長による加算額なし,E=
A=1,B=8,C=3,D=1,E=1,F=4,H=1,I=1         
                                        
施工　第0-0061号内訳表

ガードパイプ設置工                      
Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ　Ｃｏ建込　塗装品      
                                        
施工規模　２０～１００ｍ未満                    22.6       ｍ         18,060            408,156

SF290      0     
A=設置（景観色）,B=Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ　Ｃ
ｏ建込　塗装品,C=支柱長による加算額なし,
A=3,B=8,C=1,D=1,E=4,G=1,H=1             
                                        
施工　第0-0062号内訳表

仮設工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          330,208

Y0I36      

仮水路工                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式          330,208

Y0I36209   
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
コルゲートパイプ                        

                                        
                                        
                                        

          
   １式          330,208

Y0I3620944Y

コルゲートパイプ                        
撤去                                    
 φ８００                                
損料                                            16.0       ｍ         20,638            330,208

G0800      0     

科目　第0030号内訳表
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
＊＊直接工事費＊＊　　　　　　　　　　　

    13,638,193
  うち材料費            
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
  うち労務費            
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
役務費　　　　　　　　　　　　　　　　  

                                        
                                        
                                           １式           11,252

Z0003      

借地料                                  
借地期間３ヵ月                          
                                        
                                               194        ｍ２            58             11,252

F0020      0    

    
運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　  

                                        
                                        
                                           １式            4,928

Z0004      

仮設材等の運搬                          
製品長１２ｍ以内                        
運搬距離１３．５ｋｍ（搬出）            
                                                 0.8       ｔ          6,160              4,928

SA005      0     
A=製品長１２ｍ以内,B=片道運搬距離（ｋｍ
）,C=片道運搬（搬出）,D=深夜早朝割増なし
A=1,B=13.5,C=2,D=1,F=2,G=2,J=3          
                                        
施工　第0-0063号内訳表

技術管理費　　　　　　　　　　　　　　  
                                        
                                        
                                           １式        1,418,000

Z0006      

システム初期費（ＩＣＴ）                
バックホウ                              
                                        
                                                 1         式        598,000            598,000

SA130      0     
A=バックホウ                            
                                        
A=1                                     
                                        
施工　第0-0064号内訳表
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
システム初期費（ＩＣＴ）                
モータグレーダ                          
                                        
                                                 1         式        623,000            623,000

SA130      0     
A=モータグレーダ                        
                                        
A=3                                     
                                        
施工　第0-0065号内訳表

地盤の平板載荷試験                      
50ｋN以内                               
                                        
                                                 1        箇所       197,000            197,000

F0010      0    

    
現場環境改善費　　　　　　　　　　　　  

                                        
                                        
                                           １式          199,000

Z0010      

算定式………199746=13588193*0.0147                                                                              
対象額………13,588,193
率……………0.0147

       199,746
共通仮設費（率分）　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………1610670=13638193*0.1181 <<0.1181 =(0.1181 * 1.0 * 1.0) * 1.00 >>                                    
対象額………13,638,193
率……………0.1181      1,610,670

＊＊共通仮設費計＊＊                    

     3,243,850
＊＊純工事費＊＊　　　　　　　　　　　　

    16,882,043
現場管理費　　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………5501857=16882043*0.3259 <<0.3259 =(0.3259*1.0*1.0)*1.00>>                                           
対象額………16,882,043
率……………0.3259      5,501,857

  うち法定福利費事業主分
                

   １式   

算定式………                                                                                                    
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
  うち建退共制度の掛金  
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
＊＊工事原価＊＊                        

    22,383,900
  うち安全衛生経費      
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
一般管理費等　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………4864021=22383900*0.2173  <<率の補正 0.2173 = 0.2173 * 1.00 >>                                       
対象額………22,383,900 前払補正係数1.0000
率……………0.2173      4,864,021

契約保証費　　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………8953=22383900*0.0004                                                                                
対象額………22,383,900
率……………0.0004          8,953

＊＊一般管理費等計＊＊　　　　　　　　　

     4,872,974
＊＊工事価格＊＊                        

    27,250,000
＊＊工事価格計＊＊                      

    27,250,000
消費税・地方消費税額　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………2725000=27250000*0.10                                                                               
対象額………27,250,000
率……………0.1000      2,725,000
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
＊＊請負工事費＊＊                      

    29,975,000



      栃木県　県土整備部      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00220

08-******00616-40

重力式擁壁①                            
G0701      科目　第0001号内訳表

平均H=1.17m                                                                                                                   10.0        m    

重力式擁壁                              
1mを超え2m未満                          
１８－８－４０　高炉                    
                                               8.8      ｍ３          81,220           714,736

SZA511     0     
A=1mを超え2m未満,C=基礎砕石なし,D=均しｺﾝ
ｸﾘｰﾄあり,E=一般養生,F=延長無し,G=　高炉,
A=1,C=1,D=2,E=1,F=1,G=1,H=2,I=1,K=1,L=3,
M=2                                     
施工　第0-0001号内訳表

基面整正                                
                                        
                                        
                                              13.0      ｍ２             486             6,318

SZA169     0     

施工　第0-0002号内訳表

小計　　　　　　　　　　　　　          
      10.0        m            721,054

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1          m             72,105



      栃木県　県土整備部      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00230

08-******00616-40

重力式擁壁②                            
G0702      科目　第0002号内訳表

H=1.50m                                                                                                                       10.0        m    

重力式擁壁                              
1mを超え2m未満                          
１８－８－４０　高炉                    
                                              12.8      ｍ３          80,280         1,027,584

SZA511     0     
A=1mを超え2m未満,C=基礎砕石なし,D=均しｺﾝ
ｸﾘｰﾄあり,E=一般養生,F=延長無し,G=　高炉,
A=1,C=1,D=2,E=1,F=1,G=1,H=2,I=1,K=1,L=1,
M=2                                     
施工　第0-0003号内訳表

基面整正                                
                                        
                                        
                                              15.0      ｍ２             486             7,290

SZA169     0     

施工　第0-0002号内訳表

小計　　　　　　　　　　　　　          
      10.0        m          1,034,874

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1          m            103,487



      栃木県　県土整備部      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00240

08-******00616-40

重力式擁壁③                            
G0703      科目　第0003号内訳表

H=1.35m                                                                                                                       10.0        m    

重力式擁壁                              
1mを超え2m未満                          
１８－８－４０　高炉                    
                                               6.0      ｍ３          80,280           481,680

SZA511     0     
A=1mを超え2m未満,C=基礎砕石なし,D=均しｺﾝ
ｸﾘｰﾄあり,E=一般養生,F=延長無し,G=　高炉,
A=1,C=1,D=2,E=1,F=1,G=1,H=2,I=1,K=1,L=1,
M=2                                     
施工　第0-0003号内訳表

基面整正                                
                                        
                                        
                                              14.1      ｍ２             486             6,852

SZA169     0     

施工　第0-0002号内訳表

小計　　　　　　　　　　　　　          
      10.0        m            488,532

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1          m             48,853



      栃木県　県土整備部      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00250

08-******00616-40

重力式擁壁④                            
G0704      科目　第0004号内訳表

平均H=1.05m                                                                                                                   10.0        m    

重力式擁壁                              
1mを超え2m未満                          
１８－８－４０　高炉                    
                                               7.5      ｍ３          80,280           602,100

SZA511     0     
A=1mを超え2m未満,C=基礎砕石なし,D=均しｺﾝ
ｸﾘｰﾄあり,E=一般養生,F=延長無し,G=　高炉,
A=1,C=1,D=2,E=1,F=1,G=1,H=2,I=1,K=1,L=1,
M=2                                     
施工　第0-0003号内訳表

基面整正                                
                                        
                                        
                                              12.3      ｍ２             486             5,977

SZA169     0     

施工　第0-0002号内訳表

小計　　　　　　　　　　　　　          
      10.0        m            608,077

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1          m             60,807



      栃木県　県土整備部      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00260

08-******00616-40

重力式擁壁⑤                            
G0705      科目　第0005号内訳表

平均H=1.13m                                                                                                                   10.0        m    

重力式擁壁                              
1mを超え2m未満                          
１８－８－４０　高炉                    
                                               8.4      ｍ３          80,280           674,352

SZA511     0     
A=1mを超え2m未満,C=基礎砕石なし,D=均しｺﾝ
ｸﾘｰﾄあり,E=一般養生,F=延長無し,G=　高炉,
A=1,C=1,D=2,E=1,F=1,G=1,H=2,I=1,K=1,L=1,
M=2                                     
施工　第0-0003号内訳表

基面整正                                
                                        
                                        
                                              12.8      ｍ２             486             6,220

SZA169     0     

施工　第0-0002号内訳表

小計　　　　　　　　　　　　　          
      10.0        m            680,572

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1          m             68,057



      栃木県　県土整備部      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00270

08-******00616-40

重力式擁壁⑥                            
G0706      科目　第0006号内訳表

H=1.30m                                                                                                                       10          m    

重力式擁壁                              
1mを超え2m未満                          
１８－８－４０　高炉                    
                                              10.3      ｍ３          80,280           826,884

SZA511     0     
A=1mを超え2m未満,C=基礎砕石なし,D=均しｺﾝ
ｸﾘｰﾄあり,E=一般養生,F=延長無し,G=　高炉,
A=1,C=1,D=2,E=1,F=1,G=1,H=2,I=1,K=1,L=1,
M=2                                     
施工　第0-0003号内訳表

基面整正                                
                                        
                                        
                                              13.8      ｍ２             486             6,706

SZA169     0     

施工　第0-0002号内訳表

小計　　　　　　　　　　　　　          
      10          m            833,590

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1          m             83,359



      栃木県　県土整備部      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00280

08-******00616-40

重力式擁壁⑦                            
G0707      科目　第0007号内訳表

平均H=1.17m                                                                                                                   10.0        m    

重力式擁壁                              
1mを超え2m未満                          
１８－８－４０　高炉                    
                                               8.8      ｍ３          80,280           706,464

SZA511     0     
A=1mを超え2m未満,C=基礎砕石なし,D=均しｺﾝ
ｸﾘｰﾄあり,E=一般養生,F=延長無し,G=　高炉,
A=1,C=1,D=2,E=1,F=1,G=1,H=2,I=1,K=1,L=1,
M=2                                     
施工　第0-0003号内訳表

基面整正                                
                                        
                                        
                                              13.0      ｍ２             486             6,318

SZA169     0     

施工　第0-0002号内訳表

小計　　　　　　　　　　　　　          
      10.0        m            712,782

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1          m             71,278



      栃木県　県土整備部      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00290

08-******00616-40

小型擁壁                                
G0600      科目　第0008号内訳表

                                                                                                                              10          m    

小型擁壁                                
１８－８－４０　高炉                    
基礎砕石あり                            
                                               3.9      ｍ３         111,800           436,020

SZA501     0     
A=0.6m以上0.8m未満,C=基礎砕石あり,D=均し
ｺﾝｸﾘｰﾄなし,E=一般養生･特殊養生(練炭),F=
A=2,C=2,D=1,E=1,F=1,G=2,H=1,J=1,K=3,L=2 
                                        
施工　第0-0004号内訳表

小計　　　　　　　　　　　　　          
      10          m            436,020

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1          m             43,602



      栃木県　県土整備部      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00300

08-******00616-40

L型擁壁設置①                           
G0150      科目　第0009号内訳表

H=1.4m                                                                                                                        10.0       ｍ    

プレキャスト擁壁設置                    
1.0mを超え2.0m以下                      
基礎砕石あり                            
                                              10.0       ｍ           36,330           363,300

SZA531     0     
A=1.0mを超え2.0m以下,B=基礎砕石あり,C=均
しｺﾝｸﾘｰﾄあり                            
A=2,B=1,C=1                             
                                        
施工　第0-0005号内訳表

基面整正                                
                                        
                                        
                                              15.0      ｍ２             486             7,290

SZA169     0     

施工　第0-0002号内訳表

小計　　　　　　　　　　　　　          
      10.0       ｍ            370,590

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         ｍ             37,059



      栃木県　県土整備部      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00310

08-******00616-40

L型擁壁設置②                           
G0140      科目　第0010号内訳表

H=1.6m                                                                                                                        10.0       ｍ    

プレキャスト擁壁設置                    
1.0mを超え2.0m以下                      
基礎砕石あり                            
                                              10.0       ｍ           43,660           436,600

SZA531     0     
A=1.0mを超え2.0m以下,B=基礎砕石あり,C=均
しｺﾝｸﾘｰﾄあり                            
A=2,B=1,C=1                             
                                        
施工　第0-0006号内訳表

基面整正                                
                                        
                                        
                                              16.5      ｍ２             486             8,019

SZA169     0     

施工　第0-0002号内訳表

小計　　　　　　　　　　　　　          
      10.0       ｍ            444,619

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         ｍ             44,461



      栃木県　県土整備部      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00320

08-******00616-40

L型擁壁設置③                           
G0130      科目　第0011号内訳表

H=1.7m                                                                                                                        10.0       ｍ    

プレキャスト擁壁設置                    
1.0mを超え2.0m以下                      
基礎砕石あり                            
                                              10.0       ｍ           44,420           444,200

SZA531     0     
A=1.0mを超え2.0m以下,B=基礎砕石あり,C=均
しｺﾝｸﾘｰﾄあり                            
A=2,B=1,C=1                             
                                        
施工　第0-0007号内訳表

基面整正                                
                                        
                                        
                                              17.0      ｍ２             486             8,262

SZA169     0     

施工　第0-0002号内訳表

小計　　　　　　　　　　　　　          
      10.0       ｍ            452,462

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         ｍ             45,246



      栃木県　県土整備部      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00330

08-******00616-40

L型擁壁設置④                           
G0120      科目　第0012号内訳表

H=1.8m                                                                                                                        10.0       ｍ    

プレキャスト擁壁設置                    
1.0mを超え2.0m以下                      
基礎砕石あり                            
                                              10.0       ｍ           48,260           482,600

SZA531     0     
A=1.0mを超え2.0m以下,B=基礎砕石あり,C=均
しｺﾝｸﾘｰﾄあり                            
A=2,B=1,C=1                             
                                        
施工　第0-0008号内訳表

基面整正                                
                                        
                                        
                                              17.5      ｍ２             486             8,505

SZA169     0     

施工　第0-0002号内訳表

小計　　　　　　　　　　　　　          
      10.0       ｍ            491,105

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         ｍ             49,110



      栃木県　県土整備部      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00340

08-******00616-40

L型擁壁設置⑤                           
G0110      科目　第0013号内訳表

H=1.9m                                                                                                                        10.0       ｍ    

プレキャスト擁壁設置                    
1.0mを超え2.0m以下                      
基礎砕石あり                            
                                              10.0       ｍ           50,030           500,300

SZA531     0     
A=1.0mを超え2.0m以下,B=基礎砕石あり,C=均
しｺﾝｸﾘｰﾄあり                            
A=2,B=1,C=1                             
                                        
施工　第0-0009号内訳表

基面整正                                
                                        
                                        
                                              18.0      ｍ２             486             8,748

SZA169     0     

施工　第0-0002号内訳表

小計　　　　　　　　　　　　　          
      10.0       ｍ            509,048

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         ｍ             50,904



      栃木県　県土整備部      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00350

08-******00616-40

L型擁壁設置⑥                           
G0100      科目　第0014号内訳表

H=2.0m                                                                                                                        10.0       ｍ    

プレキャスト擁壁設置                    
1.0mを超え2.0m以下                      
基礎砕石あり                            
                                              10.0       ｍ           51,140           511,400

SZA531     0     
A=1.0mを超え2.0m以下,B=基礎砕石あり,C=均
しｺﾝｸﾘｰﾄあり                            
A=2,B=1,C=1                             
                                        
施工　第0-0010号内訳表

基面整正                                
                                        
                                        
                                              18.8      ｍ２             486             9,136

SZA169     0     

施工　第0-0002号内訳表

小計　　　　　　　　　　　　　          
      10.0       ｍ            520,536

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         ｍ             52,053



      栃木県　県土整備部      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00360

08-******00616-40

隔壁コンクリート（a）                   
G0200      科目　第0015号内訳表

18-8-40　H=0.6m                                                                                                                1         基    

現場打横帯（隔壁）コンクリート          
１８－８－４０　高炉                    
一般養生                                
                                               0.7      ｍ３          74,910            52,437

SZA414     0     
B=一般養生,C=　高炉,D=１８－８－４０,E=
普通車運搬,G=０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０,H=水セ
B=1,C=1,D=2,E=1,G=1,H=2                 
                                        
施工　第0-0011号内訳表

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         基             52,437



      栃木県　県土整備部      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00370

08-******00616-40

隔壁コンクリート（b）                   
G0201      科目　第0016号内訳表

18-8-40　H=0.6m                                                                                                                1         基    

現場打横帯（隔壁）コンクリート          
１８－８－４０　高炉                    
一般養生                                
                                               0.4      ｍ３          74,910            29,964

SZA414     0     
B=一般養生,C=　高炉,D=１８－８－４０,E=
普通車運搬,G=０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０,H=水セ
B=1,C=1,D=2,E=1,G=1,H=2                 
                                        
施工　第0-0011号内訳表

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         基             29,964



      栃木県　県土整備部      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00380

08-******00616-40

隔壁コンクリート（c）                   
G0202      科目　第0017号内訳表

18-8-40　H=0.6m                                                                                                                1         基    

現場打横帯（隔壁）コンクリート          
18-8-40　H=0.6m                         
一般養生                                
                                               0.4      ｍ３          75,880            30,352

SZA414     0     
B=一般養生,C=　高炉,D=１８－８－４０,E=
普通車運搬,G=１５＜Ｌ（ｋｍ）≦２０,H=水
B=1,C=1,D=2,E=1,G=3,H=2                 
                                        
施工　第0-0012号内訳表

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         基             30,352



      栃木県　県土整備部      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00390

08-******00616-40

隔壁コンクリート（d）                   
G0203      科目　第0018号内訳表

18-8-40　H=0.6m                                                                                                                1         基    

現場打横帯（隔壁）コンクリート          
１８－８－４０　高炉                    
一般養生                                
                                               0.4      ｍ３          74,910            29,964

SZA414     0     
B=一般養生,C=　高炉,D=１８－８－４０,E=
普通車運搬,G=０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０,H=水セ
B=1,C=1,D=2,E=1,G=1,H=2                 
                                        
施工　第0-0011号内訳表

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         基             29,964



      栃木県　県土整備部      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00400

08-******00616-40

平張ブロック                            
G0210      科目　第0019号内訳表

ｔ＝１００ｍｍ                                                                                                                10        ｍ２   

平ブロック張                            
150kg/個未満                            
平ﾌﾞﾛｯｸ 控120（150kg/個 未満)           
                                              10        ｍ２          11,940           119,400

SZA423     0     
A=150kg/個未満,C=裏込材あり,D=1.0m3を超
え3.0m3以下,E=遮水ｼｰﾄ不要,F=吸出し防止材
A=1,C=1,D=2,E=2,F=2,G=2,I=1,J=5         
                                        
施工　第0-0013号内訳表

コンクリート                            
無筋･鉄筋構造物                         
人力打設                                
全ての費用                                     1.0      ｍ３          33,060            33,060

SZB401     0     
A=無筋･鉄筋構造物,B=人力打設,E=養生無し,
G=現場内小運搬なし,K=　高炉セメント,L=１
A=1,B=4,E=1,G=2,K=1,L=4,M=1,O=1,P=1,Q=3,
R=1                                     
施工　第0-0014号内訳表

小計　　　　　　　　　　　　　          
      10        ｍ２           152,460

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1        ｍ２            15,246
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頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00410

08-******00616-40

ボックスカルバート①                    
G0400      科目　第0020号内訳表

1000×1000                                                                                                                    10.0       ｍ    

ボックスカルバート                      
据付                                    
2.0m/個                                 
全ての費用                                    10.0       ｍ          101,600         1,016,000

SZA585     0     
A=据付,B=2.0m/個,C=0＜B≦1.25 0＜H≦1.25
,D=基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ,E=PC鋼材による縦
A=1,B=3,C=1,D=1,E=1,F=0,G=1             
                                        
施工　第0-0015号内訳表

基面整正                                
                                        
                                        
                                              16.6      ｍ２             486             8,067

SZA169     0     

施工　第0-0002号内訳表

小計　　　　　　　　　　　　　          
      10.0       ｍ          1,024,067

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         ｍ            102,406



      栃木県　県土整備部      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00420

08-******00616-40

ボックスカルバート②                    
G0401      科目　第0021号内訳表

500×500                                                                                                                      10.0       ｍ    

ボックスカルバート                      
据付                                    
2.0m/個                                 
全ての費用                                    10.0       ｍ           54,630           546,300

SZA585     0     
A=据付,B=2.0m/個,C=0＜B≦1.25 0＜H≦1.25
,D=基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ,E=PC鋼材による縦
A=1,B=3,C=1,D=1,E=1,G=1                 
                                        
施工　第0-0016号内訳表

基面整正                                
                                        
                                        
                                              11.0      ｍ２             486             5,346

SZA169     0     

施工　第0-0002号内訳表

小計　　　　　　　　　　　　　          
      10.0       ｍ            551,646

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         ｍ             55,164



      栃木県　県土整備部      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00430

08-******00616-40

ボックスカルバート③                    
G0402      科目　第0022号内訳表

600×600                                                                                                                      10.0       ｍ    

ボックスカルバート                      
据付                                    
2.0m/個                                 
全ての費用                                    10.0       ｍ           70,740           707,400

SZA585     0     
A=据付,B=2.0m/個,C=0＜B≦1.25 0＜H≦1.25
,D=基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ,E=PC鋼材による縦
A=1,B=3,C=1,D=1,E=1                     
                                        
施工　第0-0017号内訳表

基面整正                                
                                        
                                        
                                              12.6      ｍ２             486             6,123

SZA169     0     

施工　第0-0002号内訳表

小計　　　　　　　　　　　　　          
      10.0       ｍ            713,523

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         ｍ             71,352



      栃木県　県土整備部      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00440

08-******00616-40

ボックスカルバート④                    
G0403      科目　第0023号内訳表

600×600                                                                                                                      10.0       ｍ    

ボックスカルバート                      
据付                                    
2.0m/個                                 
全ての費用                                    10.0       ｍ           70,740           707,400

SZA585     0     
A=据付,B=2.0m/個,C=0＜B≦1.25 0＜H≦1.25
,D=基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ,E=PC鋼材による縦
A=1,B=3,C=1,D=1,E=1,G=1                 
                                        
施工　第0-0017号内訳表

基面整正                                
                                        
                                        
                                              12.6      ｍ２             486             6,123

SZA169     0     

施工　第0-0002号内訳表

小計　　　　　　　　　　　　　          
      10.0       ｍ            713,523

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         ｍ             71,352



      栃木県　県土整備部      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00450

08-******00616-40

集水桝①                                
G0500      科目　第0024号内訳表

1000×1000                                                                                                                     1         基    

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）          
１８－８－２５　高炉                    
1.52m3を超え1.61m3以下                  
                                               1        箇所         219,000           219,000

SZA633     0     
B=1.52m3を超え1.61m3以下,C=ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機
能付)打設,D=一般養生･特殊養生(練炭),E=　
B=34,C=1,D=1,E=1,F=4,G=1,I=1,J=2        
                                        
施工　第0-0018号内訳表

足掛金物（現場打用）                    
両足用　巾３００mm                      
                                        
                                               4         本            2,970            11,880

T5341      0    

    
蓋版据付                                
４０ｋｇを超え１７０ｋｇ／枚以下        
                                        
                                               1         枚           62,900            62,900

S4622      0     
A=設置（蓋版材料費計上）,B=蓋版単価（円
／枚）,C=４０ｋｇを超え１７０ｋｇ／枚以
A=1,B=61900,C=2,D=1,E=1,F=1             
                                        
施工　第0-0019号内訳表

基面整正                                
                                        
                                        
                                               2.3      ｍ２             486             1,117

SZA169     0     

施工　第0-0002号内訳表

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         基            294,897



      栃木県　県土整備部      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00460

08-******00616-40

集水桝②                                
G0510      科目　第0025号内訳表

800×800×1800                                                                                                                 1         基    

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）          
１８－８－２５　高炉                    
1.90m3を超え2.00m3以下                  
                                               1        箇所         267,600           267,600

SZA633     0     
B=1.90m3を超え2.00m3以下,C=ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機
能付)打設,D=一般養生･特殊養生(練炭),E=　
B=38,C=1,D=1,E=1,F=4,G=1,I=1,J=2        
                                        
施工　第0-0020号内訳表

足掛金物（現場打用）                    
両足用　巾３００mm                      
                                        
                                               4         本            2,970            11,880

T5341      0    

    
蓋版据付                                
４０ｋｇを超え１７０ｋｇ／枚以下        
８００×８００　Ｔ-２５　普通目         
                                               1         枚           74,100            74,100

S4622      0     
A=設置（蓋版材料費計上）,B=蓋版単価（円
／枚）,C=４０ｋｇを超え１７０ｋｇ／枚以
A=1,B=73100,C=2,D=1,E=1,F=1             
                                        
施工　第0-0021号内訳表

基面整正                                
                                        
                                        
                                               2.0      ｍ２             486               972

SZA169     0     

施工　第0-0002号内訳表

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         基            354,552



      栃木県　県土整備部      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00470

08-******00616-40

集水桝③                                
G0520      科目　第0026号内訳表

800×800×2000                                                                                                                 1         基    

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）          
１８－８－２５　高炉                    
2.11m3を超え2.23m3以下                  
                                               1        箇所         295,400           295,400

SZA633     0     
B=2.11m3を超え2.23m3以下,C=ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機
能付)打設,D=一般養生･特殊養生(練炭),E=　
B=40,C=1,D=1,E=1,F=4,G=1,I=1,J=2        
                                        
施工　第0-0022号内訳表

足掛金物（現場打用）                    
両足用　巾３００mm                      
                                        
                                               5         本            2,970            14,850

T5341      0    

    
蓋版据付                                
４０ｋｇを超え１７０ｋｇ／枚以下        
８００×８００　Ｔ-２５　普通目         
                                               1         枚           74,100            74,100

S4622      0     
A=設置（蓋版材料費計上）,B=蓋版単価（円
／枚）,C=４０ｋｇを超え１７０ｋｇ／枚以
A=1,B=73100,C=2,D=1,E=1,F=1             
                                        
施工　第0-0021号内訳表

基面整正                                
                                        
                                        
                                               2.0      ｍ２             486               972

SZA169     0     

施工　第0-0002号内訳表

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         基            385,322



      栃木県　県土整備部      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00480

08-******00616-40

鉄筋工                                  
G0300      科目　第0027号内訳表

ＳＤ３４５　                            Ｄ１０                                                                                 1          t    

鉄筋工(加工)                            
鉄筋径　１０～１３㎜                    
                                        
(労)×率                                       1          t           95,760            95,760

V0100      0     

施工　第0-0023号内訳表
鉄筋工(組立・一般構造物)                
鉄筋径　１０～１３㎜                    
                                        
(労)×率                                       1          t          150,021           150,021

V0110      0     

施工　第0-0024号内訳表
鉄筋材料費                              
ＳＤ３４５　Ｄ１０                      
使用量　５ｔ以下                        
ロス率　×１.０３                              1          t          120,510           120,510

V0120      0     

施工　第0-0025号内訳表

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1          t            366,291



      栃木県　県土整備部      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00490

08-******00616-40

鉄筋工                                  
G0305      科目　第0028号内訳表

ＳＤ３４５　                            Ｄ１３                                                                                 1          t    

鉄筋工(加工)                            
鉄筋径　１０～１３㎜                    
                                        
(労)×率                                       1          t           95,760            95,760

V0100      0     

施工　第0-0023号内訳表
鉄筋工(組立・一般構造物)                
鉄筋径　１０～１３㎜                    
                                        
(労)×率                                       1          t          150,021           150,021

V0110      0     

施工　第0-0024号内訳表
鉄筋材料費                              
ＳＤ３４５　Ｄ１３                      
使用量　５ｔ以下                        
ロス率　×１.０３                              1          t          127,720           127,720

V0125      0     

施工　第0-0026号内訳表

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1          t            373,501



      栃木県　県土整備部      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00500

08-******00616-40

鉄筋工                                  
G0310      科目　第0029号内訳表

ＳＤ３４５　                            Ｄ１６～２５                                                                           1          t    

鉄筋工(加工)                            
鉄筋径　１６～２５㎜                    
                                        
(労)×率                                       1          t           71,008            71,008

V0105      0     

施工　第0-0027号内訳表
鉄筋工(組立・一般構造物)                
鉄筋径　１６～２５㎜                    
                                        
(労)×率                                       1          t          123,528           123,528

V0115      0     

施工　第0-0028号内訳表
鉄筋材料費                              
ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５                
使用量　５ｔ以下                        
ロス率　×１.０３                              1          t          127,720           127,720

V0130      0     

施工　第0-0029号内訳表

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1          t            322,256



      栃木県　県土整備部      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00510

08-******00616-40

コルゲートパイプ                        
G0800      科目　第0030号内訳表

撤去                                     φ８００                                損料                                          10.0       ｍ    

コルゲートパイプ                        
撤去                                    
ﾌﾗﾝｼﾞ型                                 
全ての費用                                    10.0       ｍ            4,538            45,380

SZA621     0     
A=撤去,B=ﾌﾗﾝｼﾞ型,C=800mm以上1,200mm以下,
D=全ての費用                            
A=2,B=1,C=1,D=1                         
                                        
施工　第0-0030号内訳表

コルゲートパイプ                        
 φ８００                                
損料                                    
                                              10.0       ｍ           16,100           161,000

F0001      0    

    

小計　　　　　　　　　　　　　          
      10.0       ｍ            206,380

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         ｍ             20,638



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0052

    74,943        3.06%  69.15%  27.79%   0.00%

08-******00616-40

重力式擁壁                              SZA511     施工　第0-0001号内訳表
1mを超え2m未満                          １８－８－４０　高炉                                                                   1        ｍ３   

バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］
超低・Ｃ付・排２０１４山０．４５ｍ３  
                                        

超低・Ｃ付・排２０１４山０．４５ｍ３    20,900           20,900   
MA23B      

  1.98%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

       809.38             0   
EK009      

  1.08%

型わく工                                型わく工
                                        
                                        

    31,800           30,000   
RA165      

 16.07%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

 13.55%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

 11.58%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

  2.26%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0053

    74,943        3.06%  69.15%  27.79%   0.00%

08-******00616-40

                                        

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

    19,656.51             0   
ER009      

 25.69%

生コンクリート（１８－８－４０）        生コンクリート
高炉（Ｗ／Ｃ ６０％以下）               
                                        

１８－８－２５　高炉　Ｗ／Ｃ６０％    24,700           19,750   
T1205      

 27.40%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       149              138   
TSX24      

  0.25%

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

       131.05             0   
EZ009      

  0.14%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

    81,220                0   
EP001      

       
【補正式】81,220=74,943*{(1.98/100*20,900/20,900)*3.06/(1.98)+(16.07/100*31,800/30,000+13.55/100*24,300/25,400+11.58/100*32,600/31,000+2.26/100*2
7,500/28,300)*69.15/(16.07+13.55+11.58+2.26)+(27.40/100*24,700/19,750+0.25/100*149/138)*27.79/(27.40+0.25)+(100-3.06-69.15-27.79)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　              81,220     



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0054

    74,943        3.06%  69.15%  27.79%   0.00%

08-******00616-40

                                        

A  擁壁平均高さ                            =1          1mを超え2m未満                          
C  基礎砕石の有無                          =1          基礎砕石なし                            
D  均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無                        =2          均しｺﾝｸﾘｰﾄあり                          
E  養生工の種類                            =1          一般養生                                
F  圧送管延長距離区分                      =1          延長無し                                
G  ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類                          =1          　高炉                                  
H  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =2          １８－８－４０                          
I  生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増                      =1          普通車運搬                              
K  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
L  生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）                =3          １５＜Ｌ（ｋｍ）≦２０                  
M  水セメント比                            =2          水セメント比６０％以下                  

         生コン運搬距離15.000＜Ｌ（ｋｍ）≦20.000
         運搬割増し金額1.000×900.000＝900.000円
   K1 機械損料補正なし  15欄  20,900円



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0055

       508        0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

08-******00616-40

基面整正                                SZA169     施工　第0-0002号内訳表
                                                                                                                               1        ｍ２   

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

100.00%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

       486                0   
EP001      

       
【補正式】486.0=508*{(100.00/100*24,300/25,400)*100.00/(100.00)+(100-100.00)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　                   486.0 



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0056

    74,943        3.06%  69.15%  27.79%   0.00%

08-******00616-40

重力式擁壁                              SZA511     施工　第0-0003号内訳表
1mを超え2m未満                          １８－８－４０　高炉                                                                   1        ｍ３   

バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］
超低・Ｃ付・排２０１４山０．４５ｍ３  
                                        

超低・Ｃ付・排２０１４山０．４５ｍ３    20,900           20,900   
MA23B      

  1.98%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

       809.38             0   
EK009      

  1.08%

型わく工                                型わく工
                                        
                                        

    31,800           30,000   
RA165      

 16.07%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

 13.55%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

 11.58%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

  2.26%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0057

    74,943        3.06%  69.15%  27.79%   0.00%

08-******00616-40

                                        

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

    19,656.51             0   
ER009      

 25.69%

生コンクリート（１８－８－４０）        生コンクリート
高炉（Ｗ／Ｃ ６０％以下）               
                                        

１８－８－２５　高炉　Ｗ／Ｃ６０％    23,800           19,750   
T1205      

 27.40%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       149              138   
TSX24      

  0.25%

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

       126.31             0   
EZ009      

  0.14%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

    80,280                0   
EP001      

       
【補正式】80,280=74,943*{(1.98/100*20,900/20,900)*3.06/(1.98)+(16.07/100*31,800/30,000+13.55/100*24,300/25,400+11.58/100*32,600/31,000+2.26/100*2
7,500/28,300)*69.15/(16.07+13.55+11.58+2.26)+(27.40/100*23,800/19,750+0.25/100*149/138)*27.79/(27.40+0.25)+(100-3.06-69.15-27.79)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　              80,280     



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0058

    74,943        3.06%  69.15%  27.79%   0.00%

08-******00616-40

                                        

A  擁壁平均高さ                            =1          1mを超え2m未満                          
C  基礎砕石の有無                          =1          基礎砕石なし                            
D  均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無                        =2          均しｺﾝｸﾘｰﾄあり                          
E  養生工の種類                            =1          一般養生                                
F  圧送管延長距離区分                      =1          延長無し                                
G  ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類                          =1          　高炉                                  
H  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =2          １８－８－４０                          
I  生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増                      =1          普通車運搬                              
K  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
L  生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）                =1          ０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０                    
M  水セメント比                            =2          水セメント比６０％以下                  

         運搬割増しなし
   K1 機械損料補正なし  15欄  20,900円



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0059

   105,250        4.01%  75.59%  20.40%   0.00%

08-******00616-40

小型擁壁                                SZA501     施工　第0-0004号内訳表
１８－８－４０　高炉                    基礎砕石あり                                                                           1        ｍ３   

バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］
超低・Ｃ付・排２０１４山０．４５ｍ３  
                                        

超低・Ｃ付・排２０１４山０．４５ｍ３    20,900           20,900   
MA23B      

  3.21%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

       842                0   
EK009      

  0.80%

型わく工                                型わく工
                                        
                                        

    31,800           30,000   
RA165      

 24.56%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

 22.44%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

  9.13%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

  2.41%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0060

   105,250        4.01%  75.59%  20.40%   0.00%

08-******00616-40

                                        

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

    18,222.51             0   
ER009      

 17.05%

生コンクリート（１８－８－４０）        生コンクリート
高炉（Ｗ／Ｃ ６０％以下）               
                                        

１８－８－２５　高炉　Ｗ／Ｃ６０％    24,700           19,750   
T1205      

 19.89%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       149              138   
TSX24      

  0.41%

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

       131.26             0   
EZ009      

  0.10%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

   111,800                0   
EP001      

       
【補正式】111,800=105,250*{(3.21/100*20,900/20,900)*4.01/(3.21)+(24.56/100*31,800/30,000+22.44/100*24,300/25,400+9.13/100*32,600/31,000+2.41/100*
27,500/28,300)*75.59/(24.56+22.44+9.13+2.41)+(19.89/100*24,700/19,750+0.41/100*149/138)*20.40/(19.89+0.41)+(100-4.01-75.59-20.40)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　             111,800     



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0061

   105,250        4.01%  75.59%  20.40%   0.00%

08-******00616-40

                                        

A  擁壁平均高さ                            =2          0.6m以上0.8m未満                        
C  基礎砕石の有無                          =2          基礎砕石あり                            
D  均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無                        =1          均しｺﾝｸﾘｰﾄなし                          
E  養生工の種類                            =1          一般養生･特殊養生(練炭)                 
F  ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類                          =1          　高炉                                  
G  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =2          １８－８－４０                          
H  生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増                      =1          普通車運搬                              
J  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
K  生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）                =3          １５＜Ｌ（ｋｍ）≦２０                  
L  水セメント比                            =2          水セメント比６０％以下                  

         生コン運搬距離15.000＜Ｌ（ｋｍ）≦20.000
         運搬割増し金額1.000×900.000＝900.000円
   K1 機械損料補正なし  15欄  20,900円



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0062

    53,928        1.81%  22.10%  76.09%   0.00%

08-******00616-40

プレキャスト擁壁設置                    SZA531     施工　第0-0005号内訳表
1.0mを超え2.0m以下                      基礎砕石あり                                                                           1         ｍ    

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料
山積０．８ｍ３                        
                                        

山積０．８ｍ３    10,000            9,840   
KQ024      

  0.81%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

       548.04             0   
EK009      

  1.00%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

  3.62%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

  2.21%

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
                                        
                                        

    27,900           28,900   
RA070      

  2.06%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

  2.02%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0063

    53,928        1.81%  22.10%  76.09%   0.00%

08-******00616-40

                                        

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

     6,460.33             0   
ER009      

 12.19%

コンクリート擁壁                        コンクリート擁壁（中地震対応型）
★                                    
                                        

宅認１０ｋＮ　１６００型　Ｌ２．０ｍ    46,000           80,500   
TK001      

 74.67%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       149              138   
TSX24      

  0.64%

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

       242.18             0   
EZ009      

  0.78%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

    36,330                0   
EP001      

       
【補正式】36,330=53,928*{(0.81/100*10,000/9,840)*1.81/(0.81)+(3.62/100*24,300/25,400+2.21/100*32,600/31,000+2.06/100*27,900/28,900+2.02/100*27,50
0/28,300)*22.10/(3.62+2.21+2.06+2.02)+(74.67/100*46,000/80,500+0.64/100*149/138)*76.09/(74.67+0.64)+(100-1.81-22.10-76.09)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　              36,330     



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0064

    53,928        1.81%  22.10%  76.09%   0.00%

08-******00616-40

                                        

A  ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ                         =2          1.0mを超え2.0m以下                      
B  基礎砕石の有無                          =1          基礎砕石あり                            
C  均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無                        =1          均しｺﾝｸﾘｰﾄあり                          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0065

    53,928        1.81%  22.10%  76.09%   0.00%

08-******00616-40

プレキャスト擁壁設置                    SZA531     施工　第0-0006号内訳表
1.0mを超え2.0m以下                      基礎砕石あり                                                                           1         ｍ    

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料
山積０．８ｍ３                        
                                        

山積０．８ｍ３    10,000            9,840   
KQ024      

  0.81%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

       548.04             0   
EK009      

  1.00%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

  3.62%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

  2.21%

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
                                        
                                        

    27,900           28,900   
RA070      

  2.06%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

  2.02%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0066

    53,928        1.81%  22.10%  76.09%   0.00%

08-******00616-40

                                        

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

     6,460.33             0   
ER009      

 12.19%

コンクリート擁壁                        コンクリート擁壁（中地震対応型）
★                                    
                                        

宅認１０ｋＮ　１６００型　Ｌ２．０ｍ    60,500           80,500   
TK001      

 74.67%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       149              138   
TSX24      

  0.64%

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

       317.3              0   
EZ009      

  0.78%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

    43,660                0   
EP001      

       
【補正式】43,660=53,928*{(0.81/100*10,000/9,840)*1.81/(0.81)+(3.62/100*24,300/25,400+2.21/100*32,600/31,000+2.06/100*27,900/28,900+2.02/100*27,50
0/28,300)*22.10/(3.62+2.21+2.06+2.02)+(74.67/100*60,500/80,500+0.64/100*149/138)*76.09/(74.67+0.64)+(100-1.81-22.10-76.09)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　              43,660     



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0067

    53,928        1.81%  22.10%  76.09%   0.00%

08-******00616-40

                                        

A  ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ                         =2          1.0mを超え2.0m以下                      
B  基礎砕石の有無                          =1          基礎砕石あり                            
C  均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無                        =1          均しｺﾝｸﾘｰﾄあり                          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0068

    53,928        1.81%  22.10%  76.09%   0.00%

08-******00616-40

プレキャスト擁壁設置                    SZA531     施工　第0-0007号内訳表
1.0mを超え2.0m以下                      基礎砕石あり                                                                           1         ｍ    

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料
山積０．８ｍ３                        
                                        

山積０．８ｍ３    10,000            9,840   
KQ024      

  0.81%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

       548.04             0   
EK009      

  1.00%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

  3.62%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

  2.21%

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
                                        
                                        

    27,900           28,900   
RA070      

  2.06%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

  2.02%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0069

    53,928        1.81%  22.10%  76.09%   0.00%

08-******00616-40

                                        

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

     6,460.33             0   
ER009      

 12.19%

コンクリート擁壁                        コンクリート擁壁（中地震対応型）
★                                    
                                        

宅認１０ｋＮ　１６００型　Ｌ２．０ｍ    62,000           80,500   
TK001      

 74.67%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       149              138   
TSX24      

  0.64%

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

       325.07             0   
EZ009      

  0.78%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

    44,420                0   
EP001      

       
【補正式】44,420=53,928*{(0.81/100*10,000/9,840)*1.81/(0.81)+(3.62/100*24,300/25,400+2.21/100*32,600/31,000+2.06/100*27,900/28,900+2.02/100*27,50
0/28,300)*22.10/(3.62+2.21+2.06+2.02)+(74.67/100*62,000/80,500+0.64/100*149/138)*76.09/(74.67+0.64)+(100-1.81-22.10-76.09)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　              44,420     



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0070

    53,928        1.81%  22.10%  76.09%   0.00%

08-******00616-40

                                        

A  ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ                         =2          1.0mを超え2.0m以下                      
B  基礎砕石の有無                          =1          基礎砕石あり                            
C  均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無                        =1          均しｺﾝｸﾘｰﾄあり                          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0071

    53,928        1.81%  22.10%  76.09%   0.00%

08-******00616-40

プレキャスト擁壁設置                    SZA531     施工　第0-0008号内訳表
1.0mを超え2.0m以下                      基礎砕石あり                                                                           1         ｍ    

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料
山積０．８ｍ３                        
                                        

山積０．８ｍ３    10,000            9,840   
KQ024      

  0.81%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

       548.04             0   
EK009      

  1.00%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

  3.62%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

  2.21%

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
                                        
                                        

    27,900           28,900   
RA070      

  2.06%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

  2.02%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0072

    53,928        1.81%  22.10%  76.09%   0.00%

08-******00616-40

                                        

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

     6,460.33             0   
ER009      

 12.19%

コンクリート擁壁                        コンクリート擁壁（中地震対応型）
★                                    
                                        

宅認１０ｋＮ　１６００型　Ｌ２．０ｍ    69,600           80,500   
TK001      

 74.67%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       149              138   
TSX24      

  0.64%

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

       364.45             0   
EZ009      

  0.78%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

    48,260                0   
EP001      

       
【補正式】48,260=53,928*{(0.81/100*10,000/9,840)*1.81/(0.81)+(3.62/100*24,300/25,400+2.21/100*32,600/31,000+2.06/100*27,900/28,900+2.02/100*27,50
0/28,300)*22.10/(3.62+2.21+2.06+2.02)+(74.67/100*69,600/80,500+0.64/100*149/138)*76.09/(74.67+0.64)+(100-1.81-22.10-76.09)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　              48,260     



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0073

    53,928        1.81%  22.10%  76.09%   0.00%

08-******00616-40

                                        

A  ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ                         =2          1.0mを超え2.0m以下                      
B  基礎砕石の有無                          =1          基礎砕石あり                            
C  均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無                        =1          均しｺﾝｸﾘｰﾄあり                          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0074

    53,928        1.81%  22.10%  76.09%   0.00%

08-******00616-40

プレキャスト擁壁設置                    SZA531     施工　第0-0009号内訳表
1.0mを超え2.0m以下                      基礎砕石あり                                                                           1         ｍ    

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料
山積０．８ｍ３                        
                                        

山積０．８ｍ３    10,000            9,840   
KQ024      

  0.81%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

       548.04             0   
EK009      

  1.00%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

  3.62%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

  2.21%

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
                                        
                                        

    27,900           28,900   
RA070      

  2.06%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

  2.02%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0075

    53,928        1.81%  22.10%  76.09%   0.00%

08-******00616-40

                                        

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

     6,460.33             0   
ER009      

 12.19%

コンクリート擁壁                        コンクリート擁壁（中地震対応型）
★                                    
                                        

宅認１０ｋＮ　１６００型　Ｌ２．０ｍ    73,100           80,500   
TK001      

 74.67%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       149              138   
TSX24      

  0.64%

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

       382.58             0   
EZ009      

  0.78%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

    50,030                0   
EP001      

       
【補正式】50,030=53,928*{(0.81/100*10,000/9,840)*1.81/(0.81)+(3.62/100*24,300/25,400+2.21/100*32,600/31,000+2.06/100*27,900/28,900+2.02/100*27,50
0/28,300)*22.10/(3.62+2.21+2.06+2.02)+(74.67/100*73,100/80,500+0.64/100*149/138)*76.09/(74.67+0.64)+(100-1.81-22.10-76.09)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　              50,030     



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0076

    53,928        1.81%  22.10%  76.09%   0.00%

08-******00616-40

                                        

A  ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ                         =2          1.0mを超え2.0m以下                      
B  基礎砕石の有無                          =1          基礎砕石あり                            
C  均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無                        =1          均しｺﾝｸﾘｰﾄあり                          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0077

    53,928        1.81%  22.10%  76.09%   0.00%

08-******00616-40

プレキャスト擁壁設置                    SZA531     施工　第0-0010号内訳表
1.0mを超え2.0m以下                      基礎砕石あり                                                                           1         ｍ    

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料
山積０．８ｍ３                        
                                        

山積０．８ｍ３    10,000            9,840   
KQ024      

  0.81%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

       548.04             0   
EK009      

  1.00%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

  3.62%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

  2.21%

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
                                        
                                        

    27,900           28,900   
RA070      

  2.06%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

  2.02%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0078

    53,928        1.81%  22.10%  76.09%   0.00%

08-******00616-40

                                        

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

     6,460.33             0   
ER009      

 12.19%

コンクリート擁壁                        コンクリート擁壁（中地震対応型）
★                                    
                                        

宅認１０ｋＮ　１６００型　Ｌ２．０ｍ    75,300           80,500   
TK001      

 74.67%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       149              138   
TSX24      

  0.64%

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

       393.98             0   
EZ009      

  0.78%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

    51,140                0   
EP001      

       
【補正式】51,140=53,928*{(0.81/100*10,000/9,840)*1.81/(0.81)+(3.62/100*24,300/25,400+2.21/100*32,600/31,000+2.06/100*27,900/28,900+2.02/100*27,50
0/28,300)*22.10/(3.62+2.21+2.06+2.02)+(74.67/100*75,300/80,500+0.64/100*149/138)*76.09/(74.67+0.64)+(100-1.81-22.10-76.09)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　              51,140     



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0079

    53,928        1.81%  22.10%  76.09%   0.00%

08-******00616-40

                                        

A  ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ                         =2          1.0mを超え2.0m以下                      
B  基礎砕石の有無                          =1          基礎砕石あり                            
C  均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無                        =1          均しｺﾝｸﾘｰﾄあり                          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0080

    69,696        2.11%  66.44%  31.45%   0.00%

08-******00616-40

現場打横帯（隔壁）コンクリート          SZA414     施工　第0-0011号内訳表
１８－８－４０　高炉                    一般養生                                                                               1        ｍ３   

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料
山積０．８ｍ３                        
                                        

山積０．８ｍ３    10,000            9,840   
KQ024      

  2.11%

型わく工                                型わく工
                                        
                                        

    31,800           30,000   
RA165      

 26.30%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

 17.20%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

  7.30%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

  7.02%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

     6,110.56             0   
ER009      

  8.62%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0081

    69,696        2.11%  66.44%  31.45%   0.00%

08-******00616-40

                                        

生コンクリート（１８－８－４０）        生コンクリート
高炉（Ｗ／Ｃ ６０％以下）               
                                        

１８－８－２５　高炉　Ｗ／Ｃ６０％    23,800           19,750   
T1205      

 30.32%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       149              138   
TSX24      

  1.13%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

    74,910                0   
EP001      

       
【補正式】74,910=69,696*{(2.11/100*10,000/9,840)*2.11/(2.11)+(26.30/100*31,800/30,000+17.20/100*24,300/25,400+7.30/100*27,500/28,300+7.02/100*32,
600/31,000)*66.44/(26.30+17.20+7.30+7.02)+(30.32/100*23,800/19,750+1.13/100*149/138)*31.45/(30.32+1.13)+(100-2.11-66.44-31.45)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　              74,910     

B  養生工の種類                            =1          一般養生                                
C  生ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類                        =1          　高炉                                  
D  生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                            =2          １８－８－４０                          
E  生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増                      =1          普通車運搬                              
G  生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）                =1          ０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０                    
H  水セメント比                            =2          水セメント比６０％以下                  

         運搬割増しなし



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0082

    69,696        2.11%  66.44%  31.45%   0.00%

08-******00616-40

現場打横帯（隔壁）コンクリート          SZA414     施工　第0-0012号内訳表
18-8-40　H=0.6m                         一般養生                                                                               1        ｍ３   

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料
山積０．８ｍ３                        
                                        

山積０．８ｍ３    10,000            9,840   
KQ024      

  2.11%

型わく工                                型わく工
                                        
                                        

    31,800           30,000   
RA165      

 26.30%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

 17.20%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

  7.30%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

  7.02%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

     6,110.56             0   
ER009      

  8.62%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0083

    69,696        2.11%  66.44%  31.45%   0.00%

08-******00616-40

                                        

生コンクリート（１８－８－４０）        生コンクリート
高炉（Ｗ／Ｃ ６０％以下）               
                                        

１８－８－２５　高炉　Ｗ／Ｃ６０％    24,700           19,750   
T1205      

 30.32%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       149              138   
TSX24      

  1.13%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

    75,880                0   
EP001      

       
【補正式】75,880=69,696*{(2.11/100*10,000/9,840)*2.11/(2.11)+(26.30/100*31,800/30,000+17.20/100*24,300/25,400+7.30/100*27,500/28,300+7.02/100*32,
600/31,000)*66.44/(26.30+17.20+7.30+7.02)+(30.32/100*24,700/19,750+1.13/100*149/138)*31.45/(30.32+1.13)+(100-2.11-66.44-31.45)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　              75,880     

B  養生工の種類                            =1          一般養生                                
C  生ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類                        =1          　高炉                                  
D  生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                            =2          １８－８－４０                          
E  生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増                      =1          普通車運搬                              
G  生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）                =3          １５＜Ｌ（ｋｍ）≦２０                  
H  水セメント比                            =2          水セメント比６０％以下                  

         生コン運搬距離15.000＜Ｌ（ｋｍ）≦20.000
         運搬割増し金額1.000×900.000＝900.000円



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0084

     9,771.6      4.10%  37.89%  58.01%   0.00%

08-******00616-40

平ブロック張                            SZA423     施工　第0-0013号内訳表
150kg/個未満                            平ﾌﾞﾛｯｸ 控120（150kg/個 未満)                                                          1        ｍ２   

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料
山積０．８ｍ３                        
                                        

山積０．８ｍ３    10,000            9,840   
KQ024      

  4.10%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

 18.19%

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
                                        
                                        

    27,900           28,900   
RA070      

  7.68%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

  5.79%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

  3.17%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

       289.96             0   
ER009      

  3.06%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0085

     9,771.6      4.10%  37.89%  58.01%   0.00%

08-******00616-40

                                        

張ブロック　                            平ブロック
230㎏/㎡以上　厚１０cm～１２cm          
                                        

控１００     7,000            5,050   
T1716      

 51.73%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       149              138   
TSX24      

  3.51%

再生クラッシャラン                      再生クラッシャラン
ＲＣ－８０                              
                                        

ＲＣ－４０     2,500            1,200   
TCF02      

  2.77%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

    11,940                0   
EP001      

       
【補正式】11,940=9,771.6*{(4.10/100*10,000/9,840)*4.10/(4.10)+(18.19/100*24,300/25,400+7.68/100*27,900/28,900+5.79/100*27,500/28,300+3.17/100*32,
600/31,000)*37.89/(18.19+7.68+5.79+3.17)+(51.73/100*7,000/5,050+3.51/100*149/138+2.77/100*2,500/1,200)*58.01/(51.73+3.51+2.77)+(100-4.10-37.89-58
.01)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　              11,940     

A  ﾌﾞﾛｯｸの質量                             =1          150kg/個未満                            
C  裏込材の有無                            =1          裏込材あり                              
D  裏込材10m2当り使用量                    =2          1.0m3を超え3.0m3以下                    
E  遮水ｼｰﾄの有無                           =2          遮水ｼｰﾄ不要                             
F  吸出し防止材の有無                      =2          吸出し防止材なし                        
G  連結金具の有無                          =2          連結金具なし                            



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0086

     9,771.6      4.10%  37.89%  58.01%   0.00%

08-******00616-40

                                        

I  平ﾌﾞﾛｯｸ規格                             =1          平ﾌﾞﾛｯｸ 控120（150kg/個 未満)           
J  裏込材規格                              =5          再生クラッシャラン　ＲＣ－８０          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0087

    29,644        0.00%  26.35%  73.65%   0.00%

08-******00616-40

コンクリート                            SZB401     施工　第0-0014号内訳表
無筋･鉄筋構造物                         人力打設                                全ての費用                                     1        ｍ３   

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

 11.13%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

  7.54%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

  5.96%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

       501.85             0   
ER009      

  1.72%

生コンクリート（１８－８－２５）        生コンクリート
（Ｗ／Ｃ指定なし）                      
                                        

２４－１２－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５％    23,700           20,400   
T1101      

 73.65%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

    33,060                0   
EP001      

       
【補正式】33,060=29,644*{(11.13/100*24,300/25,400+7.54/100*27,500/28,300+5.96/100*32,600/31,000)*26.35/(11.13+7.54+5.96)+(73.65/100*23,700/20,400
)*73.65/(73.65)+(100-26.35-73.65)/100}



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0088

    29,644        0.00%  26.35%  73.65%   0.00%

08-******00616-40

全ての費用                              

　　小計　　　　　　　　　　　              33,060     

A  構造物種別                              =1          無筋･鉄筋構造物                         
B  打設工法                                =4          人力打設                                
E  養生工の種類                            =1          養生無し                                
G  現場内小運搬の有無                      =2          現場内小運搬なし                        
K  ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類                          =1          　高炉セメント                          
L  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =4          １８－８－２５                          
M  生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増                      =1          普通車運搬                              
O  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
P  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
Q  生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）                =3          １５＜Ｌ（ｋｍ）≦２０                  
R  水セメント比                            =1          水セメント比指定なし                    

         生コン運搬距離15.000＜Ｌ（ｋｍ）≦20.000
         運搬割増し金額1.000×900.000＝900.000円



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0089

    64,826        6.02%  20.77%  73.21%   0.00%

08-******00616-40

ボックスカルバート                      SZA585     施工　第0-0015号内訳表
据付                                    2.0m/個                                 全ての費用                                     1         ｍ    

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
２５ｔ吊　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

２５ｔ吊    53,200           43,600   
KQ430      

  2.69%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

     2,634.01             0   
EK009      

  3.33%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

  4.70%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

  2.39%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

  2.18%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

     7,340.94             0   
ER009      

 11.50%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0090

    64,826        6.02%  20.77%  73.21%   0.00%

08-******00616-40

全ての費用                              

ボックスカルバート                      ＲＣボックスカルバート
★                                    
                                        

Ｂ６００×Ｈ６００×Ｌ２０００   167,000           94,900   
TH201      

 73.21%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

   101,600                0   
EP001      

       
【補正式】101,600=64,826*{(2.69/100*53,200/43,600)*6.02/(2.69)+(4.70/100*24,300/25,400+2.39/100*32,600/31,000+2.18/100*27,500/28,300)*20.77/(4.70
+2.39+2.18)+(73.21/100*167,000/94,900)*73.21/(73.21)+(100-6.02-20.77-73.21)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　             101,600     

A  作業区分                                =1          据付                                    
B  製品長                                  =3          2.0m/個                                 
C  内空幅･内空高(m)                        =1          0＜B≦1.25 0＜H≦1.25                   
D  基礎材種別                              =1          基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ                     
E  PC鋼材による縦締め                      =1          PC鋼材による縦締めなし                  
F  ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準=省略)       =0          ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準=省略)       
G  費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0091

    64,826        6.02%  20.77%  73.21%   0.00%

08-******00616-40

ボックスカルバート                      SZA585     施工　第0-0016号内訳表
据付                                    2.0m/個                                 全ての費用                                     1         ｍ    

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
２５ｔ吊　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

２５ｔ吊    53,200           43,600   
KQ430      

  2.69%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

     2,634.01             0   
EK009      

  3.33%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

  4.70%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

  2.39%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

  2.18%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

     7,340.94             0   
ER009      

 11.50%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0092

    64,826        6.02%  20.77%  73.21%   0.00%

08-******00616-40

全ての費用                              

ボックスカルバート                      ＲＣボックスカルバート
★                                    
                                        

Ｂ６００×Ｈ６００×Ｌ２０００    73,200           94,900   
TH201      

 73.21%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

    54,630                0   
EP001      

       
【補正式】54,630=64,826*{(2.69/100*53,200/43,600)*6.02/(2.69)+(4.70/100*24,300/25,400+2.39/100*32,600/31,000+2.18/100*27,500/28,300)*20.77/(4.70+
2.39+2.18)+(73.21/100*73,200/94,900)*73.21/(73.21)+(100-6.02-20.77-73.21)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　              54,630     

A  作業区分                                =1          据付                                    
B  製品長                                  =3          2.0m/個                                 
C  内空幅･内空高(m)                        =1          0＜B≦1.25 0＜H≦1.25                   
D  基礎材種別                              =1          基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ                     
E  PC鋼材による縦締め                      =1          PC鋼材による縦締めなし                  
F  ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準=省略)       =0          ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準=省略)       
G  費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0093

    64,826        6.02%  20.77%  73.21%   0.00%

08-******00616-40

ボックスカルバート                      SZA585     施工　第0-0017号内訳表
据付                                    2.0m/個                                 全ての費用                                     1         ｍ    

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
２５ｔ吊　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

２５ｔ吊    53,200           43,600   
KQ430      

  2.69%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

     2,634.01             0   
EK009      

  3.33%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

  4.70%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

  2.39%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

  2.18%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

     7,340.94             0   
ER009      

 11.50%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0094

    64,826        6.02%  20.77%  73.21%   0.00%

08-******00616-40

全ての費用                              

ボックスカルバート                      ＲＣボックスカルバート
★                                    
                                        

Ｂ６００×Ｈ６００×Ｌ２０００   105,400           94,900   
TH201      

 73.21%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

    70,740                0   
EP001      

       
【補正式】70,740=64,826*{(2.69/100*53,200/43,600)*6.02/(2.69)+(4.70/100*24,300/25,400+2.39/100*32,600/31,000+2.18/100*27,500/28,300)*20.77/(4.70+
2.39+2.18)+(73.21/100*105,400/94,900)*73.21/(73.21)+(100-6.02-20.77-73.21)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　              70,740     

A  作業区分                                =1          据付                                    
B  製品長                                  =3          2.0m/個                                 
C  内空幅･内空高(m)                        =1          0＜B≦1.25 0＜H≦1.25                   
D  基礎材種別                              =1          基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ                     
E  PC鋼材による縦締め                      =1          PC鋼材による縦締めなし                  
F  ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準=省略)       =0          ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準=省略)       
G  費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0095

   208,150        1.02%  82.29%  16.69%   0.00%

08-******00616-40

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）          SZA633     施工　第0-0018号内訳表
１８－８－２５　高炉                    1.52m3を超え1.61m3以下                                                                 1        箇所   

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料
山積０．８ｍ３                        
                                        

山積０．８ｍ３    10,000            9,840   
KQ024      

  0.91%

バックホウ［クローラ型］賃料            バックホウ［クローラ型］賃料
山積０．８ｍ３                        
                                        

山積０．８ｍ３     9,000            8,800   
KQ012      

  0.06%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

       105.8              0   
EK009      

  0.05%

型わく工                                型わく工
                                        
                                        

    31,800           30,000   
RA165      

 33.50%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

 21.06%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

  8.87%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0096

   208,150        1.02%  82.29%  16.69%   0.00%

08-******00616-40

                                        

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

  2.95%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

    33,851.22             0   
ER009      

 15.91%

生コンクリート（１８－８－２５）        生コンクリート
高炉（Ｗ／Ｃ ６０％以下）               
                                        

１８－８－２５　高炉　Ｗ／Ｃ６０％    23,800           19,750   
T1211      

 15.88%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       149              138   
TSX24      

  0.51%

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

       750.06             0   
EZ009      

  0.30%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

   219,000                0   
EP001      

       
【補正式】219,000=208,150*{(0.91/100*10,000/9,840+0.06/100*9,000/8,800)*1.02/(0.91+0.06)+(33.50/100*31,800/30,000+21.06/100*24,300/25,400+8.87/10
0*32,600/31,000+2.95/100*27,500/28,300)*82.29/(33.50+21.06+8.87+2.95)+(15.88/100*23,800/19,750+0.51/100*149/138)*16.69/(15.88+0.51)+(100-1.02-82.
29-16.69)/100}



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0097

   208,150        1.02%  82.29%  16.69%   0.00%

08-******00616-40

                                        

　　小計　　　　　　　　　　　             219,000     

B  1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量                   =34         1.52m3を超え1.61m3以下                  
C  ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法                          =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                  
D  養生工の種類                            =1          一般養生･特殊養生(練炭)                 
E  ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類                          =1          　高炉                                  
F  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =4          １８－８－２５                          
G  生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増                      =1          普通車運搬                              
I  生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）                =1          ０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０                    
J  水セメント比                            =2          水セメント比６０％以下                  

         運搬割増しなし



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0098

08-******00616-40

蓋版据付                                S4622      施工　第0-0019号内訳表
４０ｋｇを超え１７０ｋｇ／枚以下                                                                                               1         枚    

排水構造物工　蓋版                      
コンクリート製･鋼製　40を超え170kg／枚  
時期的制約：無　昼間                    

        1.000     枚            1,000             1,000
T3F49      
                                        
                                        

   

蓋版材料                                
        1.000     枚           61,900            61,900

           
                                        
                                        

   
                                        
                                        

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         枚             62,900

A  作業区分                                =1          設置（蓋版材料費計上）                  
B  蓋版単価（円／枚）                      =61900      蓋版単価（円／枚）                      
C  蓋版１枚当り質量（鋼製の場合は受枠含む）=2          ４０ｋｇを超え１７０ｋｇ／枚以下        
D  時間的制約の有無                        =1          無し                                    
E  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）なし            
F  法面小段面                              =1          法面小段面部作業でない                  

           ;設計単価＝標準単価＊Ｋ３＊Ｋ６
           ;標準単価　＝      1,000.000
           ;法面小段面補正係数　　Ｋ３＝      1.00
           ;再利用撤去補正係数　　Ｋ６＝      1.00
   標準単価　補正なし



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0099

   254,210        1.03%  81.95%  17.02%   0.00%

08-******00616-40

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）          SZA633     施工　第0-0020号内訳表
１８－８－２５　高炉                    1.90m3を超え2.00m3以下                                                                 1        箇所   

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料
山積０．８ｍ３                        
                                        

山積０．８ｍ３    10,000            9,840   
KQ024      

  0.92%

バックホウ［クローラ型］賃料            バックホウ［クローラ型］賃料
山積０．８ｍ３                        
                                        

山積０．８ｍ３     9,000            8,800   
KQ012      

  0.06%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

       129.22             0   
EK009      

  0.05%

型わく工                                型わく工
                                        
                                        

    31,800           30,000   
RA165      

 33.24%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

 20.98%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

  8.86%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0100

   254,210        1.03%  81.95%  17.02%   0.00%

08-******00616-40

                                        

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

  3.01%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

    41,207.15             0   
ER009      

 15.86%

生コンクリート（１８－８－２５）        生コンクリート
高炉（Ｗ／Ｃ ６０％以下）               
                                        

１８－８－２５　高炉　Ｗ／Ｃ６０％    23,800           19,750   
T1211      

 16.21%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       149              138   
TSX24      

  0.52%

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

       885.51             0   
EZ009      

  0.29%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

   267,600                0   
EP001      

       
【補正式】267,600=254,210*{(0.92/100*10,000/9,840+0.06/100*9,000/8,800)*1.03/(0.92+0.06)+(33.24/100*31,800/30,000+20.98/100*24,300/25,400+8.86/10
0*32,600/31,000+3.01/100*27,500/28,300)*81.95/(33.24+20.98+8.86+3.01)+(16.21/100*23,800/19,750+0.52/100*149/138)*17.02/(16.21+0.52)+(100-1.03-81.
95-17.02)/100}



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0101

   254,210        1.03%  81.95%  17.02%   0.00%

08-******00616-40

                                        

　　小計　　　　　　　　　　　             267,600     

B  1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量                   =38         1.90m3を超え2.00m3以下                  
C  ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法                          =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                  
D  養生工の種類                            =1          一般養生･特殊養生(練炭)                 
E  ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類                          =1          　高炉                                  
F  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =4          １８－８－２５                          
G  生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増                      =1          普通車運搬                              
I  生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）                =1          ０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０                    
J  水セメント比                            =2          水セメント比６０％以下                  

         運搬割増しなし



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0102

08-******00616-40

蓋版据付                                S4622      施工　第0-0021号内訳表
４０ｋｇを超え１７０ｋｇ／枚以下        ８００×８００　Ｔ-２５　普通目                                                        1         枚    

排水構造物工　蓋版                      
コンクリート製･鋼製　40を超え170kg／枚  
時期的制約：無　昼間                    

        1.000     枚            1,000             1,000
T3F49      
                                        
                                        

   

蓋版材料                                
        1.000     枚           73,100            73,100

           
                                        
                                        

   
                                        
                                        

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         枚             74,100

A  作業区分                                =1          設置（蓋版材料費計上）                  
B  蓋版単価（円／枚）                      =73100      蓋版単価（円／枚）                      
C  蓋版１枚当り質量（鋼製の場合は受枠含む）=2          ４０ｋｇを超え１７０ｋｇ／枚以下        
D  時間的制約の有無                        =1          無し                                    
E  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）なし            
F  法面小段面                              =1          法面小段面部作業でない                  

           ;設計単価＝標準単価＊Ｋ３＊Ｋ６
           ;標準単価　＝      1,000.000
           ;法面小段面補正係数　　Ｋ３＝      1.00
           ;再利用撤去補正係数　　Ｋ６＝      1.00
   標準単価　補正なし



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0103

   280,530        1.04%  81.81%  17.15%   0.00%

08-******00616-40

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）          SZA633     施工　第0-0022号内訳表
１８－８－２５　高炉                    2.11m3を超え2.23m3以下                                                                 1        箇所   

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料
山積０．８ｍ３                        
                                        

山積０．８ｍ３    10,000            9,840   
KQ024      

  0.93%

バックホウ［クローラ型］賃料            バックホウ［クローラ型］賃料
山積０．８ｍ３                        
                                        

山積０．８ｍ３     9,000            8,800   
KQ012      

  0.06%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

       142.6              0   
EK009      

  0.05%

型わく工                                型わく工
                                        
                                        

    31,800           30,000   
RA165      

 33.15%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

 20.94%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

  8.85%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0104

   280,530        1.04%  81.81%  17.15%   0.00%

08-******00616-40

                                        

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

  3.03%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

    45,414.84             0   
ER009      

 15.84%

生コンクリート（１８－８－２５）        生コンクリート
高炉（Ｗ／Ｃ ６０％以下）               
                                        

１８－８－２５　高炉　Ｗ／Ｃ６０％    23,800           19,750   
T1211      

 16.34%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       149              138   
TSX24      

  0.52%

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

       977.21             0   
EZ009      

  0.29%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

   295,400                0   
EP001      

       
【補正式】295,400=280,530*{(0.93/100*10,000/9,840+0.06/100*9,000/8,800)*1.04/(0.93+0.06)+(33.15/100*31,800/30,000+20.94/100*24,300/25,400+8.85/10
0*32,600/31,000+3.03/100*27,500/28,300)*81.81/(33.15+20.94+8.85+3.03)+(16.34/100*23,800/19,750+0.52/100*149/138)*17.15/(16.34+0.52)+(100-1.04-81.
81-17.15)/100}



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0105

   280,530        1.04%  81.81%  17.15%   0.00%

08-******00616-40

                                        

　　小計　　　　　　　　　　　             295,400     

B  1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量                   =40         2.11m3を超え2.23m3以下                  
C  ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法                          =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                  
D  養生工の種類                            =1          一般養生･特殊養生(練炭)                 
E  ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類                          =1          　高炉                                  
F  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =4          １８－８－２５                          
G  生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増                      =1          普通車運搬                              
I  生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）                =1          ０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０                    
J  水セメント比                            =2          水セメント比６０％以下                  

         運搬割増しなし



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0106

08-******00616-40

鉄筋工(加工)                            V0100      施工　第0-0023号内訳表
鉄筋径　１０～１３㎜                                                            (労)×率                                       1          t    

特単単価適用日：08年06月10日

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.200     人           32,600             6,520
RA125      
                                        
                                        

1  

鉄筋工                                  
                                        
                                        

        2.300     人           31,400            72,220
RA050      
                                        
                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.200     人           24,300             4,860
RA010      
                                        
                                        

1  

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス２０１４２５ｔ吊                
                                        

        0.040     日           53,200             2,128
KQ4C5      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       12.000     ％           83,600            10,032
#01        
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1          t             95,760



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0107

08-******00616-40

鉄筋工(組立・一般構造物)                V0110      施工　第0-0024号内訳表
鉄筋径　１０～１３㎜                                                            (労)×率                                       1          t    

特単単価適用日：08年06月10日

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.500     人           32,600            16,300
RA125      
                                        
                                        

1  

鉄筋工                                  
                                        
                                        

        3.500     人           31,400           109,900
RA050      
                                        
                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.300     人           24,300             7,290
RA010      
                                        
                                        

1  

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス２０１４２５ｔ吊                
                                        

        0.110     日           53,200             5,852
KQ4C5      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        8.000     ％          133,490            10,679
#01        
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1          t            150,021



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0108

08-******00616-40

鉄筋材料費                              V0120      施工　第0-0025号内訳表
ＳＤ３４５　Ｄ１０                      使用量　５ｔ以下                        ロス率　×１.０３                              1          t    

特単単価適用日：08年06月10日

異形棒鋼（ＳＤ３４５）                  
Ｄ１０㎜ （使用量５ｔ以下）             
                                        

        1.030     ｔ          117,000           120,510
T1315      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1          t            120,510



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0109

08-******00616-40

鉄筋材料費                              V0125      施工　第0-0026号内訳表
ＳＤ３４５　Ｄ１３                      使用量　５ｔ以下                        ロス率　×１.０３                              1          t    

特単単価適用日：08年06月10日

異形棒鋼（ＳＤ３４５）                  
Ｄ１３㎜ （使用量５ｔ以下）             
                                        

        1.030     ｔ          124,000           127,720
T1301      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1          t            127,720



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0110

08-******00616-40

鉄筋工(加工)                            V0105      施工　第0-0027号内訳表
鉄筋径　１６～２５㎜                                                            (労)×率                                       1          t    

特単単価適用日：08年06月10日

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.100     人           32,600             3,260
RA125      
                                        
                                        

1  

鉄筋工                                  
                                        
                                        

        1.700     人           31,400            53,380
RA050      
                                        
                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.200     人           24,300             4,860
RA010      
                                        
                                        

1  

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス２０１４２５ｔ吊                
                                        

        0.040     日           53,200             2,128
KQ4C5      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       12.000     ％           61,500             7,380
#01        
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1          t             71,008



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0111

08-******00616-40

鉄筋工(組立・一般構造物)                V0115      施工　第0-0028号内訳表
鉄筋径　１６～２５㎜                                                            (労)×率                                       1          t    

特単単価適用日：08年06月10日

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.400     人           32,600            13,040
RA125      
                                        
                                        

1  

鉄筋工                                  
                                        
                                        

        2.900     人           31,400            91,060
RA050      
                                        
                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.200     人           24,300             4,860
RA010      
                                        
                                        

1  

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス２０１４２５ｔ吊                
                                        

        0.110     日           53,200             5,852
KQ4C5      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        8.000     ％          108,960             8,716
#01        
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1          t            123,528



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0112

08-******00616-40

鉄筋材料費                              V0130      施工　第0-0029号内訳表
ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５                使用量　５ｔ以下                        ロス率　×１.０３                              1          t    

特単単価適用日：08年06月10日

異形棒鋼（ＳＤ３４５）                  
Ｄ１６～２５㎜（使用量５ｔ以下）        
                                        

        1.030     ｔ          124,000           127,720
T1302      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1          t            127,720



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0113

     4,620.8     10.12%  83.73%   6.15%   0.00%

08-******00616-40

コルゲートパイプ                        SZA621     施工　第0-0030号内訳表
撤去                                    ﾌﾗﾝｼﾞ型                                 全ての費用                                     1         ｍ    

バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料
クレーン付き山積０．４５ｍ３          
                                        

クレーン付き山積０．４５ｍ３     7,210            7,050   
KQ051      

 10.06%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

         2.83             0   
EK009      

  0.06%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

 33.03%

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
                                        
                                        

    27,900           28,900   
RA070      

 31.27%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

 12.24%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

  6.70%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0114

     4,620.8     10.12%  83.73%   6.15%   0.00%

08-******00616-40

全ての費用                              

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

        21.95             0   
ER009      

  0.49%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       149              138   
TSX24      

  6.12%

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

         1.49             0   
EZ009      

  0.03%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

     4,538                0   
EP001      

       
【補正式】4,538=4,620.8*{(10.06/100*7,210/7,050)*10.12/(10.06)+(33.03/100*24,300/25,400+31.27/100*27,900/28,900+12.24/100*27,500/28,300+6.70/100*
32,600/31,000)*83.73/(33.03+31.27+12.24+6.70)+(6.12/100*149/138)*6.15/(6.12)+(100-10.12-83.73-6.15)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　               4,538     

A  作業区分                                =2          撤去                                    
B  規格                                    =1          ﾌﾗﾝｼﾞ型                                 
C  ﾊﾟｲﾌﾟ径                                 =1          800mm以上1,200mm以下                    
D  費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0115

     1,241       26.01%  62.89%  11.10%   0.00%

08-******00616-40

掘削                                    SZA101     施工　第0-0031号内訳表
土砂                                    小規模(標準)                            道路土工                                       1        ｍ３   

バックホウ（クローラ型）［標準型］      バックホウ（クローラ型）［標準型］
排ガス２次山積０．２８ｍ３            
                                        

排ガス２次山積０．２８ｍ３     7,520            7,520   
MA181      

 26.01%

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
                                        
                                        

    27,900           28,900   
RA070      

 62.89%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       149              138   
TSX24      

 11.10%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

     1,225                0   
EP001      

       
【補正式】1,225=1,241*{(26.01/100*7,520/7,520)*26.01/(26.01)+(62.89/100*27,900/28,900)*62.89/(62.89)+(11.10/100*149/138)*11.10/(11.10)+(100-26.01
-62.89-11.10)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　               1,225     

A  土質                                    =1          土砂                                    
B  施工方法                                =5          小規模                                  
E  施工数量                                =7          小規模(標準)                            
I  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0116

     1,241       26.01%  62.89%  11.10%   0.00%

08-******00616-40

道路土工                                

   K1 機械損料補正なし  15欄  7,520円



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0117

     6,722.7      0.66%  99.11%   0.23%   0.00%

08-******00616-40

路体（築堤）盛土                        SZA113     施工　第0-0032号内訳表
2.5m未満                                                                        管理用通路工                                   1        ｍ３   

振動ローラ［ハンドガイド式］賃料　　　　 振動ローラ［ハンドガイド式］賃料
質量０．８～１．１ｔ　　　　　　　　　
                                        

質量０．８～１．１ｔ     1,590            1,560   
KQ810      

  0.66%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

 90.70%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

  8.41%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       149              138   
TSX24      

  0.23%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

     6,445                0   
EP001      

       
【補正式】6,445=6,722.7*{(0.66/100*1,590/1,560)*0.66/(0.66)+(90.70/100*24,300/25,400+8.41/100*27,500/28,300)*99.11/(90.70+8.41)+(0.23/100*149/138
)*0.23/(0.23)+(100-0.66-99.11-0.23)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　               6,445     



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0118

     6,722.7      0.66%  99.11%   0.23%   0.00%

08-******00616-40

管理用通路工                            

A  施工幅員                                =1          2.5m未満                                



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0119

       857.6     15.30%  76.16%   8.54%   0.00%

08-******00616-40

路体（築堤）盛土                        SZA113     施工　第0-0033号内訳表
2.5m以上4.0m未満                                                                管理用通路工                                   1        ｍ３   

バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料
山積０．２８ｍ３                      
                                        

山積０．２８ｍ３     5,800            5,650   
KQ048      

  8.01%

振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料 振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料
質量３～４ｔ　　　　　　　　　　　　　
                                        

質量３～４ｔ     3,620            3,540   
KQ870      

  7.29%

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
                                        
                                        

    27,900           28,900   
RA070      

 67.28%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

  8.88%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       149              138   
TSX24      

  8.54%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

       843.5              0   
EP001      

       
【補正式】843.5=857.6*{(8.01/100*5,800/5,650+7.29/100*3,620/3,540)*15.30/(8.01+7.29)+(67.28/100*27,900/28,900+8.88/100*24,300/25,400)*76.16/(67.2
8+8.88)+(8.54/100*149/138)*8.54/(8.54)+(100-15.30-76.16-8.54)/100}



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0120

       857.6     15.30%  76.16%   8.54%   0.00%

08-******00616-40

管理用通路工                            

　　小計　　　　　　　　　　　                 843.5   

A  施工幅員                                =2          2.5m以上4.0m未満                        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0121

       901.19    15.27%  76.30%   8.43%   0.00%

08-******00616-40

路床盛土                                SZA117     施工　第0-0034号内訳表
2.5m以上4.0m未満                                                                道路土工                                       1        ｍ３   

振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料 振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料
質量３～４ｔ　　　　　　　　　　　　　
                                        

質量３～４ｔ     3,620            3,540   
KQ870      

  7.65%

バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料
山積０．２８ｍ３                      
                                        

山積０．２８ｍ３     5,800            5,650   
KQ048      

  7.62%

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
                                        
                                        

    27,900           28,900   
RA070      

 67.85%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

  8.45%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       149              138   
TSX24      

  8.43%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

       886.2              0   
EP001      

       
【補正式】886.2=901.19*{(7.65/100*3,620/3,540+7.62/100*5,800/5,650)*15.27/(7.65+7.62)+(67.85/100*27,900/28,900+8.45/100*24,300/25,400)*76.30/(67.
85+8.45)+(8.43/100*149/138)*8.43/(8.43)+(100-15.27-76.30-8.43)/100}



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0122

       901.19    15.27%  76.30%   8.43%   0.00%

08-******00616-40

道路土工                                

　　小計　　　　　　　　　　　                 886.2   

A  施工幅員                                =2          2.5m以上4.0m未満                        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0123

     6,824.8      0.76%  98.98%   0.26%   0.00%

08-******00616-40

路床盛土                                SZA117     施工　第0-0035号内訳表
2.5m未満                                                                        道路土工                                       1        ｍ３   

振動ローラ［ハンドガイド式］賃料　　　　 振動ローラ［ハンドガイド式］賃料
質量０．８～１．１ｔ　　　　　　　　　
                                        

質量０．８～１．１ｔ     1,590            1,560   
KQ810      

  0.76%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

 89.34%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

  9.64%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       149              138   
TSX24      

  0.26%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

     6,545                0   
EP001      

       
【補正式】6,545=6,824.8*{(0.76/100*1,590/1,560)*0.76/(0.76)+(89.34/100*24,300/25,400+9.64/100*27,500/28,300)*98.98/(89.34+9.64)+(0.26/100*149/138
)*0.26/(0.26)+(100-0.76-98.98-0.26)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　               6,545     



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0124

     6,824.8      0.76%  98.98%   0.26%   0.00%

08-******00616-40

道路土工                                

A  施工幅員                                =1          2.5m未満                                



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0125

       729.97    11.64%  76.42%  11.94%   0.00%

08-******00616-40

法面整形                                SZA301     施工　第0-0036号内訳表
盛土部                                  法面締固めあり                          全ての費用                                     1        ｍ２   

バックホウ［クローラ型］賃料            バックホウ［クローラ型］賃料
山積０．８ｍ３                        
                                        

山積０．８ｍ３     9,000            8,800   
KQ012      

 11.64%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

 31.34%

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
                                        
                                        

    27,900           28,900   
RA070      

 28.10%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

 16.98%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       149              138   
TSX24      

 11.94%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

       728.3              0   
EP001      

       
【補正式】728.3=729.97*{(11.64/100*9,000/8,800)*11.64/(11.64)+(31.34/100*24,300/25,400+28.10/100*27,900/28,900+16.98/100*32,600/31,000)*76.42/(31
.34+28.10+16.98)+(11.94/100*149/138)*11.94/(11.94)+(100-11.64-76.42-11.94)/100}



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0126

       729.97    11.64%  76.42%  11.94%   0.00%

08-******00616-40

全ての費用                              

　　小計　　　　　　　　　　　                 728.3   

A  整形箇所                                =1          盛土部                                  
B  法面締固めの有無                        =1          法面締固めあり                          
C  現場制約の有無                          =2          現場制約なし                            
D  土質                                    =2          ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土              
E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
F  費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0127

       127.07    22.45%  52.33%  25.22%   0.00%

08-******00616-40

整地                                    SZA109     施工　第0-0037号内訳表
残土受入れ地での処理                                                                                                           1        ｍ３   

バックホウ［クローラ型］賃料            バックホウ［クローラ型］賃料
山積０．８ｍ３                        
                                        

山積０．８ｍ３     9,000            8,800   
KQ012      

 22.45%

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
                                        
                                        

    27,900           28,900   
RA070      

 52.33%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       149              138   
TSX24      

 25.22%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

       128                0   
EP001      

       
【補正式】128.0=127.07*{(22.45/100*9,000/8,800)*22.45/(22.45)+(52.33/100*27,900/28,900)*52.33/(52.33)+(25.22/100*149/138)*25.22/(25.22)+(100-22.4
5-52.33-25.22)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　                   128.0 

A  作業区分                                =1          残土受入れ地での処理                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0128

     1,808.9     44.67%  40.44%  14.89%   0.00%

08-******00616-40

土砂等運搬                              SZA105     施工　第0-0038号内訳表
標準                                    土砂(岩塊･玉石混り土含む)               11.5km以下                                     1        ｍ３   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］
１０ｔ積級                            
                                        

１０ｔ積級　タイヤ損耗費（良好）含む    20,847           20,800   
MA405      

 44.67%

運転手（一般）                          運転手（一般）
                                        
                                        

    26,400           23,600   
RA075      

 40.44%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       149              138   
TSX24      

 14.89%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

     1,919                0   
EP001      

       
【補正式】1,919=1,808.9*{(44.67/100*20,847/20,800)*44.67/(44.67)+(40.44/100*26,400/23,600)*40.44/(40.44)+(14.89/100*149/138)*14.89/(14.89)+(100-4
4.67-40.44-14.89)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　               1,919     

A  土砂等発生現場                          =1          標準                                    
B  積込機種･規格                           =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)            
C  土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
D  DID区間の有無                           =1          DID区間なし                             
F  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
G  運搬距離［ｋｍ］                        =11.5       運搬距離［ｋｍ］                        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0129

     1,808.9     44.67%  40.44%  14.89%   0.00%

08-******00616-40

11.5km以下                              

   運搬距離　9.5km超11.5km以下
   K1 機械損料補正なし  15欄  20,100円
   K1 損料+ﾀｲﾔ損耗費=20,100+747=20,847円



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0130

08-******00616-40

法面工　人力施工による植生工            SF316      施工　第0-0039号内訳表
張芝工　野芝・高麗芝（全面張）          施工規模　１００ｍ２未満                                                               1        ｍ２   

法面工　人力施工による植生工　　　　　　
張芝工　野芝・高麗芝（全面張り）　　　　
                                        

        1.000    ｍ２           2,940             2,940
RF306      
1960*1.5                                
                                        

6  

植栽割増                                
                                        
                                        

        0.500     ％            2,940                14
#06        
                                        
（労＋材＋機）×率                    

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２             2,954

A  工種                                    =6          張芝工　野芝・高麗芝（全面張）          
C  施工規模（Ａ＝４～６時選択）            =4          施工規模　１００ｍ２未満                
E  植栽割増の有無（Ａ＝５～６時選択）      =2          植栽割増あり                            

   市場単価　補正係数  (1+S)*K1=(1+0.50)*1.00=1.500



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0131

       433.56    56.82%  27.79%  15.39%   0.00%

08-******00616-40

床掘り（ＩＣＴ）                        SZA176     施工　第0-0040号内訳表
土留無し                                障害なし                                管理用通路工                                   1        ｍ３   

バックホウ［クローラ型・ＩＣＴ対応］賃料 バックホウ［クローラ型・ＩＣＴ対応］賃料
クレーン付山積０．８ｍ３              
                                        

クレーン付山積０．８ｍ３    29,800           29,800   
KQ0X3      

 39.57%

ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額            ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額
バックホウ（ＩＣＴ施工対応型）          
                                        

バックホウ（ＩＣＴ施工対応型）    13,000           13,000   
KQX07      

 17.25%

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
                                        
                                        

    27,900           28,900   
RA070      

 27.79%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       149              138   
TSX24      

 15.39%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

       434.8              0   
EP001      

       
【補正式】434.8=433.56*{(39.57/100*29,800/29,800+17.25/100*13,000/13,000)*56.82/(39.57+17.25)+(27.79/100*27,900/28,900)*27.79/(27.79)+(15.39/100*
149/138)*15.39/(15.39)+(100-56.82-27.79-15.39)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　                 434.8   



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0132

       433.56    56.82%  27.79%  15.39%   0.00%

08-******00616-40

管理用通路工                            

A  土留方式の種類                          =1          土留無し                                
B  障害の有無                              =1          障害なし                                



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0133

     2,025.1      9.29%  82.13%   8.58%   0.00%

08-******00616-40

埋戻し                                  SZA181     施工　第0-0041号内訳表
                                        最大埋戻幅1m以上4m未満                  管理用通路工                                   1        ｍ３   

バックホウ［クローラ型］賃料            バックホウ［クローラ型］賃料
山積０．８ｍ３                        
                                        

山積０．８ｍ３     9,000            8,800   
KQ012      

  7.79%

振動ローラ［ハンドガイド式］賃料　　　　 振動ローラ［ハンドガイド式］賃料
質量０．５～０．６ｔ　　　　　　　　　
                                        

質量０．５～０．６ｔ     1,300            1,260   
KQ805      

  1.41%

タンパ（ランマ）賃料                    タンパ（ランマ）賃料
質量６０～８０ｋｇ                    
                                        

質量６０～８０ｋｇ       481              471   
KQ632      

  0.09%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

 40.17%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

 26.27%

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
                                        
                                        

    27,900           28,900   
RA070      

 15.69%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0134

     2,025.1      9.29%  82.13%   8.58%   0.00%

08-******00616-40

管理用通路工                            

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       149              138   
TSX24      

  8.45%

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　 ガソリン
レギュラー　スタンド　　　　　　　　　　
                                        

レギュラー　スタンド       154              154   
TSX32      

  0.13%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

     1,983                0   
EP001      

       
【補正式】1,983=2,025.1*{(7.79/100*9,000/8,800+1.41/100*1,300/1,260+0.09/100*481/471)*9.29/(7.79+1.41+0.09)+(40.17/100*24,300/25,400+26.27/100*27
,500/28,300+15.69/100*27,900/28,900)*82.13/(40.17+26.27+15.69)+(8.45/100*149/138+0.13/100*154/154)*8.58/(8.45+0.13)+(100-9.29-82.13-8.58)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　               1,983     

A  施工方法                                =3          最大埋戻幅1m以上4m未満                  
D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0135

     3,339.7      8.95%  87.50%   3.55%   0.00%

08-******00616-40

埋戻し                                  SZA181     施工　第0-0042号内訳表
                                        最大埋戻幅1m未満                        本線小型擁壁工                                 1        ｍ３   

バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］
超低・排ガス２０１４山積０．４５ｍ３  
                                        

超低・排ガス２０１４山積０．４５ｍ３    18,200           18,200   
MA23A      

  8.37%

タンパ（ランマ）賃料                    タンパ（ランマ）賃料
質量６０～８０ｋｇ                    
                                        

質量６０～８０ｋｇ       481              471   
KQ632      

  0.58%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

 53.26%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

 25.42%

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
                                        
                                        

    27,900           28,900   
RA070      

  8.82%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       149              138   
TSX24      

  2.72%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0136

     3,339.7      8.95%  87.50%   3.55%   0.00%

08-******00616-40

本線小型擁壁工                          

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　 ガソリン
レギュラー　スタンド　　　　　　　　　　
                                        

レギュラー　スタンド       154              154   
TSX32      

  0.83%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

     3,237                0   
EP001      

       
【補正式】3,237=3,339.7*{(8.37/100*18,200/18,200+0.58/100*481/471)*8.95/(8.37+0.58)+(53.26/100*24,300/25,400+25.42/100*27,500/28,300+8.82/100*27,
900/28,900)*87.50/(53.26+25.42+8.82)+(2.72/100*149/138+0.83/100*154/154)*3.55/(2.72+0.83)+(100-8.95-87.50-3.55)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　               3,237     

A  施工方法                                =4          最大埋戻幅1m未満                        
D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　

   K1 機械損料補正なし  15欄  18,200円



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0137

    30,615        0.00%  28.68%  71.32%   0.00%

08-******00616-40

間詰コンクリート                        SZB401     施工　第0-0043号内訳表
無筋･鉄筋構造物                         人力打設                                全ての費用                                     1        ｍ３   

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

 12.85%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

  7.30%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

  6.58%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

       587.53             0   
ER009      

  1.95%

生コンクリート（１８－８－２５）        生コンクリート
（Ｗ／Ｃ指定なし）                      
                                        

２４－１２－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５％    23,700           20,400   
T1101      

 71.32%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

    34,010                0   
EP001      

       
【補正式】34,010=30,615*{(12.85/100*24,300/25,400+7.30/100*27,500/28,300+6.58/100*32,600/31,000)*28.68/(12.85+7.30+6.58)+(71.32/100*23,700/20,400
)*71.32/(71.32)+(100-28.68-71.32)/100}



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0138

    30,615        0.00%  28.68%  71.32%   0.00%

08-******00616-40

全ての費用                              

　　小計　　　　　　　　　　　              34,010     

A  構造物種別                              =1          無筋･鉄筋構造物                         
B  打設工法                                =4          人力打設                                
E  養生工の種類                            =2          一般養生                                
G  現場内小運搬の有無                      =2          現場内小運搬なし                        
K  ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類                          =1          　高炉セメント                          
L  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =4          １８－８－２５                          
M  生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増                      =1          普通車運搬                              
O  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
P  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
Q  生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）                =3          １５＜Ｌ（ｋｍ）≦２０                  
R  水セメント比                            =1          水セメント比指定なし                    

         生コン運搬距離15.000＜Ｌ（ｋｍ）≦20.000
         運搬割増し金額1.000×900.000＝900.000円



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0139

08-******00616-40

構造物とりこわし工                      S4638      施工　第0-0044号内訳表
鉄筋構造物　機械施工                    低騒音・低振動対策　不要                                                               1        ｍ３   

構造物とりこわし工                      
鉄筋構造物                              
制約：無　機械　昼間                    

        1.000    ｍ３          17,600            17,600
T3G06      
17600*1                                 
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３            17,600

A  構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　=2          鉄筋構造物　　　　　　　　　　　　　　　
B  施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　=1          　機械施工　　　　　　　　　　　　　　　
C  時間的制約の有無                        =1          無し　　　　　　　　　　                
D  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）なし　　　　　　
E  低騒音・低振動対策の有無                =1          低騒音・低振動対策　不要　　　　　　　　

   標準単価補正係数Ｋ１：－



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0140

08-******00616-40

構造物とりこわし工                      S4638      施工　第0-0045号内訳表
無筋構造物　機械施工                    低騒音・低振動対策　不要                                                               1        ｍ３   

構造物とりこわし工                      
無筋構造物                              
制約：無　機械　昼間                    

        1.000    ｍ３           8,530             8,530
T3G00      
8530*1                                  
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３             8,530

A  構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　=1          無筋構造物　　　　　　　　　　　　　　　
B  施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　=1          　機械施工　　　　　　　　　　　　　　　
C  時間的制約の有無                        =1          無し　　　　　　　　　　                
D  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）なし　　　　　　
E  低騒音・低振動対策の有無                =1          低騒音・低振動対策　不要　　　　　　　　

   標準単価補正係数Ｋ１：－



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0141

       700.44    15.05%  58.43%  26.52%   0.00%

08-******00616-40

舗装版切断                              SZD321     施工　第0-0046号内訳表
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            15cm以下                                全ての費用                                     1         ｍ    

コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］
超低騒音切削深２０ｃｍ級　Ｂ径５６ｃｍ
                                        

超低騒音切削深２０ｃｍ級　Ｂ径５６ｃｍ    13,000           13,000   
MC448      

 10.24%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

        33.69             0   
EK009      

  4.81%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

 19.96%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

 10.88%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

  8.92%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

       129.49             0   
ER009      

 18.67%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0142

       700.44    15.05%  58.43%  26.52%   0.00%

08-******00616-40

全ての費用                              

ブレード（コンクリートカッタ）          ブレード（コンクリートカッタ）
径１８インチ（４５ｃｍ）                
                                        

径１８インチ（４５ｃｍ）    71,500           68,200   
TSD05      

 22.39%

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　 ガソリン
レギュラー　スタンド　　　　　　　　　　
                                        

レギュラー　スタンド       154              154   
TSX32      

  2.81%

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

         9.64             0   
EZ009      

  1.32%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

       704.5              0   
EP001      

       
【補正式】704.5=700.44*{(10.24/100*13,000/13,000)*15.05/(10.24)+(19.96/100*27,500/28,300+10.88/100*32,600/31,000+8.92/100*24,300/25,400)*58.43/(1
9.96+10.88+8.92)+(22.39/100*71,500/68,200+2.81/100*154/154)*26.52/(22.39+2.81)+(100-15.05-58.43-26.52)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　                 704.5   

A  舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
B  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚                          =1          15cm以下                                
E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
F  費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0143

       700.44    15.05%  58.43%  26.52%   0.00%

08-******00616-40

全ての費用                              

   K1 機械損料補正なし  15欄  13,000円



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0144

       217.37    12.85%  81.24%   5.91%   0.00%

08-******00616-40

舗装版破砕                              SZD311     施工　第0-0047号内訳表
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            騒音振動対策不要                        全ての費用                                     1        ｍ２   

バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料
山積０．４５ｍ３                      
                                        

山積０．４５ｍ３     6,630            6,460   
KQ049      

 12.85%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

 29.54%

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
                                        
                                        

    27,900           28,900   
RA070      

 27.52%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

 24.18%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       149              138   
TSX24      

  5.91%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

       218.1              0   
EP001      

       
【補正式】218.1=217.37*{(12.85/100*6,630/6,460)*12.85/(12.85)+(29.54/100*32,600/31,000+27.52/100*27,900/28,900+24.18/100*24,300/25,400)*81.24/(29
.54+27.52+24.18)+(5.91/100*149/138)*5.91/(5.91)+(100-12.85-81.24-5.91)/100}



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0145

       217.37    12.85%  81.24%   5.91%   0.00%

08-******00616-40

全ての費用                              

　　小計　　　　　　　　　　　                 218.1   

A  舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
B  障害等の有無                            =1          障害等なし                              
C  騒音振動対策                            =1          騒音振動対策不要                        
D  舗装版厚                                =1          15cm以下                                
F  積込作業の有無                          =1          積込作業あり                            
G  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
H  費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0146

     1,895.8     40.77%  44.82%  14.41%   0.00%

08-******00616-40

殻運搬                                  SZA961     施工　第0-0048号内訳表
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし            8.0km以下                               全ての費用                                     1        ｍ３   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］
１０ｔ積級                            
                                        

１０ｔ積級　タイヤ損耗費（良好）含む    20,847           20,800   
MA405      

 40.77%

運転手（一般）                          運転手（一般）
                                        
                                        

    26,400           23,600   
RA075      

 44.82%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       149              138   
TSX24      

 14.41%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

     2,021                0   
EP001      

       
【補正式】2,021=1,895.8*{(40.77/100*20,847/20,800)*40.77/(40.77)+(44.82/100*26,400/23,600)*44.82/(44.82)+(14.41/100*149/138)*14.41/(14.41)+(100-4
0.77-44.82-14.41)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　               2,021     

A  殻発生作業                              =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし            
B  積込工法区分                            =1          機械積込                                
C  DID区間の有無                           =1          DID区間なし                             
E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
F  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
G  運搬距離［ｋｍ］                        =7.2        運搬距離［ｋｍ］                        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0147

     1,895.8     40.77%  44.82%  14.41%   0.00%

08-******00616-40

全ての費用                              

   運搬距離　5.7km超8.0km以下
   K1 機械損料補正なし  15欄  20,100円
   K1 損料+ﾀｲﾔ損耗費=20,100+747=20,847円



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0148

     1,527.2     40.77%  44.82%  14.41%   0.00%

08-******00616-40

殻運搬                                  SZA961     施工　第0-0049号内訳表
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            8.0km以下                               全ての費用                                     1        ｍ３   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］
１０ｔ積級                            
                                        

１０ｔ積級　タイヤ損耗費（良好）含む    20,847           20,800   
MA405      

 40.77%

運転手（一般）                          運転手（一般）
                                        
                                        

    26,400           23,600   
RA075      

 44.82%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       149              138   
TSX24      

 14.41%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

     1,628                0   
EP001      

       
【補正式】1,628=1,527.2*{(40.77/100*20,847/20,800)*40.77/(40.77)+(44.82/100*26,400/23,600)*44.82/(44.82)+(14.41/100*149/138)*14.41/(14.41)+(100-4
0.77-44.82-14.41)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　               1,628     

A  殻発生作業                              =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            
B  積込工法区分                            =1          機械積込                                
C  DID区間の有無                           =1          DID区間なし                             
E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
F  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
G  運搬距離［ｋｍ］                        =7.2        運搬距離［ｋｍ］                        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0149

     1,527.2     40.77%  44.82%  14.41%   0.00%

08-******00616-40

全ての費用                              

   運搬距離　5.7km超8.0km以下
   K1 機械損料補正なし  15欄  20,100円
   K1 損料+ﾀｲﾔ損耗費=20,100+747=20,847円



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0150

     3,615.9     44.05%  39.87%  16.08%   0.00%

08-******00616-40

殻運搬                                  SZA961     施工　第0-0050号内訳表
舗装版破砕                              11.5km以下                              全ての費用                                     1        ｍ３   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］
１０ｔ積級                            
                                        

１０ｔ積級　タイヤ損耗費（良好）含む    20,847           20,800   
MA405      

 44.05%

運転手（一般）                          運転手（一般）
                                        
                                        

    26,400           23,600   
RA075      

 39.87%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       149              138   
TSX24      

 16.08%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

     3,837                0   
EP001      

       
【補正式】3,837=3,615.9*{(44.05/100*20,847/20,800)*44.05/(44.05)+(39.87/100*26,400/23,600)*39.87/(39.87)+(16.08/100*149/138)*16.08/(16.08)+(100-4
4.05-39.87-16.08)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　               3,837     

A  殻発生作業                              =3          舗装版破砕                              
B  積込工法区分                            =3          機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下) 
C  DID区間の有無                           =1          DID区間なし                             
E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
F  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
G  運搬距離［ｋｍ］                        =7.2        運搬距離［ｋｍ］                        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0151

     3,615.9     44.05%  39.87%  16.08%   0.00%

08-******00616-40

全ての費用                              

   運搬距離　6.5km超11.5km以下
   K1 機械損料補正なし  15欄  20,100円
   K1 損料+ﾀｲﾔ損耗費=20,100+747=20,847円



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0152

08-******00616-40

処分費                                  S0020      施工　第0-0051号内訳表
コンクリート（鉄筋）                                                            グループコード内には使用しないこと。       100        ｍ３   

コンクリート廃材処理費                  
鉄筋構造物廃材                          
                                        

      100.000    ｍ３           3,800           380,000
T2600      
                                        
Ｓコードを使用すること                

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ３           380,000

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３             3,800

A  廃材種別                                =1          コンクリート（鉄筋）                    



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0153

08-******00616-40

処分費                                  S0020      施工　第0-0052号内訳表
コンクリート（無筋）                                                            グループコード内には使用しないこと。       100        ｍ３   

コンクリート廃材処理費　　　　　　　　　
無筋構造物廃材　　　　　　　　　　　　　
                                        

      100.000    ｍ３           2,200           220,000
T2602      
                                        
Ｓコードを使用すること                

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ３           220,000

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３             2,200

A  廃材種別                                =2          コンクリート（無筋）                    



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0154

08-******00616-40

処分費                                  S0020      施工　第0-0053号内訳表
アスファルト                                                                    グループコード内には使用しないこと。       100        ｍ３   

アスファルト廃材処理費　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      100.000    ｍ３           2,000           200,000
T2604      
                                        
Ｓコードを使用すること                

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ３           200,000

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３             2,000

A  廃材種別                                =3          アスファルト                            



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0155

08-******00616-40

処分費                                  S0020      施工　第0-0054号内訳表
舗装版切断汚泥                                                                  グループコード内には使用しないこと。       100        ｍ３   

舗装版切断汚泥処分費                    
汚泥比重　１．２０～１．１０            
                                        

      100.000    ｍ３          44,000         4,400,000
T8230      
                                        
                                        

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ３         4,400,000

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３            44,000

A  廃材種別                                =5          舗装版切断汚泥                          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0156

     1,190.5      6.19%  11.96%  81.85%   0.00%

08-******00616-40

下層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）      SZD007     施工　第0-0055号内訳表
全仕上り厚２００ｍｍ                    1層施工                                                                                1        ｍ２   

ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額            ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額
モータグレーダ                          
                                        

モータグレーダ    49,000           49,000   
KQX05      

  4.18%

モータグレーダ賃料                      モータグレーダ賃料
ブレード幅３．１ｍ                    
                                        

ブレード幅３．１ｍ     8,670            8,480   
KQ652      

  0.72%

タイヤローラ賃料                        タイヤローラ賃料
質量１３～１４ｔ                      
                                        

質量１３～１４ｔ     4,590            4,550   
KQ617      

  0.38%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

        10.87             0   
EK009      

  0.91%

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
                                        
                                        

    27,900           28,900   
RA070      

  5.82%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

  2.98%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0157

     1,190.5      6.19%  11.96%  81.85%   0.00%

08-******00616-40

                                        

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

  2.08%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

        12.59             0   
ER009      

  1.08%

再生クラッシャラン                      クラッシャラン
ＲＣ－４０                              
                                        

Ｃ－４０     3,333.33         5,020   
TCF04      

 80.38%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       149              138   
TSX24      

  1.34%

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

         1.03             0   
EZ009      

  0.13%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

       867.1              0   
EP001      

       
【補正式】867.1=1,190.5*{(4.18/100*49,000/49,000+0.72/100*8,670/8,480+0.38/100*4,590/4,550)*6.19/(4.18+0.72+0.38)+(5.82/100*27,900/28,900+2.98/10
0*24,300/25,400+2.08/100*32,600/31,000)*11.96/(5.82+2.98+2.08)+(80.38/100*3,333.33/5,020+1.34/100*149/138)*81.85/(80.38+1.34)+(100-6.19-11.96-81.
85)/100}



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0158

     1,190.5      6.19%  11.96%  81.85%   0.00%

08-******00616-40

                                        

　　小計　　　　　　　　　　　                 867.1   

A  全仕上り厚(mm)                          =200        全仕上り厚(mm)                          
B  施工区分                                =1          1層施工                                 
D  材料                                    =4          再生クラッシャラン　ＲＣ－４０          

   路盤材単価　積算地区単価*(実数入力/標準数量)=2,500.000*(200.000/150)=3,333.333円/m3



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0159

       538.96    13.67%  26.45%  59.88%   0.00%

08-******00616-40

上層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）      SZD011     施工　第0-0056号内訳表
全仕上り厚１５０ｍｍ                    1層施工                                                                                1        ｍ２   

ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額            ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額
モータグレーダ                          
                                        

モータグレーダ    49,000           49,000   
KQX05      

  9.23%

モータグレーダ賃料                      モータグレーダ賃料
ブレード幅３．１ｍ                    
                                        

ブレード幅３．１ｍ     8,670            8,480   
KQ652      

  1.59%

タイヤローラ賃料                        タイヤローラ賃料
質量１３～１４ｔ                      
                                        

質量１３～１４ｔ     4,590            4,550   
KQ617      

  0.84%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

        10.87             0   
EK009      

  2.01%

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
                                        
                                        

    27,900           28,900   
RA070      

 12.86%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

  6.59%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0160

       538.96    13.67%  26.45%  59.88%   0.00%

08-******00616-40

                                        

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

  4.60%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

        12.66             0   
ER009      

  2.40%

粒度調整砕石                            再生粒度調整砕石
Ｍ－４０                                
                                        

ＲＭ－４０     3,950            1,600   
TCD20      

 56.62%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       149              138   
TSX24      

  2.97%

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

         3.75             0   
EZ009      

  0.29%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

       988                0   
EP001      

       
【補正式】988.0=538.96*{(9.23/100*49,000/49,000+1.59/100*8,670/8,480+0.84/100*4,590/4,550)*13.67/(9.23+1.59+0.84)+(12.86/100*27,900/28,900+6.59/1
00*24,300/25,400+4.60/100*32,600/31,000)*26.45/(12.86+6.59+4.60)+(56.62/100*3,950/1,600+2.97/100*149/138)*59.88/(56.62+2.97)+(100-13.67-26.45-59.
88)/100}



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0161

       538.96    13.67%  26.45%  59.88%   0.00%

08-******00616-40

                                        

　　小計　　　　　　　　　　　                   988.0 

A  全仕上り厚(mm)                          =150        全仕上り厚(mm)                          
B  施工区分                                =1          1層施工                                 
D  材料                                    =6          粒度調整砕石　Ｍ－４０                  

   路盤材単価　積算地区単価*(実数入力/標準数量)=3,950.000*(150.000/150)=3,950.000円/m3



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0162

     1,636.1      1.89%  17.50%  80.61%   0.00%

08-******00616-40

基層（車道・路肩部）                    SZD021     施工　第0-0057号内訳表
1.4m以上3.0m以下                        平均仕上り厚５０ｍｍ                    全ての費用                                     1        ｍ２   

アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料 アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料
舗装幅１．４～３ｍ                    
                                        

舗装幅１．４～３ｍ    15,100           14,800   
KQ683      

  1.21%

振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料 振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料
質量３～４ｔ　　　　　　　　　　　　　
                                        

質量３～４ｔ     3,620            3,540   
KQ870      

  0.24%

タイヤローラ賃料　　　　　　　　　　　　 タイヤローラ賃料
質量３～４ｔ　　　　　　　　　　　　　
                                        

質量３～４ｔ     3,330            3,250   
KQ605      

  0.22%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

         3.67             0   
EK009      

  0.22%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

  5.97%

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
                                        
                                        

    27,900           28,900   
RA070      

  4.08%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0163

     1,636.1      1.89%  17.50%  80.61%   0.00%

08-******00616-40

全ての費用                              

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

  3.99%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

  1.45%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

        31.95             0   
ER009      

  2.01%

アスファルト混合物                      再生アスファルト混合物
エコスラグ入り再生密粒度アスコン（２０）
                                        

粗粒度（２０）    16,600            9,400   
T1480      

 72.31%

アスファルト乳剤　　　　　　　　　　　　 アスファルト乳剤
ＰＫ－３　プライムコート用　　　　　　　
                                        

ＰＫ－３　プライムコート用       138              103   
TG402      

  7.93%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       149              138   
TSX24      

  0.33%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0164

     1,636.1      1.89%  17.50%  80.61%   0.00%

08-******00616-40

全ての費用                              

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

         1.12             0   
EZ009      

  0.04%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

     2,580                0   
EP001      

       
【補正式】2,580=1,636.1*{(1.21/100*15,100/14,800+0.24/100*3,620/3,540+0.22/100*3,330/3,250)*1.89/(1.21+0.24+0.22)+(5.97/100*24,300/25,400+4.08/10
0*27,900/28,900+3.99/100*27,500/28,300+1.45/100*32,600/31,000)*17.50/(5.97+4.08+3.99+1.45)+(72.31/100*16,600/9,400+7.93/100*138/103+0.33/100*149/
138)*80.61/(72.31+7.93+0.33)+(100-1.89-17.50-80.61)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　               2,580     

A  平均幅員                                =3          1.4m以上3.0m以下                        
B  1層当り平均仕上り厚(mm)                 =50         1層当り平均仕上り厚(mm)                 
C  標準締固め後密度                        =1          2.35t/m3                                
D  瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ                                
E  材料                                    =24         エコスラグ入り再生密粒度アスコン(20)-50 
F  瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           
H  ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増                    =1          夜間割増なし                            
I  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
J  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
K  再資源化施設からの運搬距離              =1          運搬距離　４０ｋｍ以下                  

   ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物単価　(積算地区単価+割増額)*(実数入力/標準数量)=(16,600.000+0.000)*(50.000/50)=16,600.000円/t



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0165

     1,912.7      1.62%  14.97%  83.41%   0.00%

08-******00616-40

表層（車道・路肩部）                    SZD023     施工　第0-0058号内訳表
1.4m以上3.0m以下                        平均仕上り厚５０ｍｍ                    全ての費用                                     1        ｍ２   

アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料 アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料
舗装幅１．４～３ｍ                    
                                        

舗装幅１．４～３ｍ    15,100           14,800   
KQ683      

  1.04%

振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料 振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料
質量３～４ｔ　　　　　　　　　　　　　
                                        

質量３～４ｔ     3,620            3,540   
KQ870      

  0.21%

タイヤローラ賃料　　　　　　　　　　　　 タイヤローラ賃料
質量３～４ｔ　　　　　　　　　　　　　
                                        

質量３～４ｔ     3,330            3,250   
KQ605      

  0.19%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

         3.51             0   
EK009      

  0.18%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

  5.11%

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
                                        
                                        

    27,900           28,900   
RA070      

  3.49%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0166

     1,912.7      1.62%  14.97%  83.41%   0.00%

08-******00616-40

全ての費用                              

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

  3.41%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

  1.24%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

        31.96             0   
ER009      

  1.72%

アスファルト混合物                      アスファルト混合物
エコスラグ入り再生密粒度アスコン（２０）
                                        

密粒度（２０）    16,600           11,600   
T1480      

 76.32%

アスファルト乳剤　　　　　　　　　　　　 アスファルト乳剤
ＰＫ－３　プライムコート用　　　　　　　
                                        

ＰＫ－３　プライムコート用       138              103   
TG402      

  6.78%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       149              138   
TSX24      

  0.28%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0167

     1,912.7      1.62%  14.97%  83.41%   0.00%

08-******00616-40

全ての費用                              

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

         0.81             0   
EZ009      

  0.03%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

     2,580                0   
EP001      

       
【補正式】2,580=1,912.7*{(1.04/100*15,100/14,800+0.21/100*3,620/3,540+0.19/100*3,330/3,250)*1.62/(1.04+0.21+0.19)+(5.11/100*24,300/25,400+3.49/10
0*27,900/28,900+3.41/100*27,500/28,300+1.24/100*32,600/31,000)*14.97/(5.11+3.49+3.41+1.24)+(76.32/100*16,600/11,600+6.78/100*138/103+0.28/100*149
/138)*83.41/(76.32+6.78+0.28)+(100-1.62-14.97-83.41)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　               2,580     

A  平均幅員                                =3          1.4m以上3.0m以下                        
B  1層当り平均仕上り厚(mm)                 =50         1層当り平均仕上り厚(mm)                 
C  標準締固め後密度                        =1          2.35t/m3                                
D  瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ                                
E  材料                                    =24         エコスラグ入り再生密粒度アスコン(20)-50 
F  瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           
H  ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増                    =1          夜間割増なし                            
I  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
J  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
K  再資源化施設からの運搬距離              =1          運搬距離　４０ｋｍ以下                  

   ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物単価　(積算地区単価+割増額)*(実数入力/標準数量)=(16,600.000+0.000)*(50.000/50.0)=16,600.000円/t



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0168

     1,827.2      1.70%  15.67%  82.63%   0.00%

08-******00616-40

表層（車道・路肩部）                    SZD023     施工　第0-0059号内訳表
1.4m以上3.0m以下                        平均仕上り厚５０ｍｍ                    全ての費用                                     1        ｍ２   

アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料 アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料
舗装幅１．４～３ｍ                    
                                        

舗装幅１．４～３ｍ    15,100           14,800   
KQ683      

  1.09%

振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料 振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料
質量３～４ｔ　　　　　　　　　　　　　
                                        

質量３～４ｔ     3,620            3,540   
KQ870      

  0.22%

タイヤローラ賃料　　　　　　　　　　　　 タイヤローラ賃料
質量３～４ｔ　　　　　　　　　　　　　
                                        

質量３～４ｔ     3,330            3,250   
KQ605      

  0.20%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

         3.54             0   
EK009      

  0.19%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

  5.35%

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
                                        
                                        

    27,900           28,900   
RA070      

  3.65%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0169

     1,827.2      1.70%  15.67%  82.63%   0.00%

08-******00616-40

全ての費用                              

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

  3.57%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

  1.30%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

        31.96             0   
ER009      

  1.80%

アスファルト混合物                      アスファルト混合物
エコスラグ入り再生密粒度アスコン（２０）
                                        

密粒度（２０）    16,600           11,600   
T1480      

 79.88%

タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤        アスファルト乳剤
ＰＫＭ－Ｔ                              
                                        

ＰＫ－４　タックコート用       238              103   
T1199      

  2.42%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       149              138   
TSX24      

  0.30%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0170

     1,827.2      1.70%  15.67%  82.63%   0.00%

08-******00616-40

全ての費用                              

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

         0.79             0   
EZ009      

  0.03%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

     2,508                0   
EP001      

       
【補正式】2,508=1,827.2*{(1.09/100*15,100/14,800+0.22/100*3,620/3,540+0.20/100*3,330/3,250)*1.70/(1.09+0.22+0.20)+(5.35/100*24,300/25,400+3.65/10
0*27,900/28,900+3.57/100*27,500/28,300+1.30/100*32,600/31,000)*15.67/(5.35+3.65+3.57+1.30)+(79.88/100*16,600/11,600+2.42/100*238/103+0.30/100*149
/138)*82.63/(79.88+2.42+0.30)+(100-1.70-15.67-82.63)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　               2,508     

A  平均幅員                                =3          1.4m以上3.0m以下                        
B  1層当り平均仕上り厚(mm)                 =50         1層当り平均仕上り厚(mm)                 
C  標準締固め後密度                        =1          2.35t/m3                                
D  瀝青材料種類                            =1          ﾀｯｸｺｰﾄ                                  
E  材料                                    =24         エコスラグ入り再生密粒度アスコン(20)-50 
F  瀝青材料種類                            =5          ﾀｯｸｺｰﾄ PKM-T                            
H  ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増                    =1          夜間割増なし                            
I  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
J  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
K  再資源化施設からの運搬距離              =1          運搬距離　４０ｋｍ以下                  

   ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物単価　(積算地区単価+割増額)*(実数入力/標準数量)=(16,600.000+0.000)*(50.000/50.0)=16,600.000円/t



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0171

    45,728        4.61%  42.45%  52.94%   0.00%

08-******00616-40

踏掛版設置                              SZD091     施工　第0-0060号内訳表
２４－８－２５　高炉                    ｺﾞﾑ支承あり                                                                            1        ｍ３   

コンクリートポンプ車［トラック架装］    コンクリートポンプ車［トラック架装］
ブーム式圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ  
                                        

ブーム式圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ    52,800           52,800   
MC316      

  4.61%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

 13.33%

型わく工                                型わく工
                                        
                                        

    31,800           30,000   
RA165      

  8.52%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

  6.10%

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
                                        
                                        

    27,900           28,900   
RA070      

  2.52%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

     5,507.26             0   
ER009      

 11.98%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0172

    45,728        4.61%  42.45%  52.94%   0.00%

08-******00616-40

                                        

生コンクリート（２４－８－２５）        生コンクリート
高炉（Ｗ／Ｃ ５５％以下）               
                                        

２４－１２－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５％    25,200           20,400   
T1232      

 46.01%

ゴム支承                                ゴム支承
★                                    
                                        

Ｃｏヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ単層２０ｍｍ    37,100           35,300   
TJ430      

  6.17%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       149              138   
TSX24      

  0.61%

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

        83.13             0   
EZ009      

  0.15%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

    50,970                0   
EP001      

       
【補正式】50,970=45,728*{(4.61/100*52,800/52,800)*4.61/(4.61)+(13.33/100*24,300/25,400+8.52/100*31,800/30,000+6.10/100*32,600/31,000+2.52/100*27,
900/28,900)*42.45/(13.33+8.52+6.10+2.52)+(46.01/100*25,200/20,400+6.17/100*37,100/35,300+0.61/100*149/138)*52.94/(46.01+6.17+0.61)+(100-4.61-42.4
5-52.94)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　              50,970     



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0173

    45,728        4.61%  42.45%  52.94%   0.00%

08-******00616-40

                                        

B  ｺﾞﾑ支承の有無                           =1          ｺﾞﾑ支承あり                             
C  養生工の有無                            =1          養生工あり                              
D  ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類                          =1          　高炉                                  
E  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =11         ２４－８－２５                          
F  生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増                      =1          普通車運搬                              
H  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
I  生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）                =3          １５＜Ｌ（ｋｍ）≦２０                  
J  水セメント比                            =3          水セメント比５５％以下                  

         生コン運搬距離15.000＜Ｌ（ｋｍ）≦20.000
         運搬割増し金額1.000×900.000＝900.000円
   K1 機械損料補正なし  15欄  52,800円



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0174

08-******00616-40

ガードレール設置工                      SF261      施工　第0-0061号内訳表
Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　Ｃｏ建込 塗装品(景観色)                                       施工規模　２１～１００ｍ未満                   1         ｍ    

ガードレール設置工（塗装）　　　　　　　
Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　Ｃｏ建込　　　　　　　　
                                        

        1.000     ｍ           13,200            13,200
REL58      
11000*1.2                               
                                        

   

ガードレール                            
Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　塗装　白                
                                        

        1.000     ｍ           -8,400            -8,400
TG834      
                                        
（控除単価）                            

   

ガードレール                            
Gr-C-2B　景観色                         
                                        

        1.000     ｍ           10,700            10,700
T4839      
                                        
（景観色）                              

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｍ             15,500

A  作業区分                                =1          設置                                    
B  ガードレール規格                        =8          Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　Ｃｏ建込                
C  ガードレール種類                        =3           塗装品(景観色)                         
D  支柱長による加算額の有無                =1          支柱長による加算額なし                  
E  曲げ支柱加算額の有無                    =1          曲げ支柱加算額なし                      
F  施工規模による加算                      =4          施工規模　２１～１００ｍ未満            
H  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）なし            
I  曲線部の有無                            =1          曲線部（半径３０ｍ以下）なし            

   市場単価　補正係数  (1+S)*K1*K2*K3=(1+0.20)*1.00*1.00*1.00=1.200



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0175

08-******00616-40

ガードパイプ設置工                      SF290      施工　第0-0062号内訳表
Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ　Ｃｏ建込　塗装品                                              施工規模　２０～１００ｍ未満                   1         ｍ    

ガードパイプ設置工（塗装）　　　　　　　
コンクリート建込　Ｃｐ－２Ｂ　　　　　　
                                        

        1.000     ｍ           15,960            15,960
RJ426      
13300*1.2                               
                                        

   

ガードパイプ                            
ＧＰ－ＣＰ－２Ｂ　塗装　白              
                                        

        1.000     ｍ          -10,100           -10,100
TGE06      
                                        
（控除単価）                            

   

ガードパイプ                            
GP-CP-２B　塗装　景観色                 
                                        

        1.000     ｍ           12,200            12,200
T1G41      
                                        
（景観色）                              

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｍ             18,060

A  作業区分                                =3          設置（景観色）                          
B  ガードパイプ規格                        =8          Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ　Ｃｏ建込　塗装品      
C  支柱長による加算額の有無                =1          支柱長による加算額なし                  
D  曲げ支柱加算額の有無                    =1          曲げ支柱加算額なし                      
E  施工規模                                =4          施工規模　２０～１００ｍ未満            
G  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）なし            
H  曲線部の有無                            =1          曲線部（半径３０ｍ以下）なし            

   市場単価　補正係数  (1+S)*K1*K2*K3=(1+0.20)*1.00*1.00*1.00=1.200



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0176

08-******00616-40

仮設材等の運搬                          SA005      施工　第0-0063号内訳表
製品長１２ｍ以内                        運搬距離１３．５ｋｍ（搬出）                                                           1         ｔ    

仮設材等運搬費                          
                                        
                                        

        1.000     ｔ            4,660             4,660
E0001      
4660*1                                  
                                        

   

仮設材等積込み、取卸し費                
片道分                                  
                                        

        1.000     ｔ            1,500             1,500
K0502      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ              6,160

A  製品長区分                              =1          製品長１２ｍ以内                        
B  片道運搬距離（ｋｍ）                    =13.5       片道運搬距離（ｋｍ）                    
C  運搬区分                                =2          片道運搬（搬出）                        
D  深夜早朝割増の有無                      =1          深夜早朝割増なし                        
F  有料道路利用料計上の有無                =2          有料道路利用料計上なし                  
G  その他の諸料金計上の有無                =2          その他の諸料金計上なし                  
J  仮設材等（鋼矢板,Ｈ形鋼等）の積込,取卸費=3          積込み,取卸し（片道分）                 

   基本運賃  E=4,660円/t
   仮設材等運搬費　E*(1+深夜早朝割増F2)+冬期割増額=4,660*(1+0/10)+0=4,660円/t  整数止め



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0177

08-******00616-40

システム初期費（ＩＣＴ）                SA130      施工　第0-0064号内訳表
バックホウ                                                                                                                     1         式    

システム初期費（ＩＣＴ）                
バックホウ                              
                                        

        1.000     式          598,000           598,000
TTA80      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式            598,000

A  対象機械                                =1          バックホウ                              



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0178

08-******00616-40

システム初期費（ＩＣＴ）                SA130      施工　第0-0065号内訳表
モータグレーダ                                                                                                                 1         式    

システム初期費（ＩＣＴ）                
モータグレーダ                          
                                        

        1.000     式          623,000           623,000
TTA84      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式            623,000

A  対象機械                                =3          モータグレーダ                          



                                        

08-******00616-40       栃木県　県土整備部      

工事区分(項目)・工種・種別・細別 規　格 単  位 数量（前回）数量（今回） 　摘　　要

数量総括表 

＊＊本　工　事＊＊　　　　　　　　　　　                                         
                                        

道路改良                                                                        
                                           １式   

Y0HZZ      

道路土工                                                                        
                                           １式   

Y0H1Y      

掘削工                                                                          
                                           １式   

Y0H1Y200   

路体盛土工                                                                      
                                           １式   

Y0H1Y256   

路床盛土工                                                                      
                                           １式   

Y0H1Y257   

法面整形工                                                                      
                                           １式   

Y0H1Y258   

残土処理工                                                                      
                                           １式   

Y0H1Y205   

法面工                                                                          
                                           １式   

Y0H1R      

植生工                                                                          
                                           １式   

Y0H1R20O   

擁壁工                                                                          
                                           １式   

Y0H1S      

作業土工                                                                        
                                           １式   

Y0H1S20B   

場所打擁壁工（構造物単位）                                                      
                                           １式   

Y0H1S2HA   

プレキャスト擁壁工                                                              
                                           １式   

Y0H1S20S   

石・ブロック積（張）工                                                          
                                           １式   

Y0H1Z      

コンクリートブロック工（平ブロック張）                                          
                                           １式   

Y0H1Z2M2   

カルバート工                                                                    
                                           １式   

Y0H20      

プレキャストカルバート工                                                        
                                           １式   

Y0H2025G   



                                        

08-******00616-40       栃木県　県土整備部      

工事区分(項目)・工種・種別・細別 規　格 単  位 数量（前回）数量（今回） 　摘　　要

数量総括表 

排水構造物工                                                                    
                                           １式   

Y0H25      

集水桝・マンホール工                                                            
                                           １式   

Y0H25203   

構造物撤去工                                                                    
                                           １式   

Y0H09      

構造物取壊し工                                                                  
                                           １式   

Y0H0921D   

運搬処理工                                                                      
                                           １式   

Y0H092HO   

舗装                                                                            
                                           １式   

Y0IZZ      

舗装工                                                                          
                                           １式   

Y0I24      

アスファルト舗装工（ＩＣＴ）                                                    
                                           １式   

Y0I242MF   

踏掛版設置工                                                                    
                                           １式   

Y0I32      

踏掛版設置工                                                                    
                                           １式   

Y0I32201   

防護柵工                                                                        
                                           １式   

Y0I26      

路側防護柵工                                                                    
                                           １式   

Y0I26219   

仮設工                                                                          
                                           １式   

Y0I36      

仮水路工                                                                        
                                           １式   

Y0I36209   

＊＊直接工事費＊＊　　　　　　　　　　　
　１式　　

  うち材料費                            
　１式　　

  うち労務費                            
　１式　　

役務費　　　　　　　　
　１式　　

役務費　　　　　　　　　　　　　　　　  



                                        

08-******00616-40       栃木県　県土整備部      

工事区分(項目)・工種・種別・細別 規　格 単  位 数量（前回）数量（今回） 　摘　　要

数量総括表 

運搬費　　　　　　　　
　１式　　

運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　  

技術管理費　　　　　　
　１式　　

技術管理費　　　　　　　　　　　　　　  

現場環境改善費　　　　
　１式　　

現場環境改善費　　　　　　　　　　　　  

共通仮設費（率分）　　　　　　　　　　  
　１式　　

＊＊共通仮設費計＊＊                    
　１式　　

＊＊純工事費＊＊　　　　　　　　　　　　
　１式　　

現場管理費　　　　　　　　　　　　　　  
　１式　　

  うち法定福利費事業主分                
　１式　　

  うち建退共制度の掛金                  
　１式　　

＊＊工事原価＊＊                        
　１式　　

  うち安全衛生経費                      
　１式　　

一般管理費等　　　　　　　　　　　　　  
　１式　　

契約保証費　　　　　　　　　　　　　　  
　１式　　

＊＊一般管理費等計＊＊　　　　　　　　　
　１式　　

＊＊工事価格＊＊                        
　１式　　

＊＊工事価格計＊＊                      
　１式　　



栃木県　県土整備部                      

頁 -入力データ一覧表
数  量／ 単    価 条          件          値

コード 名  称  ・  規  格  な  ど 単  位 金    額 条      件      名      称

0 0179

08-******00616-40

G0701      重力式擁壁①
平均H=1.17m      m    

      10.0         721,054   
        72,105

SZA511     重力式擁壁
1mを超え2m未満    ｍ３   

       8.8          81,220   
       714,736

     4.5   
     1.9556  Ⅰ-14-①-24

A=1,C=1,D=2,E=1,F=1,G=1,H=2,I=1,K=1,L=3,M=2
A=1mを超え2m未満,C=基礎砕石なし,D=均しｺﾝｸﾘｰﾄあり,
E=一般養生,F=延長無し,G=　高炉,H=１８－８－４０,I
=普通車運搬,K=豪雪割増　工種条件と同じ,L=１５＜Ｌ
（ｋｍ）≦２０,M=水セメント比６０％以下

SZA169     基面整正
   ｍ２   

      13.0             486   
         6,318

    50     
     0.26    Ⅰ-14-①-17

G0200      隔壁コンクリート（a）
18-8-40　H=0.6m     基    

       1            52,437   
        52,437

SZA414     現場打横帯（隔壁）コンクリート
１８－８－４０　高炉    ｍ３   

       0.7          74,910   
        52,437

     2.5   
     0.28    Ⅰ-14-①-21

B=1,C=1,D=2,E=1,G=1,H=2
B=一般養生,C=　高炉,D=１８－８－４０,E=普通車運搬
,G=０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０,H=水セメント比６０％以下

G0201      隔壁コンクリート（b）
18-8-40　H=0.6m     基    

       1            29,964   
        29,964

SZA414     現場打横帯（隔壁）コンクリート
１８－８－４０　高炉    ｍ３   

       0.4          74,910   
        29,964

     2.5   
     0.16    Ⅰ-14-①-21

B=1,C=1,D=2,E=1,G=1,H=2
B=一般養生,C=　高炉,D=１８－８－４０,E=普通車運搬
,G=０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０,H=水セメント比６０％以下

G0202      隔壁コンクリート（c）
18-8-40　H=0.6m     基    

       1            30,352   
        30,352

SZA414     現場打横帯（隔壁）コンクリート
18-8-40　H=0.6m    ｍ３   

       0.4          75,880   
        30,352

     2.5   
     0.16    Ⅰ-14-①-21

B=1,C=1,D=2,E=1,G=3,H=2
B=一般養生,C=　高炉,D=１８－８－４０,E=普通車運搬
,G=１５＜Ｌ（ｋｍ）≦２０,H=水セメント比６０％以下

G0203      隔壁コンクリート（d）
18-8-40　H=0.6m     基    

       1            29,964   
        29,964

SZA414     現場打横帯（隔壁）コンクリート
１８－８－４０　高炉    ｍ３   

       0.4          74,910   
        29,964

     2.5   
     0.16    Ⅰ-14-①-21

B=1,C=1,D=2,E=1,G=1,H=2
B=一般養生,C=　高炉,D=１８－８－４０,E=普通車運搬
,G=０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０,H=水セメント比６０％以下

G0210      平張ブロック
ｔ＝１００ｍｍ    ｍ２   

      10           152,460   
        15,246
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SZA423     平ブロック張
150kg/個未満    ｍ２   

      10            11,940   
       119,400

    37     
     0.2703  Ⅰ-14-①-21

A=1,C=1,D=2,E=2,F=2,G=2,I=1,J=5
A=150kg/個未満,C=裏込材あり,D=1.0m3を超え3.0m3以下
,E=遮水ｼｰﾄ不要,F=吸出し防止材なし,G=連結金具なし,
I=平ﾌﾞﾛｯｸ 控120（150kg/個 未満),J=再生クラッシャラ
ン　ＲＣ－８０

SZB401     コンクリート
無筋･鉄筋構造物    ｍ３   

       1.0          33,060   
        33,060

     4     
     0.25    Ⅰ-14-①-54

A=1,B=4,E=1,G=2,K=1,L=4,M=1,O=1,P=1,Q=3,R=1
A=無筋･鉄筋構造物,B=人力打設,E=養生無し,G=現場内小
運搬なし,K=　高炉セメント,L=１８－８－２５,M=普通
車運搬,O=豪雪割増　工種条件と同じ,P=全ての費用,Q=
１５＜Ｌ（ｋｍ）≦２０,R=水セメント比指定なし

G0702      重力式擁壁②
H=1.50m      m    

      10.0       1,034,874   
       103,487

SZA511     重力式擁壁
1mを超え2m未満    ｍ３   

      12.8          80,280   
     1,027,584

     4.5   
     2.8444  Ⅰ-14-①-24

A=1,C=1,D=2,E=1,F=1,G=1,H=2,I=1,K=1,L=1,M=2
A=1mを超え2m未満,C=基礎砕石なし,D=均しｺﾝｸﾘｰﾄあり,
E=一般養生,F=延長無し,G=　高炉,H=１８－８－４０,I
=普通車運搬,K=豪雪割増　工種条件と同じ,L=０＜Ｌ（
ｋｍ）≦１０,M=水セメント比６０％以下

SZA169     基面整正
   ｍ２   

      15.0             486   
         7,290

    50     
     0.3     Ⅰ-14-①-17

G0703      重力式擁壁③
H=1.35m      m    

      10.0         488,532   
        48,853

SZA511     重力式擁壁
1mを超え2m未満    ｍ３   

       6.0          80,280   
       481,680

     4.5   
     1.3333  Ⅰ-14-①-24

A=1,C=1,D=2,E=1,F=1,G=1,H=2,I=1,K=1,L=1,M=2
A=1mを超え2m未満,C=基礎砕石なし,D=均しｺﾝｸﾘｰﾄあり,
E=一般養生,F=延長無し,G=　高炉,H=１８－８－４０,I
=普通車運搬,K=豪雪割増　工種条件と同じ,L=０＜Ｌ（
ｋｍ）≦１０,M=水セメント比６０％以下

SZA169     基面整正
   ｍ２   

      14.1             486   
         6,852

    50     
     0.282   Ⅰ-14-①-17

G0704      重力式擁壁④
平均H=1.05m      m    

      10.0         608,077   
        60,807

SZA511     重力式擁壁
1mを超え2m未満    ｍ３   

       7.5          80,280   
       602,100

     4.5   
     1.6667  Ⅰ-14-①-24

A=1,C=1,D=2,E=1,F=1,G=1,H=2,I=1,K=1,L=1,M=2
A=1mを超え2m未満,C=基礎砕石なし,D=均しｺﾝｸﾘｰﾄあり,
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E=一般養生,F=延長無し,G=　高炉,H=１８－８－４０,I
=普通車運搬,K=豪雪割増　工種条件と同じ,L=０＜Ｌ（
ｋｍ）≦１０,M=水セメント比６０％以下

SZA169     基面整正
   ｍ２   

      12.3             486   
         5,977

    50     
     0.246   Ⅰ-14-①-17

G0705      重力式擁壁⑤
平均H=1.13m      m    

      10.0         680,572   
        68,057

SZA511     重力式擁壁
1mを超え2m未満    ｍ３   

       8.4          80,280   
       674,352

     4.5   
     1.8667  Ⅰ-14-①-24

A=1,C=1,D=2,E=1,F=1,G=1,H=2,I=1,K=1,L=1,M=2
A=1mを超え2m未満,C=基礎砕石なし,D=均しｺﾝｸﾘｰﾄあり,
E=一般養生,F=延長無し,G=　高炉,H=１８－８－４０,I
=普通車運搬,K=豪雪割増　工種条件と同じ,L=０＜Ｌ（
ｋｍ）≦１０,M=水セメント比６０％以下

SZA169     基面整正
   ｍ２   

      12.8             486   
         6,220

    50     
     0.256   Ⅰ-14-①-17

G0706      重力式擁壁⑥
H=1.30m      m    

      10           833,590   
        83,359

SZA511     重力式擁壁
1mを超え2m未満    ｍ３   

      10.3          80,280   
       826,884

     4.5   
     2.2889  Ⅰ-14-①-24

A=1,C=1,D=2,E=1,F=1,G=1,H=2,I=1,K=1,L=1,M=2
A=1mを超え2m未満,C=基礎砕石なし,D=均しｺﾝｸﾘｰﾄあり,
E=一般養生,F=延長無し,G=　高炉,H=１８－８－４０,I
=普通車運搬,K=豪雪割増　工種条件と同じ,L=０＜Ｌ（
ｋｍ）≦１０,M=水セメント比６０％以下

SZA169     基面整正
   ｍ２   

      13.8             486   
         6,706

    50     
     0.276   Ⅰ-14-①-17

G0707      重力式擁壁⑦
平均H=1.17m      m    

      10.0         712,782   
        71,278

SZA511     重力式擁壁
1mを超え2m未満    ｍ３   

       8.8          80,280   
       706,464

     4.5   
     1.9556  Ⅰ-14-①-24

A=1,C=1,D=2,E=1,F=1,G=1,H=2,I=1,K=1,L=1,M=2
A=1mを超え2m未満,C=基礎砕石なし,D=均しｺﾝｸﾘｰﾄあり,
E=一般養生,F=延長無し,G=　高炉,H=１８－８－４０,I
=普通車運搬,K=豪雪割増　工種条件と同じ,L=０＜Ｌ（
ｋｍ）≦１０,M=水セメント比６０％以下

SZA169     基面整正
   ｍ２   

      13.0             486   
         6,318

    50     
     0.26    Ⅰ-14-①-17
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G0100      L型擁壁設置⑥
H=2.0m     ｍ    

      10.0         520,536   
        52,053

SZA531     プレキャスト擁壁設置
1.0mを超え2.0m以下     ｍ    

      10.0          51,140   
       511,400  Ⅰ-14-①-24

A=2,B=1,C=1
A=1.0mを超え2.0m以下,B=基礎砕石あり,C=均しｺﾝｸﾘｰﾄあ
り

SZA169     基面整正
   ｍ２   

      18.8             486   
         9,136

    50     
     0.376   Ⅰ-14-①-17

G0110      L型擁壁設置⑤
H=1.9m     ｍ    

      10.0         509,048   
        50,904

SZA531     プレキャスト擁壁設置
1.0mを超え2.0m以下     ｍ    

      10.0          50,030   
       500,300  Ⅰ-14-①-24

A=2,B=1,C=1
A=1.0mを超え2.0m以下,B=基礎砕石あり,C=均しｺﾝｸﾘｰﾄあ
り

SZA169     基面整正
   ｍ２   

      18.0             486   
         8,748

    50     
     0.36    Ⅰ-14-①-17

G0120      L型擁壁設置④
H=1.8m     ｍ    

      10.0         491,105   
        49,110

SZA531     プレキャスト擁壁設置
1.0mを超え2.0m以下     ｍ    

      10.0          48,260   
       482,600  Ⅰ-14-①-24

A=2,B=1,C=1
A=1.0mを超え2.0m以下,B=基礎砕石あり,C=均しｺﾝｸﾘｰﾄあ
り

SZA169     基面整正
   ｍ２   

      17.5             486   
         8,505

    50     
     0.35    Ⅰ-14-①-17

G0130      L型擁壁設置③
H=1.7m     ｍ    

      10.0         452,462   
        45,246

SZA531     プレキャスト擁壁設置
1.0mを超え2.0m以下     ｍ    

      10.0          44,420   
       444,200  Ⅰ-14-①-24

A=2,B=1,C=1
A=1.0mを超え2.0m以下,B=基礎砕石あり,C=均しｺﾝｸﾘｰﾄあ
り

SZA169     基面整正
   ｍ２   

      17.0             486   
         8,262

    50     
     0.34    Ⅰ-14-①-17

G0140      L型擁壁設置②
H=1.6m     ｍ    

      10.0         444,619   
        44,461

SZA531     プレキャスト擁壁設置
1.0mを超え2.0m以下     ｍ    

      10.0          43,660   
       436,600  Ⅰ-14-①-24

A=2,B=1,C=1
A=1.0mを超え2.0m以下,B=基礎砕石あり,C=均しｺﾝｸﾘｰﾄあ
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り

SZA169     基面整正
   ｍ２   

      16.5             486   
         8,019

    50     
     0.33    Ⅰ-14-①-17

G0150      L型擁壁設置①
H=1.4m     ｍ    

      10.0         370,590   
        37,059

SZA531     プレキャスト擁壁設置
1.0mを超え2.0m以下     ｍ    

      10.0          36,330   
       363,300  Ⅰ-14-①-24

A=2,B=1,C=1
A=1.0mを超え2.0m以下,B=基礎砕石あり,C=均しｺﾝｸﾘｰﾄあ
り

SZA169     基面整正
   ｍ２   

      15.0             486   
         7,290

    50     
     0.3     Ⅰ-14-①-17

G0600      小型擁壁
     m    

      10           436,020   
        43,602

SZA501     小型擁壁
１８－８－４０　高炉    ｍ３   

       3.9         111,800   
       436,020

     1.5   
     2.6     Ⅰ-14-①-24

A=2,C=2,D=1,E=1,F=1,G=2,H=1,J=1,K=3,L=2
A=0.6m以上0.8m未満,C=基礎砕石あり,D=均しｺﾝｸﾘｰﾄなし
,E=一般養生･特殊養生(練炭),F=　高炉,G=１８－８－４
０,H=普通車運搬,J=豪雪割増　工種条件と同じ,K=１５
＜Ｌ（ｋｍ）≦２０,L=水セメント比６０％以下

G0401      ボックスカルバート②
500×500     ｍ    

      10.0         551,646   
        55,164

SZA585     ボックスカルバート
据付     ｍ    

      10.0          54,630   
       546,300

    11     
     0.9091  Ⅰ-14-①-27

A=1,B=3,C=1,D=1,E=1,G=1
A=据付,B=2.0m/個,C=0＜B≦1.25 0＜H≦1.25,D=基礎砕
石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ,E=PC鋼材による縦締めなし,G=全ての費
用

SZA169     基面整正
   ｍ２   

      11.0             486   
         5,346

    50     
     0.22    Ⅰ-14-①-17

G0402      ボックスカルバート③
600×600     ｍ    

      10.0         713,523   
        71,352

SZA585     ボックスカルバート
据付     ｍ    

      10.0          70,740   
       707,400

    11     
     0.9091  Ⅰ-14-①-27

A=1,B=3,C=1,D=1,E=1
A=据付,B=2.0m/個,C=0＜B≦1.25 0＜H≦1.25,D=基礎砕
石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ,E=PC鋼材による縦締めなし

SZA169     基面整正
   ｍ２   

      12.6             486   
         6,123

    50     
     0.252   Ⅰ-14-①-17
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G0403      ボックスカルバート④
600×600     ｍ    

      10.0         713,523   
        71,352

SZA585     ボックスカルバート
据付     ｍ    

      10.0          70,740   
       707,400

    11     
     0.9091  Ⅰ-14-①-27

A=1,B=3,C=1,D=1,E=1,G=1
A=据付,B=2.0m/個,C=0＜B≦1.25 0＜H≦1.25,D=基礎砕
石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ,E=PC鋼材による縦締めなし,G=全ての費
用

SZA169     基面整正
   ｍ２   

      12.6             486   
         6,123

    50     
     0.252   Ⅰ-14-①-17

G0800      コルゲートパイプ
撤去     ｍ    

      10.0         206,380   
        20,638

SZA621     コルゲートパイプ
撤去     ｍ    

      10.0           4,538   
        45,380

    26     
     0.3846  Ⅰ-14-①-31

A=2,B=1,C=1,D=1
A=撤去,B=ﾌﾗﾝｼﾞ型,C=800mm以上1,200mm以下,D=全ての費
用

F0001      コルゲートパイプ
 φ８００     ｍ    

      10.0          16,100   
       161,000

G0400      ボックスカルバート①
1000×1000     ｍ    

      10.0       1,024,067   
       102,406

SZA585     ボックスカルバート
据付     ｍ    

      10.0         101,600   
     1,016,000

    11     
     0.9091  Ⅰ-14-①-27

A=1,B=3,C=1,D=1,E=1,F=0,G=1
A=据付,B=2.0m/個,C=0＜B≦1.25 0＜H≦1.25,D=基礎砕
石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ,E=PC鋼材による縦締めなし,F=ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚ
ｰﾝ賃料補正係数(標準=省略),G=全ての費用

SZA169     基面整正
   ｍ２   

      16.6             486   
         8,067

    50     
     0.332   Ⅰ-14-①-17

G0510      集水桝②
800×800×1800     基    

       1           354,552   
       354,552

SZA633     現場打ち集水桝・街渠桝（本体）
１８－８－２５　高炉    箇所   

       1           267,600   
       267,600

     1     
     1       Ⅰ-14-①-33

B=38,C=1,D=1,E=1,F=4,G=1,I=1,J=2
B=1.90m3を超え2.00m3以下,C=ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
,D=一般養生･特殊養生(練炭),E=　高炉,F=１８－８－２
５,G=普通車運搬,I=０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０,J=水セメン
ト比６０％以下

T5341      足掛金物（現場打用）
両足用　巾３００mm     本    

       4             2,970   
        11,880

S4622      蓋版据付
４０ｋｇを超え１７０ｋｇ／枚以下     枚    

       1            74,100   
        74,100

   120     
     0.0083  Ⅵ-1-⑥-2

A=1,B=73100,C=2,D=1,E=1,F=1
A=設置（蓋版材料費計上）,B=蓋版単価（円／枚）,C=４
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０ｋｇを超え１７０ｋｇ／枚以下,D=無し,E=夜間作業（
２０時～６時）なし,F=法面小段面部作業でない

SZA169     基面整正
   ｍ２   

       2.0             486   
           972

    50     
     0.04    Ⅰ-14-①-17

G0520      集水桝③
800×800×2000     基    

       1           385,322   
       385,322

SZA633     現場打ち集水桝・街渠桝（本体）
１８－８－２５　高炉    箇所   

       1           295,400   
       295,400

     1     
     1       Ⅰ-14-①-33

B=40,C=1,D=1,E=1,F=4,G=1,I=1,J=2
B=2.11m3を超え2.23m3以下,C=ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
,D=一般養生･特殊養生(練炭),E=　高炉,F=１８－８－２
５,G=普通車運搬,I=０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０,J=水セメン
ト比６０％以下

T5341      足掛金物（現場打用）
両足用　巾３００mm     本    

       5             2,970   
        14,850

S4622      蓋版据付
４０ｋｇを超え１７０ｋｇ／枚以下     枚    

       1            74,100   
        74,100

   120     
     0.0083  Ⅵ-1-⑥-2

A=1,B=73100,C=2,D=1,E=1,F=1
A=設置（蓋版材料費計上）,B=蓋版単価（円／枚）,C=４
０ｋｇを超え１７０ｋｇ／枚以下,D=無し,E=夜間作業（
２０時～６時）なし,F=法面小段面部作業でない

SZA169     基面整正
   ｍ２   

       2.0             486   
           972

    50     
     0.04    Ⅰ-14-①-17

G0500      集水桝①
1000×1000     基    

       1           294,897   
       294,897

SZA633     現場打ち集水桝・街渠桝（本体）
１８－８－２５　高炉    箇所   

       1           219,000   
       219,000

     2     
     0.5     Ⅰ-14-①-33

B=34,C=1,D=1,E=1,F=4,G=1,I=1,J=2
B=1.52m3を超え1.61m3以下,C=ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
,D=一般養生･特殊養生(練炭),E=　高炉,F=１８－８－２
５,G=普通車運搬,I=０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０,J=水セメン
ト比６０％以下

T5341      足掛金物（現場打用）
両足用　巾３００mm     本    

       4             2,970   
        11,880

S4622      蓋版据付
４０ｋｇを超え１７０ｋｇ／枚以下     枚    

       1            62,900   
        62,900

   120     
     0.0083  Ⅵ-1-⑥-2

A=1,B=61900,C=2,D=1,E=1,F=1
A=設置（蓋版材料費計上）,B=蓋版単価（円／枚）,C=４
０ｋｇを超え１７０ｋｇ／枚以下,D=無し,E=夜間作業（
２０時～６時）なし,F=法面小段面部作業でない

SZA169     基面整正
   ｍ２   

       2.3             486   
         1,117

    50     
     0.046   Ⅰ-14-①-17
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頁 -入力データ一覧表
数  量／ 単    価 条          件          値

コード 名  称  ・  規  格  な  ど 単  位 金    額 条      件      名      称

0 0186

08-******00616-40

G0300      鉄筋工
ＳＤ３４５      t    

       1           366,291   
       366,291

V0100      鉄筋工(加工)
鉄筋径　１０～１３㎜      t    

       1            95,760   
        95,760

V0110      鉄筋工(組立・一般構造物)
鉄筋径　１０～１３㎜      t    

       1           150,021   
       150,021

V0120      鉄筋材料費
ＳＤ３４５　Ｄ１０      t    

       1           120,510   
       120,510

G0305      鉄筋工
ＳＤ３４５      t    

       1           373,501   
       373,501

V0100      鉄筋工(加工)
鉄筋径　１０～１３㎜      t    

       1            95,760   
        95,760

V0110      鉄筋工(組立・一般構造物)
鉄筋径　１０～１３㎜      t    

       1           150,021   
       150,021

V0125      鉄筋材料費
ＳＤ３４５　Ｄ１３      t    

       1           127,720   
       127,720

G0310      鉄筋工
ＳＤ３４５      t    

       1           322,256   
       322,256

V0105      鉄筋工(加工)
鉄筋径　１６～２５㎜      t    

       1            71,008   
        71,008

V0115      鉄筋工(組立・一般構造物)
鉄筋径　１６～２５㎜      t    

       1           123,528   
       123,528

V0130      鉄筋材料費
ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５      t    

       1           127,720   
       127,720
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頁 -入力データ一覧表
数  量／ 単    価 条          件          値

コード 名  称  ・  規  格  な  ど 単  位 金    額 条      件      名      称

0 0187

08-******00616-40

X1000      ＊＊本　工　事＊＊

Y0HZZ      道路改良
   １式        9,402,429

Y0H1Y      道路土工
   １式          257,473

Y0H1Y200   掘削工
   １式           19,600

Y0H1Y200A00 掘削
   １式           19,600

SZA101     掘削
土砂    ｍ３   

      14             1,225   
        17,150

    37     
     0.3784  Ⅰ-14-①-6

A=1,B=5,E=7,I=1
A=土砂,B=小規模,E=小規模(標準),I=豪雪割増　工種条
 件と同じ

SZA101     掘削
土砂    ｍ３   

       2             1,225   
         2,450

    37     
     0.0541  Ⅰ-14-①-6

A=1,B=5,E=7,I=1
A=土砂,B=小規模,E=小規模(標準),I=豪雪割増　工種条
 件と同じ

Y0H1Y256   路体盛土工
   １式          105,716

Y0H1Y256A06 路体（築堤）盛土
   １式          105,716

SZA113     路体（築堤）盛土
2.5m未満    ｍ３   

      13             6,445   
        83,785

    50     
     0.26    Ⅰ-14-①-13

A=1
A=2.5m未満

SZA113     路体（築堤）盛土
2.5m以上4.0m未満    ｍ３   

      26               843.5 
        21,931

    86     
     0.3023  Ⅰ-14-①-13

A=2
A=2.5m以上4.0m未満

Y0H1Y257   路床盛土工
   １式           81,198

Y0H1Y257A07 路床盛土
   １式            2,658

SZA117     路床盛土
2.5m以上4.0m未満    ｍ３   

       3               886.2 
         2,658

    78     
     0.0385  Ⅰ-14-①-14

A=2
A=2.5m以上4.0m未満

Y0H1Y257A07 土羽盛土
   １式           78,540

SZA117     路床盛土
2.5m未満    ｍ３   

       4             6,545   
        26,180

    43     
     0.093   Ⅰ-14-①-14

A=1
A=2.5m未満
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頁 -入力データ一覧表
数  量／ 単    価 条          件          値

コード 名  称  ・  規  格  な  ど 単  位 金    額 条      件      名      称

0 0188

08-******00616-40

SZA117     路床盛土
2.5m未満    ｍ３   

       8             6,545   
        52,360

    43     
     0.186   Ⅰ-14-①-14

A=1
A=2.5m未満

Y0H1Y258   法面整形工
   １式           18,207

Y0H1Y258409 法面整形（盛土部）
   １式           18,207

SZA301     法面整形
盛土部    ｍ２   

      25               728.3 
        18,207

   140     
     0.1786  Ⅰ-14-①-19

A=1,B=1,C=2,D=2,E=1,F=1
A=盛土部,B=法面締固めあり,C=現場制約なし,D=ﾚｷ質土
､砂及び砂質土､粘性土,E=豪雪割増　工種条件と同じ,F
=全ての費用

Y0H1Y205   残土処理工
   １式           32,752

Y0H1Y205A03 整地
   １式            2,048

SZA109     整地
残土受入れ地での処理    ｍ３   

      16               128   
         2,048

   434     
     0.0369  Ⅰ-14-①-13

A=1
A=残土受入れ地での処理

Y0H1Y205A01 土砂等運搬
   １式           30,704

SZA105     土砂等運搬
標準    ｍ３   

      16             1,919   
        30,704  Ⅰ-14-①-8

A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=11.5
A=標準,B=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),C=土砂(岩塊･玉
石混り土含む),D=DID区間なし,F=豪雪割増　工種条件と
同じ,G=運搬距離［ｋｍ］

Y0H1R      法面工
   １式           76,804

Y0H1R20O   植生工
   １式           76,804

Y0H1R20O42A 張芝
   １式           76,804

SF316      法面工　人力施工による植生工
張芝工　野芝・高麗芝（全面張）    ｍ２   

      26             2,954   
        76,804

   300     
     0.0867  Ⅰ-14-②-13

A=6,C=4,E=2
A=張芝工　野芝・高麗芝（全面張）,C=施工規模　１０
０ｍ２未満,E=植栽割増あり

Y0H1S      擁壁工
   １式        5,302,483

Y0H1S20B   作業土工
   １式          258,310
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頁 -入力データ一覧表
数  量／ 単    価 条          件          値

コード 名  称  ・  規  格  な  ど 単  位 金    額 条      件      名      称

0 0189

08-******00616-40

Y0H1S20B40R 床掘り
   １式           73,045

SZA176     床掘り（ＩＣＴ）
土留無し    ｍ３   

     152               434.8 
        66,089

   240     
     0.6333  Ⅰ-14-①-17

A=1,B=1
A=土留無し,B=障害なし

SZA176     床掘り（ＩＣＴ）
土留無し    ｍ３   

      16               434.8 
         6,956

   240     
     0.0667  Ⅰ-14-①-17

A=1,B=1
A=土留無し,B=障害なし

Y0H1S20B5F2 埋戻し
   １式          185,265

SZA181     埋戻し
   ｍ３   

      82             1,983   
       162,606

    53     
     1.5472  Ⅰ-14-①-17

A=3,D=1
A=最大埋戻幅1m以上4m未満,D=豪雪割増　工種条件と同
じ

SZA181     埋戻し
   ｍ３   

       7             3,237   
        22,659

    33     
     0.2121  Ⅰ-14-①-17

A=4,D=1
A=最大埋戻幅1m未満,D=豪雪割増　工種条件と同じ

Y0H1S2HA   場所打擁壁工（構造物単位）
   １式        4,486,507

Y0H1S2HA5CU 重力式擁壁
   １式        3,440,059

G0701      重力式擁壁①
平均H=1.17m      m    

      13.7          72,105   
       987,838

G0702      重力式擁壁②
H=1.50m      m    

       4.0         103,487   
       413,948

G0703      重力式擁壁③
H=1.35m      m    

       2.6          48,853   
       127,017

G0704      重力式擁壁④
平均H=1.05m      m    

       8.5          60,807   
       516,859

G0705      重力式擁壁⑤
平均H=1.13m      m    

      11.4          68,057   
       775,849

G0706      重力式擁壁⑥
H=1.30m      m    

       4.0          83,359   
       333,436

G0707      重力式擁壁⑦
平均H=1.17m      m    

       4.0          71,278   
       285,112

Y0H1S2HA5CT 小型擁壁
   １式        1,046,448

G0600      小型擁壁
     m    

      24.0          43,602   
     1,046,448
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頁 -入力データ一覧表
数  量／ 単    価 条          件          値

コード 名  称  ・  規  格  な  ど 単  位 金    額 条      件      名      称

0 0190

08-******00616-40

Y0H1S20S   プレキャスト擁壁工
   １式          557,666

Y0H1S20SA1C プレキャスト擁壁
   １式          557,666

G0150      L型擁壁設置①
H=1.4m     ｍ    

       2.0          37,059   
        74,118

G0140      L型擁壁設置②
H=1.6m     ｍ    

       2.0          44,461   
        88,922

G0130      L型擁壁設置③
H=1.7m     ｍ    

       2.0          45,246   
        90,492

G0120      L型擁壁設置④
H=1.8m     ｍ    

       2.0          49,110   
        98,220

G0110      L型擁壁設置⑤
H=1.9m     ｍ    

       2.0          50,904   
       101,808

G0100      L型擁壁設置⑥
H=2.0m     ｍ    

       2.0          52,053   
       104,106

Y0H1Z      石・ブロック積（張）工
   １式          743,173

Y0H1Z2M2   コンクリートブロック工（平ブロック張）
   １式          743,173

Y0H1Z2M2C9J 現場打横帯（隔壁）コンクリート
   １式          142,717

G0200      隔壁コンクリート（a）
18-8-40　H=0.6m     基    

       1            52,437   
        52,437

G0201      隔壁コンクリート（b）
18-8-40　H=0.6m     基    

       1            29,964   
        29,964

G0202      隔壁コンクリート（c）
18-8-40　H=0.6m     基    

       1            30,352   
        30,352

G0203      隔壁コンクリート（d）
18-8-40　H=0.6m     基    

       1            29,964   
        29,964

Y0H1Z2M2B2M 平ブロック張
   １式          396,396

G0210      平張ブロック
ｔ＝１００ｍｍ    ｍ２   

      26            15,246   
       396,396

Y0H1Z25EB86 胴込・裏込コンクリート
   １式          204,060
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頁 -入力データ一覧表
数  量／ 単    価 条          件          値

コード 名  称  ・  規  格  な  ど 単  位 金    額 条      件      名      称

0 0191

08-******00616-40

SZB401     間詰コンクリート
無筋･鉄筋構造物    ｍ３   

       6            34,010   
       204,060

     4     
     1.5     Ⅰ-14-①-54

A=1,B=4,E=2,G=2,K=1,L=4,M=1,O=1,P=1,Q=3,R=1
A=無筋･鉄筋構造物,B=人力打設,E=一般養生,G=現場内小
運搬なし,K=　高炉セメント,L=１８－８－２５,M=普通
車運搬,O=豪雪割増　工種条件と同じ,P=全ての費用,Q=
１５＜Ｌ（ｋｍ）≦２０,R=水セメント比指定なし

Y0H20      カルバート工
   １式        1,721,311

Y0H2025G   プレキャストカルバート工
   １式        1,721,311

Y0H2025G674 プレキャストボックス
   １式        1,721,311

G0400      ボックスカルバート①
1000×1000     ｍ    

       7.3         102,406   
       747,563

G0401      ボックスカルバート②
500×500     ｍ    

       4.2          55,164   
       231,688

G0402      ボックスカルバート③
600×600     ｍ    

       3.4          71,352   
       242,596

G0403      ボックスカルバート④
600×600     ｍ    

       7.0          71,352   
       499,464

Y0H25      排水構造物工
   １式        1,034,771

Y0H25203   集水桝・マンホール工
   １式        1,034,771

Y0H25203B1R 現場打ち集水桝
   １式        1,034,771

G0500      集水桝①
1000×1000     基    

       1           294,897   
       294,897

G0510      集水桝②
800×800×1800     基    

       1           354,552   
       354,552

G0520      集水桝③
800×800×2000     基    

       1           385,322   
       385,322

Y0H09      構造物撤去工
   １式          266,414

Y0H0921D   構造物取壊し工
   １式          161,225
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頁 -入力データ一覧表
数  量／ 単    価 条          件          値

コード 名  称  ・  規  格  な  ど 単  位 金    額 条      件      名      称

0 0192

08-******00616-40

Y0H0921D43Y コンクリート構造物取壊し
   １式          113,590

S4638      構造物とりこわし工
鉄筋構造物　機械施工    ｍ３   

       5            17,600   
        88,000

    11     
     0.4545  Ⅵ-1-④-2

A=2,B=1,C=1,D=1,E=1
A=鉄筋構造物,B=　機械施工,C=無し,D=夜間作業（２０
時～６時）なし,E=低騒音・低振動対策　不要

S4638      構造物とりこわし工
無筋構造物　機械施工    ｍ３   

       3             8,530   
        25,590

    19     
     0.1579  Ⅵ-1-④-2

A=1,B=1,C=1,D=1,E=1
A=無筋構造物,B=　機械施工,C=無し,D=夜間作業（２０
時～６時）なし,E=低騒音・低振動対策　不要

Y0H0921DA6E 舗装版切断
   １式            4,015

SZD321     舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版     ｍ    

       5.7             704.5 
         4,015

   203     
     0.0281  Ⅰ-14-①-114

A=1,B=1,E=1,F=1
A=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,B=15cm以下,E=豪雪割増　工種条件と同
じ,F=全ての費用

Y0H0921DA6G 舗装版破砕
   １式           43,620

SZD311     舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版    ｍ２   

     200               218.1 
        43,620

   484     
     0.4132  Ⅰ-14-①-113

A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=1,H=1
A=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,B=障害等なし,C=騒音振動対策不要,D=
15cm以下,F=積込作業あり,G=豪雪割増　工種条件と同じ
,H=全ての費用

Y0H092HO   運搬処理工
   １式          105,189

Y0H092HOA0K 殻運搬
   １式           55,189

SZA961     殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし    ｍ３   

       5             2,021   
        10,105Ⅰ-14-①-46～

A=2,B=1,C=1,E=1,F=1,G=7.2
A=ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,B=機械積込,C=DID区
間なし,E=豪雪割増　工種条件と同じ,F=全ての費用,G=
運搬距離［ｋｍ］

SZA961     殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし    ｍ３   

       3             1,628   
         4,884Ⅰ-14-①-46～

A=1,B=1,C=1,E=1,F=1,G=7.2
A=ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,B=機械積込,C=DID区
間なし,E=豪雪割増　工種条件と同じ,F=全ての費用,G=
運搬距離［ｋｍ］

SZA961     殻運搬
舗装版破砕    ｍ３   

      10             3,837   
        38,370Ⅰ-14-①-46～

A=3,B=3,C=1,E=1,F=1,G=7.2
A=舗装版破砕,B=機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm
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頁 -入力データ一覧表
数  量／ 単    価 条          件          値

コード 名  称  ・  規  格  な  ど 単  位 金    額 条      件      名      称

0 0193

08-******00616-40

以下),C=DID区間なし,E=豪雪割増　工種条件と同じ,F=
全ての費用,G=運搬距離［ｋｍ］

T8233      舗装版切断運搬費（汚泥）
２ｔ車　片道５０ｋｍまで    ｍ３   

       0.1          18,300   
         1,830

Y0H092HOA0L 殻処分
   １式           50,000

#0042      #0042      ＃処分費（直接工事費用）＃
   １式   

       1            50,000   
        50,000

S0020      処分費
コンクリート（鉄筋）    ｍ３   

       5             3,800   
        19,000  

A=1
A=コンクリート（鉄筋）

S0020      処分費
コンクリート（無筋）    ｍ３   

       3             2,200   
         6,600  

A=2
A=コンクリート（無筋）

S0020      処分費
アスファルト    ｍ３   

      10             2,000   
        20,000  

A=3
A=アスファルト

S0020      処分費
舗装版切断汚泥    ｍ３   

       0.1          44,000   
         4,400  

A=5
A=舗装版切断汚泥

Y0IZZ      舗装
   １式        4,235,764

Y0I24      舗装工
   １式          954,201

Y0I242MF   アスファルト舗装工（ＩＣＴ）
   １式          954,201

Y0I242MFC87 下層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）
   １式           71,969

SZD007     下層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）
全仕上り厚２００ｍｍ    ｍ２   

      83               867.1 
        71,969

 1,250     
     0.0664  Ⅰ-14-①-101

A=200,B=1,D=4
A=全仕上り厚(mm),B=1層施工,D=再生クラッシャラン　
ＲＣ－４０

Y0I242MFC88 上層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）
   １式          155,116

SZD011     上層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）
全仕上り厚１５０ｍｍ    ｍ２   

     157               988   
       155,116

 1,250     
     0.1256  Ⅰ-14-①-101

A=150,B=1,D=6
A=全仕上り厚(mm),B=1層施工,D=粒度調整砕石　Ｍ－４
０

Y0I242MFA1N 基層（車道・路肩部）
   １式          108,360
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SZD021     基層（車道・路肩部）
1.4m以上3.0m以下    ｍ２   

      42             2,580   
       108,360

 1,300     
     0.0323  Ⅰ-14-①-102

A=3,B=50,C=1,D=2,E=24,F=2,H=1,I=1,J=1,K=1
A=1.4m以上3.0m以下,B=1層当り平均仕上り厚(mm),C=2.
35t/m3,D=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ,E=エコスラグ入り再生密粒度アスコ
ン(20)-50,F=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,H=夜間割増なし,I=豪雪割
増　工種条件と同じ,J=全ての費用,K=運搬距離　４０ｋ
ｍ以下

Y0I242MFA1S 表層（車道・路肩部）
   １式          618,756

SZD023     表層（車道・路肩部）
1.4m以上3.0m以下    ｍ２   

     199             2,580   
       513,420

 1,300     
     0.1531  Ⅰ-14-①-102

A=3,B=50,C=1,D=2,E=24,F=2,H=1,I=1,J=1,K=1
A=1.4m以上3.0m以下,B=1層当り平均仕上り厚(mm),C=2.
35t/m3,D=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ,E=エコスラグ入り再生密粒度アスコ
ン(20)-50,F=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,H=夜間割増なし,I=豪雪割
増　工種条件と同じ,J=全ての費用,K=運搬距離　４０ｋ
ｍ以下

SZD023     表層（車道・路肩部）
1.4m以上3.0m以下    ｍ２   

      42             2,508   
       105,336

 1,300     
     0.0323  Ⅰ-14-①-102

A=3,B=50,C=1,D=1,E=24,F=5,H=1,I=1,J=1,K=1
A=1.4m以上3.0m以下,B=1層当り平均仕上り厚(mm),C=2.
35t/m3,D=ﾀｯｸｺｰﾄ,E=エコスラグ入り再生密粒度アスコン
(20)-50,F=ﾀｯｸｺｰﾄ PKM-T,H=夜間割増なし,I=豪雪割増　
工種条件と同じ,J=全ての費用,K=運搬距離　４０ｋｍ以
下

Y0I32      踏掛版設置工
   １式        2,144,849

Y0I32201   踏掛版設置工
   １式        2,144,849

SZD091     踏掛版設置
２４－８－２５　高炉    ｍ３   

      18            50,970   
       917,460  Ⅰ-14-①-103

B=1,C=1,D=1,E=11,F=1,H=1,I=3,J=3
B=ｺﾞﾑ支承あり,C=養生工あり,D=　高炉,E=２４－８－２
５,F=普通車運搬,H=豪雪割増　工種条件と同じ,I=１５
＜Ｌ（ｋｍ）≦２０,J=水セメント比５５％以下

G0300      鉄筋工
ＳＤ３４５      t    

       0.012       366,291   
         4,395

G0305      鉄筋工
ＳＤ３４５      t    

       0.139       373,501   
        51,916

G0310      鉄筋工
ＳＤ３４５      t    

       3.634       322,256   
     1,171,078

Y0I26      防護柵工
   １式          806,506
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Y0I26219   路側防護柵工
   １式          806,506

Y0I262195I9 ガードレール
   １式          806,506

SF261      ガードレール設置工
Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　Ｃｏ建込 塗装品(景観色)     ｍ    

      25.7          15,500   
       398,350

    40     
     0.6425  Ⅰ-14-②-4

A=1,B=8,C=3,D=1,E=1,F=4,H=1,I=1
A=設置,B=Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　Ｃｏ建込,C= 塗装品(景観色
),D=支柱長による加算額なし,E=曲げ支柱加算額なし,F
=施工規模　２１～１００ｍ未満,H=夜間作業（２０時～
６時）なし,I=曲線部（半径３０ｍ以下）なし

SF290      ガードパイプ設置工
Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ　Ｃｏ建込　塗装品     ｍ    

      22.6          18,060   
       408,156

    40     
     0.565   Ⅰ-14-②-8

A=3,B=8,C=1,D=1,E=4,G=1,H=1
A=設置（景観色）,B=Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ　Ｃｏ建込　塗
装品,C=支柱長による加算額なし,D=曲げ支柱加算額なし
,E=施工規模　２０～１００ｍ未満,G=夜間作業（２０時
～６時）なし,H=曲線部（半径３０ｍ以下）なし

Y0I36      仮設工
   １式          330,208

Y0I36209   仮水路工
   １式          330,208

Y0I3620944Y コルゲートパイプ
   １式          330,208

G0800      コルゲートパイプ
撤去     ｍ    

      16.0          20,638   
       330,208

G0000      ＊＊直接工事費＊＊
    13,638,193

Z0051        うち材料費
   １式                0

Z0052        うち労務費
   １式                0

        11,252
Z0003      役務費

   １式   
F0020      借地料

借地期間３ヵ月    ｍ２   
     194                58   

        11,252

         4,928
Z0004      運搬費

   １式   
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SA005      仮設材等の運搬
製品長１２ｍ以内     ｔ    

       0.8           6,160   
         4,928  

A=1,B=13.5,C=2,D=1,F=2,G=2,J=3
A=製品長１２ｍ以内,B=片道運搬距離（ｋｍ）,C=片道運
搬（搬出）,D=深夜早朝割増なし,F=有料道路利用料計上
なし,G=その他の諸料金計上なし,J=積込み,取卸し（片
道分）

     1,418,000
Z0006      技術管理費

   １式   
SA130      システム初期費（ＩＣＴ）

バックホウ     式    
       1           598,000   

       598,000  
A=1
A=バックホウ

SA130      システム初期費（ＩＣＴ）
モータグレーダ     式    

       1           623,000   
       623,000  

A=3
A=モータグレーダ

F0010      地盤の平板載荷試験
50ｋN以内    箇所   

       1           197,000   
       197,000

       199,000
Z0010      現場環境改善費

   １式   
対象額……… 13,588,193
率…………… 0.0147
率参照額…… 13,588,193

3,243,850.0000
算定式………199746=13588193*0.0147

Z0050      共通仮設費（率分）
   １式        1,610,670

対象額……… 13,638,193
率…………… 0.1181
率参照額…… 13,638,193

1,610,671
算定式………1610670=13638193*0.1181 <<0.1181 =(0.1181 * 1.0
 * 1.0) * 1.00 >>

G1000      ＊＊共通仮設費計＊＊
     3,243,850

G2000      ＊＊純工事費＊＊
    16,882,043

Z0020      現場管理費
   １式        5,501,857

対象額……… 16,882,043
率…………… 0.3259
率参照額…… 16,882,043

5,501,858
算定式………5501857=16882043*0.3259 <<0.3259 =(0.3259*1.0*1
.0)*1.00>>
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Z0056        うち法定福利費事業主分
   １式                0

Z0057        うち建退共制度の掛金
   １式                0

G4000      ＊＊工事原価＊＊
    22,383,900

Z0030      一般管理費等
   １式        4,864,021

対象額……… 22,383,900
率…………… 0.2173
率参照額…… 22,383,900
前払補正係数 1.0000

4,864,021
算定式………4864021=22383900*0.2173  <<率の補正 0.2173 = 0.
2173 * 1.00 >>

Z0032      契約保証費
   １式            8,953

対象額……… 22,383,900
率…………… 0.0004

29,975,000
算定式………8953=22383900*0.0004

G3200      ＊＊一般管理費等計＊＊
     4,872,974

G4800      ＊＊工事価格＊＊
    27,250,000

G4500      ＊＊工事価格計＊＊
    27,250,000

Z0039      消費税・地方消費税額
   １式        2,725,000

対象額……… 27,250,000
率…………… 0.1000
率参照額…… 27,250,000
算定式………2725000=27250000*0.10

G4900      ＊＊請負工事費＊＊
    29,975,000
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0 0198

SZA511     0-0001 重力式擁壁                              
1mを超え2m未満                          
１８－８－４０　高炉                    

   ｍ３         1             81,220
A=1,C=1,D=2,E=1,F=1,G=1,H=2,I=1,K=1,L=3,
M=2

SZA169     0-0002 基面整正                                
                                        
                                        

   ｍ２         1                486

SZA511     0-0003 重力式擁壁                              
1mを超え2m未満                          
１８－８－４０　高炉                    

   ｍ３         1             80,280
A=1,C=1,D=2,E=1,F=1,G=1,H=2,I=1,K=1,L=1,
M=2

SZA501     0-0004 小型擁壁                                
１８－８－４０　高炉                    
基礎砕石あり                            

   ｍ３         1            111,800
A=2,C=2,D=1,E=1,F=1,G=2,H=1,J=1,K=3,L=2

SZA531     0-0005 プレキャスト擁壁設置                    
1.0mを超え2.0m以下                      
基礎砕石あり                            

    ｍ          1             36,330
A=2,B=1,C=1

SZA531     0-0006 プレキャスト擁壁設置                    
1.0mを超え2.0m以下                      
基礎砕石あり                            

    ｍ          1             43,660
A=2,B=1,C=1

SZA531     0-0007 プレキャスト擁壁設置                    
1.0mを超え2.0m以下                      
基礎砕石あり                            

    ｍ          1             44,420
A=2,B=1,C=1

SZA531     0-0008 プレキャスト擁壁設置                    
1.0mを超え2.0m以下                      
基礎砕石あり                            

    ｍ          1             48,260
A=2,B=1,C=1

SZA531     0-0009 プレキャスト擁壁設置                    
1.0mを超え2.0m以下                      
基礎砕石あり                            

    ｍ          1             50,030
A=2,B=1,C=1

SZA531     0-0010 プレキャスト擁壁設置                    
1.0mを超え2.0m以下                      
基礎砕石あり                            

    ｍ          1             51,140
A=2,B=1,C=1

SZA414     0-0011 現場打横帯（隔壁）コンクリート          
１８－８－４０　高炉                    
一般養生                                

   ｍ３         1             74,910
B=1,C=1,D=2,E=1,G=1,H=2

SZA414     0-0012 現場打横帯（隔壁）コンクリート          
18-8-40　H=0.6m                         
一般養生                                

   ｍ３         1             75,880
B=1,C=1,D=2,E=1,G=3,H=2
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0 0199

SZA423     0-0013 平ブロック張                            
150kg/個未満                            
平ﾌﾞﾛｯｸ 控120（150kg/個 未満)           

   ｍ２         1             11,940
A=1,C=1,D=2,E=2,F=2,G=2,I=1,J=5

SZB401     0-0014 コンクリート                            
無筋･鉄筋構造物                         
人力打設                                

   ｍ３         1             33,060
A=1,B=4,E=1,G=2,K=1,L=4,M=1,O=1,P=1,Q=3,
R=1

SZA585     0-0015 ボックスカルバート                      
据付                                    
2.0m/個                                 

    ｍ          1            101,600
A=1,B=3,C=1,D=1,E=1,F=0,G=1

SZA585     0-0016 ボックスカルバート                      
据付                                    
2.0m/個                                 

    ｍ          1             54,630
A=1,B=3,C=1,D=1,E=1,F=0,G=1

SZA585     0-0017 ボックスカルバート                      
据付                                    
2.0m/個                                 

    ｍ          1             70,740
A=1,B=3,C=1,D=1,E=1,F=0,G=1

SZA633     0-0018 現場打ち集水桝・街渠桝（本体）          
１８－８－２５　高炉                    
1.52m3を超え1.61m3以下                  

   箇所         1            219,000
B=34,C=1,D=1,E=1,F=4,G=1,I=1,J=2

S4622      0-0019 蓋版据付                                
４０ｋｇを超え１７０ｋｇ／枚以下        
                                        

    枚          1             62,900
A=1,B=61900,C=2,D=1,E=1,F=1

SZA633     0-0020 現場打ち集水桝・街渠桝（本体）          
１８－８－２５　高炉                    
1.90m3を超え2.00m3以下                  

   箇所         1            267,600
B=38,C=1,D=1,E=1,F=4,G=1,I=1,J=2

S4622      0-0021 蓋版据付                                
４０ｋｇを超え１７０ｋｇ／枚以下        
８００×８００　Ｔ-２５　普通目         

    枚          1             74,100
A=1,B=73100,C=2,D=1,E=1,F=1

SZA633     0-0022 現場打ち集水桝・街渠桝（本体）          
１８－８－２５　高炉                    
2.11m3を超え2.23m3以下                  

   箇所         1            295,400
B=40,C=1,D=1,E=1,F=4,G=1,I=1,J=2

V0100      0-0023 鉄筋工(加工)                            
鉄筋径　１０～１３㎜                    
                                        

     t          1             95,760

V0110      0-0024 鉄筋工(組立・一般構造物)                
鉄筋径　１０～１３㎜                    
                                        

     t          1            150,021
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0 0200

V0120      0-0025 鉄筋材料費                              
ＳＤ３４５　Ｄ１０                      
使用量　５ｔ以下                        

     t          1            120,510

V0125      0-0026 鉄筋材料費                              
ＳＤ３４５　Ｄ１３                      
使用量　５ｔ以下                        

     t          1            127,720

V0105      0-0027 鉄筋工(加工)                            
鉄筋径　１６～２５㎜                    
                                        

     t          1             71,008

V0115      0-0028 鉄筋工(組立・一般構造物)                
鉄筋径　１６～２５㎜                    
                                        

     t          1            123,528

V0130      0-0029 鉄筋材料費                              
ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５                
使用量　５ｔ以下                        

     t          1            127,720

SZA621     0-0030 コルゲートパイプ                        
撤去                                    
ﾌﾗﾝｼﾞ型                                 

    ｍ          1              4,538
A=2,B=1,C=1,D=1

SZA101     0-0031 掘削                                    
土砂                                    
小規模(標準)                            

   ｍ３         1              1,225
A=1,B=5,E=7,I=1

SZA113     0-0032 路体（築堤）盛土                        
2.5m未満                                
                                        

   ｍ３         1              6,445
A=1

SZA113     0-0033 路体（築堤）盛土                        
2.5m以上4.0m未満                        
                                        

   ｍ３         1                844
A=2

SZA117     0-0034 路床盛土                                
2.5m以上4.0m未満                        
                                        

   ｍ３         1                886
A=2

SZA117     0-0035 路床盛土                                
2.5m未満                                
                                        

   ｍ３         1              6,545
A=1

SZA301     0-0036 法面整形                                
盛土部                                  
法面締固めあり                          

   ｍ２         1                728
A=1,B=1,C=2,D=2,E=1,F=1
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0 0201

SZA109     0-0037 整地                                    
残土受入れ地での処理                    
                                        

   ｍ３         1                128
A=1

SZA105     0-0038 土砂等運搬                              
標準                                    
土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

   ｍ３         1              1,919
A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=11.5

SF316      0-0039 法面工　人力施工による植生工            
張芝工　野芝・高麗芝（全面張）          
施工規模　１００ｍ２未満                

   ｍ２         1              2,954
A=6,C=4,E=2

SZA176     0-0040 床掘り（ＩＣＴ）                        
土留無し                                
障害なし                                

   ｍ３         1                435
A=1,B=1

SZA181     0-0041 埋戻し                                  
                                        
最大埋戻幅1m以上4m未満                  

   ｍ３         1              1,983
A=3,D=1

SZA181     0-0042 埋戻し                                  
                                        
最大埋戻幅1m未満                        

   ｍ３         1              3,237
A=4,D=1

SZB401     0-0043 間詰コンクリート                        
無筋･鉄筋構造物                         
人力打設                                

   ｍ３         1             34,010
A=1,B=4,E=2,G=2,K=1,L=4,M=1,O=1,P=1,Q=3,
R=1

S4638      0-0044 構造物とりこわし工                      
鉄筋構造物　機械施工                    
低騒音・低振動対策　不要                

   ｍ３         1             17,600
A=2,B=1,C=1,D=1,E=1

S4638      0-0045 構造物とりこわし工                      
無筋構造物　機械施工                    
低騒音・低振動対策　不要                

   ｍ３         1              8,530
A=1,B=1,C=1,D=1,E=1

SZD321     0-0046 舗装版切断                              
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
15cm以下                                

    ｍ          1                705
A=1,B=1,E=1,F=1

SZD311     0-0047 舗装版破砕                              
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
騒音振動対策不要                        

   ｍ２         1                218
A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=1,H=1

SZA961     0-0048 殻運搬                                  
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし            
8.0km以下                               

   ｍ３         1              2,021
A=2,B=1,C=1,E=1,F=1,G=7.2
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SZA961     0-0049 殻運搬                                  
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            
8.0km以下                               

   ｍ３         1              1,628
A=1,B=1,C=1,E=1,F=1,G=7.2

SZA961     0-0050 殻運搬                                  
舗装版破砕                              
11.5km以下                              

   ｍ３         1              3,837
A=3,B=3,C=1,E=1,F=1,G=7.2

S0020      0-0051 処分費                                  
コンクリート（鉄筋）                    
                                        

   ｍ３       100            380,000
A=1

S0020      0-0052 処分費                                  
コンクリート（無筋）                    
                                        

   ｍ３       100            220,000
A=2

S0020      0-0053 処分費                                  
アスファルト                            
                                        

   ｍ３       100            200,000
A=3

S0020      0-0054 処分費                                  
舗装版切断汚泥                          
                                        

   ｍ３       100          4,400,000
A=5

SZD007     0-0055 下層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）      
全仕上り厚２００ｍｍ                    
1層施工                                 

   ｍ２         1                867
A=200,B=1,D=4

SZD011     0-0056 上層路盤（車道・路肩部）（ＩＣＴ）      
全仕上り厚１５０ｍｍ                    
1層施工                                 

   ｍ２         1                988
A=150,B=1,D=6

SZD021     0-0057 基層（車道・路肩部）                    
1.4m以上3.0m以下                        
平均仕上り厚５０ｍｍ                    

   ｍ２         1              2,580
A=3,B=50,C=1,D=2,E=24,F=2,H=1,I=1,J=1,K=
1

SZD023     0-0058 表層（車道・路肩部）                    
1.4m以上3.0m以下                        
平均仕上り厚５０ｍｍ                    

   ｍ２         1              2,580
A=3,B=50,C=1,D=2,E=24,F=2,H=1,I=1,J=1,K=
1

SZD023     0-0059 表層（車道・路肩部）                    
1.4m以上3.0m以下                        
平均仕上り厚５０ｍｍ                    

   ｍ２         1              2,508
A=3,B=50,C=1,D=1,E=24,F=5,H=1,I=1,J=1,K=
1

SZD091     0-0060 踏掛版設置                              
２４－８－２５　高炉                    
ｺﾞﾑ支承あり                             

   ｍ３         1             50,970
B=1,C=1,D=1,E=11,F=1,H=1,I=3,J=3
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SF261      0-0061 ガードレール設置工                      
Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　Ｃｏ建込 塗装品(景観色) 
                                      

    ｍ          1             15,500
A=1,B=8,C=3,D=1,E=1,F=4,H=1,I=1

SF290      0-0062 ガードパイプ設置工                      
Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ　Ｃｏ建込　塗装品      
                                        

    ｍ          1             18,060
A=3,B=8,C=1,D=1,E=4,G=1,H=1

SA005      0-0063 仮設材等の運搬                          
製品長１２ｍ以内                        
運搬距離１３．５ｋｍ（搬出）            

    ｔ          1              6,160
A=1,B=13.5,C=2,D=1,F=2,G=2,J=3

SA130      0-0064 システム初期費（ＩＣＴ）                
バックホウ                              
                                        

    式          1            598,000
A=1

SA130      0-0065 システム初期費（ＩＣＴ）                
モータグレーダ                          
                                        

    式          1            623,000
A=3
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登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊
集計

集計
区分(0. 4. 8) (1. 5. 9) (2. 6) (3. 7)

F0001      コルゲートパイプ                        
 φ８００                                
損料                                    

ｍ                16,100       

F0010      地盤の平板載荷試験                      
50ｋN以内                               
                                        

箇所             197,000       

F0020      借地料                                  
借地期間３ヵ月                          
                                        

ｍ２                  58       
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頁 -グ ル ー プ デ ー タ 一 覧 表
コード 第番号 名称・規格１・規格２・摘要 単  位 単位数量 金  額 条      件
G0701 0001 重力式擁壁①                            

平均H=1.17m                             
                                        
                                        m               10.0           721,054

G0702 0002 重力式擁壁②                            
H=1.50m                                 
                                        
                                        m               10.0         1,034,874

G0703 0003 重力式擁壁③                            
H=1.35m                                 
                                        
                                        m               10.0           488,532

G0704 0004 重力式擁壁④                            
平均H=1.05m                             
                                        
                                        m               10.0           608,077

G0705 0005 重力式擁壁⑤                            
平均H=1.13m                             
                                        
                                        m               10.0           680,572

G0706 0006 重力式擁壁⑥                            
H=1.30m                                 
                                        
                                        m               10             833,590

G0707 0007 重力式擁壁⑦                            
平均H=1.17m                             
                                        
                                        m               10.0           712,782

G0600 0008 小型擁壁                                
                                        
                                        
                                        m               10             436,020

G0150 0009 L型擁壁設置①                           
H=1.4m                                  
                                        
                                        ｍ              10.0           370,590
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頁 -グ ル ー プ デ ー タ 一 覧 表
コード 第番号 名称・規格１・規格２・摘要 単  位 単位数量 金  額 条      件
G0140 0010 L型擁壁設置②                           

H=1.6m                                  
                                        
                                        ｍ              10.0           444,619

G0130 0011 L型擁壁設置③                           
H=1.7m                                  
                                        
                                        ｍ              10.0           452,462

G0120 0012 L型擁壁設置④                           
H=1.8m                                  
                                        
                                        ｍ              10.0           491,105

G0110 0013 L型擁壁設置⑤                           
H=1.9m                                  
                                        
                                        ｍ              10.0           509,048

G0100 0014 L型擁壁設置⑥                           
H=2.0m                                  
                                        
                                        ｍ              10.0           520,536

G0200 0015 隔壁コンクリート（a）                   
18-8-40　H=0.6m                         
                                        
                                        基               1              52,437

G0201 0016 隔壁コンクリート（b）                   
18-8-40　H=0.6m                         
                                        
                                        基               1              29,964

G0202 0017 隔壁コンクリート（c）                   
18-8-40　H=0.6m                         
                                        
                                        基               1              30,352

G0203 0018 隔壁コンクリート（d）                   
18-8-40　H=0.6m                         
                                        
                                        基               1              29,964



0 0207

08-******00616-40       栃木県　県土整備部      

頁 -グ ル ー プ デ ー タ 一 覧 表
コード 第番号 名称・規格１・規格２・摘要 単  位 単位数量 金  額 条      件
G0210 0019 平張ブロック                            

ｔ＝１００ｍｍ                          
                                        
                                        ｍ２            10             152,460

G0400 0020 ボックスカルバート①                    
1000×1000                              
                                        
                                        ｍ              10.0         1,024,067

G0401 0021 ボックスカルバート②                    
500×500                                
                                        
                                        ｍ              10.0           551,646

G0402 0022 ボックスカルバート③                    
600×600                                
                                        
                                        ｍ              10.0           713,523

G0403 0023 ボックスカルバート④                    
600×600                                
                                        
                                        ｍ              10.0           713,523

G0500 0024 集水桝①                                
1000×1000                              
                                        
                                        基               1             294,897

G0510 0025 集水桝②                                
800×800×1800                          
                                        
                                        基               1             354,552

G0520 0026 集水桝③                                
800×800×2000                          
                                        
                                        基               1             385,322

G0300 0027 鉄筋工                                  
ＳＤ３４５　                            
Ｄ１０                                  
                                        t                1             366,291



0 0208

08-******00616-40       栃木県　県土整備部      

頁 -グ ル ー プ デ ー タ 一 覧 表
コード 第番号 名称・規格１・規格２・摘要 単  位 単位数量 金  額 条      件
G0305 0028 鉄筋工                                  

ＳＤ３４５　                            
Ｄ１３                                  
                                        t                1             373,501

G0310 0029 鉄筋工                                  
ＳＤ３４５　                            
Ｄ１６～２５                            
                                        t                1             322,256

G0800 0030 コルゲートパイプ                        
撤去                                    
 φ８００                                
損料                                    ｍ              10.0           206,380
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   1 KQ012      888      9,000   日        バックホウ［クローラ型］賃料            山積０．８ｍ３                                   1.8121
   2 KQ024      888     10,000   日        バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 山積０．８ｍ３                                   2.5703
   3 KQ048      888      5,800   日        バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 山積０．２８ｍ３                                 0.3538
   4 KQ049      888      6,630   日        バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 山積０．４５ｍ３                                 0.8600
   5 KQ051      888      7,210   日        バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 クレーン付き山積０．４５ｍ３                     1.0544
   6 KQ0X3      888     29,800   日        バックホウ［クローラ型・ＩＣＴ対応］賃料 クレーン付山積０．８ｍ３                         0.9744
   7 KQ430      888     53,200   日　　    ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 ２５ｔ吊　　　　　　　　　　　　　　　           0.8760
   8 KQ4C5      888     53,200   日        ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 排ガス２０１４２５ｔ吊                           0.5677
   9 KQ605      888      3,330   日　　    タイヤローラ賃料　　　　　　　　　　　　 質量３～４ｔ　　　　　　　　　　　　　           0.3113
  10 KQ617      888      4,590   日        タイヤローラ賃料                        質量１３～１４ｔ                                 0.2400
  11 KQ632      888        481   日        タンパ（ランマ）賃料                    質量６０～８０ｋｇ                               0.6075
  12 KQ652      900      8,670   日        モータグレーダ賃料                      ブレード幅３．１ｍ                               0.2400
  13 KQ683      888     15,100   日        アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料 舗装幅１．４～３ｍ                               0.3721
  14 KQ805      888      1,300   日　　    振動ローラ［ハンドガイド式］賃料　　　　 質量０．５～０．６ｔ　　　　　　　　　           1.8614
  15 KQ810      888      1,590   日　　    振動ローラ［ハンドガイド式］賃料　　　　 質量０．８～１．１ｔ　　　　　　　　　           0.7688
  16 KQ870      888      3,620   日　　    振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料 質量３～４ｔ　　　　　　　　　　　　　           0.8300
  17 KQX05      900     49,000   日        ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額            モータグレーダ                                   0.2400
  18 KQX07      888     13,000   日        ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額            バックホウ（ＩＣＴ施工対応型）                   0.9744
  19 RA005      888     27,500   人        特殊作業員                                                                              10.5477
  20 RA010      888     24,300   人        普通作業員                                                                              59.8112
  21 RA050      888     31,400   人        鉄筋工                                                                                  17.5922
  22 RA070      888     27,900   人        運転手（特殊）                                                                           7.2108
  23 RA075      888     26,400   人        運転手（一般）                                                                           1.3740
  24 RA125      888     32,600   人        土木一般世話役                                                                          24.1866
  25 RA165      888     31,800   人        型わく工                                                                                36.7956
  26 REL58      900     11,000   ｍ　　    ガードレール設置工（塗装）　　　　　　　 Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　Ｃｏ建込　　　　　　　　        25.7000
  27 RF306      900      1,960   ｍ２      法面工　人力施工による植生工　　　　　　 張芝工　野芝・高麗芝（全面張り）　　　　        26.0000
  28 RJ426      900     13,300   ｍ　　    ガードパイプ設置工（塗装）　　　　　　　 コンクリート建込　Ｃｐ－２Ｂ　　　　　　        22.6000
  29 T1101      150     22,800   ｍ３      生コンクリート（１８－８－２５）        （Ｗ／Ｃ指定なし）                               9.2043
  30 T1199      100        238   Ｌ        タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤        ＰＫＭ－Ｔ                                      18.0306
  31 T1205      150     23,800   ｍ３      生コンクリート（１８－８－４０）        高炉（Ｗ／Ｃ ６０％以下）                       55.9620
  32 T1211      150     23,800   ｍ３      生コンクリート（１８－８－２５）        高炉（Ｗ／Ｃ ６０％以下）                        6.0810
  33 T1232      150     24,300   ｍ３      生コンクリート（２４－８－２５）        高炉（Ｗ／Ｃ ５５％以下）                       18.5652
  34 T1301        1    124,000   ｔ        異形棒鋼（ＳＤ３４５）                  Ｄ１３㎜ （使用量５ｔ以下）                      0.1432
  35 T1302        1    124,000   ｔ        異形棒鋼（ＳＤ３４５）                  Ｄ１６～２５㎜（使用量５ｔ以下）                 3.7430
  36 T1315        1    117,000   ｔ        異形棒鋼（ＳＤ３４５）                  Ｄ１０㎜ （使用量５ｔ以下）                      0.0124

※単価値、名称は最新単価適用日[0-080610]を採用
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  37 T1480      100     16,600   ｔ        アスファルト混合物                      エコスラグ入り再生密粒度アスコン（２０）        35.6056
  38 T1716      200      7,000   ｍ2       張ブロック　                            230㎏/㎡以上　厚１０cm～１２cm                  26.0260
  39 T1G41        1     12,200   ｍ        ガードパイプ（歩道用）　Co建込          GP-CP-２B　塗装　景観色                         22.6000
  40 T2600      999      3,800   ｍ３      コンクリート廃材処理費                  鉄筋構造物廃材                                   5.0000
  41 T2602      999      2,200   ｍ３      コンクリート廃材処理費　　　　　　　　　 無筋構造物廃材　　　　　　　　　　　　　         3.0000
  42 T2604      999      2,000   ｍ３      アスファルト廃材処理費　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        10.0000
  43 T3F49      900      1,000   枚        排水構造物工　蓋版                      コンクリート製･鋼製　40を超え170kg／枚           3.0000
  44 T3G00      900      8,530   ｍ３      構造物とりこわし工                      無筋構造物                                       3.0000
  45 T3G06      900     17,600   ｍ３      構造物とりこわし工                      鉄筋構造物                                       5.0000
  46 T4839        1     10,700   ｍ        ガードレール                            Gr-C-2B　景観色                                 25.7000
  47 T5341      350      2,970   本        足掛金物（現場打用）                    両足用　巾３００mm                              13.0000
  48 T8230      900     44,000   ｍ３      舗装版切断汚泥処分費                    汚泥比重　１．２０～１．１０                     0.1000
  49 T8233      900     18,300   ｍ３      舗装版切断運搬費（汚泥）                ２ｔ車　片道５０ｋｍまで                         0.1000
  50 TCD20      250      3,950   ｍ３      粒度調整砕石                            Ｍ－４０                                        29.9399
  51 TCF02      250      2,500   ｍ３      再生クラッシャラン                      ＲＣ－８０                                       5.8656
  52 TCF04      250      2,500   ｍ３      再生クラッシャラン                      ＲＣ－４０                                      15.8198
  53 TG402      100        138   Ｌ        アスファルト乳剤　　　　　　　　　　　　 ＰＫ－３　プライムコート用　　　　　　　       303.4442
  54 TG834        1      8,400   ｍ        ガードレール                            Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　塗装　白                        25.7000
  55 TGE06        1     10,100   ｍ　　    ガードパイプ（歩道用）　Ｃｏ建込　　　　 ＧＰ－ＣＰ－２Ｂ　塗装　白                      22.6000
  56 TH201      200     73,200   個        ボックスカルバート                      ★                                               2.1004
  57 TH201      200    105,400   個        ボックスカルバート                      ★                                               5.2010
  58 TH201      200    167,000   個        ボックスカルバート                      ★                                               3.6507
  59 TJ430      350     37,100   ｍ２      ゴム支承                                ★                                               1.4382
  60 TK001      200     46,000   個        コンクリート擁壁                        ★                                               1.0004
  61 TK001      200     60,500   個        コンクリート擁壁                        ★                                               1.0004
  62 TK001      200     62,000   個        コンクリート擁壁                        ★                                               1.0004
  63 TK001      200     69,600   個        コンクリート擁壁                        ★                                               1.0004
  64 TK001      200     73,100   個        コンクリート擁壁                        ★                                               1.0004
  65 TK001      200     75,300   個        コンクリート擁壁                        ★                                               1.0004
  66 TSD05      999     71,500   枚        ブレード（コンクリートカッタ）          径１８インチ（４５ｃｍ）                         0.0131
  67 TSX24       50        149   Ｌ        軽油                                                                                   676.1687
  68 TSX32       50        154   Ｌ        ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　 レギュラー　スタンド　　　　　　　　　　         3.3907
  69 TTA80      900    598,000   式        システム初期費（ＩＣＴ）                バックホウ                                       1.0000
  70 TTA84      900    623,000   式        システム初期費（ＩＣＴ）                モータグレーダ                                   1.0000

※単価値、名称は最新単価適用日[0-080610]を採用



頁 -逐 次 入 力 単 価 一 覧 表
コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単価値 コード(施工単価) 名称・規格１・規格２(施工単価) 第番号

08-******00616-40

0 0211

TK001      コンクリート擁壁                        個        
★                                    
                                        

     46,000  SZA531     プレキャスト擁壁設置                    
1.0mを超え2.0m以下                      
基礎砕石あり                            

0-0005

TK001      コンクリート擁壁                        個        
★                                    
                                        

     60,500  SZA531     プレキャスト擁壁設置                    
1.0mを超え2.0m以下                      
基礎砕石あり                            

0-0006

TK001      コンクリート擁壁                        個        
★                                    
                                        

     62,000  SZA531     プレキャスト擁壁設置                    
1.0mを超え2.0m以下                      
基礎砕石あり                            

0-0007

TK001      コンクリート擁壁                        個        
★                                    
                                        

     69,600  SZA531     プレキャスト擁壁設置                    
1.0mを超え2.0m以下                      
基礎砕石あり                            

0-0008

TK001      コンクリート擁壁                        個        
★                                    
                                        

     73,100  SZA531     プレキャスト擁壁設置                    
1.0mを超え2.0m以下                      
基礎砕石あり                            

0-0009

TK001      コンクリート擁壁                        個        
★                                    
                                        

     75,300  SZA531     プレキャスト擁壁設置                    
1.0mを超え2.0m以下                      
基礎砕石あり                            

0-0010

TH201      ボックスカルバート                      個        
★                                    
                                        

    167,000  SZA585     ボックスカルバート                      
据付                                    
2.0m/個                                 

0-0015

TH201      ボックスカルバート                      個        
★                                    
                                        

     73,200  SZA585     ボックスカルバート                      
据付                                    
2.0m/個                                 

0-0016

TH201      ボックスカルバート                      個        
★                                    
                                        

    105,400  SZA585     ボックスカルバート                      
据付                                    
2.0m/個                                 

0-0017

TJ430      ゴム支承                                ｍ２      
★                                    
                                        

     37,100  SZD091     踏掛版設置                              
２４－８－２５　高炉                    
ｺﾞﾑ支承あり                             

0-0060


