
栃木県　県土整備部                      

総 括 情 報 表 頁 -

事務所
設計書名
変更回数

適用単価区分
適用単価地区
適用単価世代

諸経費体系
ファイル名

当　世　代 前　世　代

0001

10 安　足　土木事務所      
実施設計書　　　 当初  

08-******08062-40

08-******08062-40

0

0

1 実施単価    
01 安足土木管内②(旧足利)                  
0-08.08.10(0)

1 一般公共        
仮締切設置工事　家富町堀込線その６（補助街路）.ES5                                                                 

前払率　　　　          
工種　　　　　          
現場環境改善費          
市街地補正区分          
交通規制区分            
ゼロ債務工事に係る補正  
週休二日補正区分        
契約保証方法　　        
ICT間接費率補正の有無   
消費税等の率　　        

40                          
01  河川工事　　　          
01  率計上する              
11  市街地                  
03  一般交通影響なし        
01  補正なし                
05  通期(現場閉所)          
01  金銭的保証　　　        
01  補正なし                
06  １０％適用              

                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            

                  

0-080810(0)  



栃木県　県土整備部                      

総 括 情 報 表 頁 -

    金      額    　　  工事価格    　  消費税相当額  　  請負工事費    

00020

08-******08062-40

0

請負工事費計　　
     66,308,000

法定福利費概算額
      2,360,000

労務費調査水準  
     22,348,121

本工事費　          
                         60,280,000                               
計　　              
                         60,280,000       6,028,000      66,308,000

                  



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0003

08-******08062-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

＊＊本　工　事＊＊　　　　　　　　　　　
                                        
                                        
                                        

X1000      

築堤・護岸                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式       23,039,300

Y00ZZ      

仮設工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式       23,039,300

Y0012      

工事用道路工                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式       22,794,300

Y0012200   

敷鉄板                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式       13,776,200

Y00122005ES

敷鉄板設置・撤去                        
                                        
                                        
                                             5,430        ｍ２           424          2,302,320

SB763      0     
A=設置・撤去                            
                                        
A=3                                     
                                        
施工　第0-0001号内訳表

敷鉄板賃料                              
鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ      
供用日数２４０日                      
左岸                                           327         枚         19,580          6,402,660

SB765      0     
A=鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ,B=
不足分弁償金数量（ｔ／枚）なし＝０,C=供
A=4,B=0,C=240,D=1,F=1                   
                                        
施工　第0-0003号内訳表

敷鉄板賃料                              
鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ      
供用日数２４０日                      
右岸                                           259         枚         19,580          5,071,220

SB765      0     
A=鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ,B=
不足分弁償金数量（ｔ／枚）なし＝０,C=供
A=4,B=0,C=240,D=1,F=1                   
                                        
施工　第0-0003号内訳表

締切盛土                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式        8,712,100

Y00122005ET



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0004

08-******08062-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

積込（ルーズ）                          
土砂                                    
土量50,000m3未満                        
                                             7,020        ｍ３           240.4        1,687,608

SZA125     0     
A=土砂,B=土量50,000m3未満,C=豪雪割増　工
種条件と同じ                            
A=1,B=1,C=1                             
                                        
施工　第0-0004号内訳表

土砂等運搬                              
標準                                    
土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
3.0km以下                                    7,020        ｍ３           802.4        5,632,848

SZA105     0     
A=標準,B=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),C=土
砂(岩塊･玉石混り土含む),D=DID区間あり,F=
A=1,B=1,C=1,D=2,F=1,G=2.5               
                                        
施工　第0-0005号内訳表

整地                                    
敷均し(ﾙｰｽﾞ)                            
標準以外(10,000m3以上)                  
                                             7,020        ｍ３            99.12         695,822

SZA109     0     
A=敷均し(ﾙｰｽﾞ),B=標準以外(10,000m3以上),
C=障害なし                              
A=2,B=2,C=1                             
                                        
施工　第0-0006号内訳表

整地                                    
敷均し(ﾙｰｽﾞ)                            
標準以外(10,000m3以上)                  
                                             7,020        ｍ３            99.12         695,822

SZA109     0     
A=敷均し(ﾙｰｽﾞ),B=標準以外(10,000m3以上),
C=障害なし                              
A=2,B=2,C=1                             
                                        
施工　第0-0006号内訳表

コルゲートパイプ                        
                                        
                                        
                                        

          
   １式          306,000

Y0012200684

コルゲートパイプ                        
据付･撤去                               
ﾌﾗﾝｼﾞ型                                 
全ての費用                                      15.0       ｍ         20,400            306,000

SZA621     0     
A=据付･撤去,B=ﾌﾗﾝｼﾞ型,C=800mm以上1,200mm
以下,D=全ての費用                       
A=3,B=1,C=1,D=1                         
                                        
施工　第0-0007号内訳表

交通管理工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式          245,000

Y0012232   

交通誘導警備員                          
                                        
                                        
                                        

          
   １式          245,000

Y0012232Y21

交通誘導警備員の計上                    
交通誘導警備員Ｂ                        
                                        
                                                 1         式        245,000            245,000

S0914      0     
A=必要日数,B=配置人数,C=交通誘導警備員Ｂ
                                        
A=7,B=2,C=2                             
                                        
施工　第0-0008号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0005

08-******08062-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

＊＊直接工事費＊＊　　　　　　　　　　　

    23,039,300
  うち材料費            
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
  うち労務費            
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　  

                                        
                                        
                                           １式       11,003,850

Z0004      

仮設材等の運搬                          
製品長１２ｍ以内                        
運搬距離１．３ｋｍ（×往復）            
敷鉄板（左岸）                                 524.5       ｔ         11,700          6,136,650

SA005      0     
A=製品長１２ｍ以内,B=片道運搬距離（ｋｍ
）,C=往復運搬,D=深夜早朝割増なし,F=有料
A=1,B=1.3,C=3,D=1,F=2,G=2,J=4           
                                        
施工　第0-0010号内訳表

仮設材等の運搬                          
製品長１２ｍ以内                        
運搬距離２．８ｋｍ（×往復）            
敷鉄板（右岸）                                 415.4       ｔ         11,700          4,860,180

SA005      0     
A=製品長１２ｍ以内,B=片道運搬距離（ｋｍ
）,C=往復運搬,D=深夜早朝割増なし,F=有料
A=1,B=2.8,C=3,D=1,F=2,G=2,J=4           
                                        
施工　第0-0011号内訳表

仮設材等の運搬                          
製品長１２ｍ以内                        
運搬距離１．３ｋｍ（×往復）            
コルゲートパイプ                                 0.6       ｔ         11,700              7,020

SA005      0     
A=製品長１２ｍ以内,B=片道運搬距離（ｋｍ
）,C=往復運搬,D=深夜早朝割増なし,F=有料
A=1,B=1.3,C=3,D=1,F=2,G=2,J=4           
                                        
施工　第0-0010号内訳表

現場環境改善費　　　　　　　　　　　　  
                                        
                                        
                                           １式          681,000

Z0010      

算定式………681963=23039300*0.0296                                                                              
対象額………23,039,300
率……………0.0296

       681,963



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0006

08-******08062-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

共通仮設費（率分）　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………2686382=23039300*0.1166 <<0.1166 =(0.0972 * 1.2 * 1.0) * 1.00 >>                                    
対象額………23,039,300
率……………0.0972      2,686,382

＊＊共通仮設費計＊＊                    

    14,371,232
＊＊純工事費＊＊　　　　　　　　　　　　

    37,410,532
現場管理費　　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………12850517=37410532*0.3435 <<0.3435 =(0.3123*1.1*1.0)*1.00>>                                          
対象額………37,410,532
率……………0.3123     12,850,517

  うち法定福利費事業主分
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
  うち建退共制度の掛金  
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
＊＊工事原価＊＊                        

    50,261,049
  うち安全衛生経費      
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
一般管理費等　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………10001948=50261049*0.1990  <<率の補正 0.1990 = 0.1990 * 1.00 >>                                      
対象額………50,261,049 前払補正係数1.0000
率……………0.1990     10,001,948



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0007

08-******08062-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

契約保証費　　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………20104=50261049*0.0004                                                                               
対象額………50,261,049
率……………0.0004         20,104

＊＊一般管理費等計＊＊　　　　　　　　　

    10,022,052
＊＊工事価格＊＊                        

    60,280,000
＊＊工事価格計＊＊                      

    60,280,000
消費税・地方消費税額　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………6028000=60280000*0.10                                                                               
対象額………60,280,000
率……………0.1000      6,028,000

＊＊請負工事費＊＊                      

    66,308,000



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0008

08-******08062-40

敷鉄板設置・撤去                        SB763      施工　第0-0001号内訳表
                                                                                                                             100        ｍ２   

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.295     人           32,600             9,617
RA125      
                                        
                                        

9  

とび工                                  
                                        
                                        

        0.295     人           29,800             8,791
RA030      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.295     人           24,300             7,168
RA010      
                                        
                                        

9  

バックホウ運転（機－２８）            
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
排出ガス対策型２０１４年規制            

        0.295     日           55,874            16,482
SX060      施工　第0-0002号内訳表
                                        
                                        

9  

諸雑費                                  
                                        
                                        

        1.000     ％           42,058               420
#09        
                                        
（労＋機）×率                        

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ２            42,478

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２               424

A  作業区分                                =3          設置・撤去                              

   設置日当り施工量  D1=656m2/日
   撤去日当り施工量  D2=701m2/日
   土木一般世話役  1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人
   とび工  1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人
   普通作業員  1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人
   ﾊﾞｯｸﾎｳ運転  100/D1+100/D2=100/656+100/701=0.295人



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0009

08-******08062-40

バックホウ運転（機－２８）            SX060      施工　第0-0002号内訳表
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  排出ガス対策型２０１４年規制                                                           1         日    

                  

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料
排ガス２０１４山積０．８ｍ３          
                                        

        1.060   供用日         10,000            10,600
KQ0B6      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

      119.000     Ｌ              146            17,374
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             55,874

A  規格                                    =7          クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
B  排出ガス対策型区分                      =10         排出ガス対策型２０１４年規制            
C  バックホウ（供用日／日）                =1.06       バックホウ（供用日／日）                
D  特殊運転手（人／日）                    =1          特殊運転手（人／日）                    
E  軽油（Ｌ／日）                          =119        軽油（Ｌ／日）                          



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0010

08-******08062-40

敷鉄板賃料                              SB765      施工　第0-0003号内訳表
鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ      供用日数２４０日                      左岸                                           1         枚    

                  

敷鉄板賃料                              
                                        
                                        

        1.000     枚           18,480            18,480
E0001      
                                        
                                        

   

敷鉄板（鋼板・厚２２）　整備費          
１５２４×６０９６                      
                                        

        1.000     枚            1,100             1,100
KAH58      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         枚             19,580

A  敷鉄板規格                              =4          鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ      
B  不足分弁償金数量（ｔ／枚）なし＝０      =0          不足分弁償金数量（ｔ／枚）なし＝０      
C  供用日数（日）                          =240        供用日数（日）                          
D  継続工事の有無                          =1          継続工事なし                            
F  整備費の有無                            =1          整備費計上あり                          

   基準賃料  77*240=18,480円  整数止め
   [比較1]賃料+整備費=18,480+1,100=19,580円
   [比較2]賃料計上限度額=213,000*0.9=191,700円
   [比較1]≦[比較2]　賃料計上限度額を超えない



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0011

08-******08062-40

積込（ルーズ）                          SZA125     施工　第0-0004号内訳表
土砂                                    土量50,000m3未満                                                                       1        ｍ３   

                  

バックホウ（クローラ型）［標準型］      排ガス２０１４山積０．８ｍ３          
        

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                 240.4   

A  土質                                    =1          土砂                                    
B  作業内容                                =1          土量50,000m3未満                        
C  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0012

08-******08062-40

土砂等運搬                              SZA105     施工　第0-0005号内訳表
標準                                    土砂(岩塊･玉石混り土含む)               3.0km以下                                      1        ｍ３   

                  

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級                            
        

               
                   

運転手（一般）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                 802.4   

A  土砂等発生現場                          =1          標準                                    
B  積込機種･規格                           =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)            
C  土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
D  DID区間の有無                           =2          DID区間あり                             
F  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
G  運搬距離［ｋｍ］                        =2.5        運搬距離［ｋｍ］                        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0013

08-******08062-40

整地                                    SZA109     施工　第0-0006号内訳表
敷均し(ﾙｰｽﾞ)                            標準以外(10,000m3以上)                                                                 1        ｍ３   

                  

バックホウ［クローラ型］賃料            山積０．８ｍ３                        
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                  99.12  

A  作業区分                                =2          敷均し(ﾙｰｽﾞ)                            
B  施工数量                                =2          標準以外(10,000m3以上)                  
C  障害の有無                              =1          障害なし                                



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0014

08-******08062-40

コルゲートパイプ                        SZA621     施工　第0-0007号内訳表
据付･撤去                               ﾌﾗﾝｼﾞ型                                 全ての費用                                     1         ｍ    

                  

バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 クレーン付き山積０．４５ｍ３          
      

               
                   

その他(機械)                                                                    
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

コルゲートパイプ                        ★                                    
ｍ    

5,850          
                円／

軽油                                                                            
      

               
                   

その他(材料)                                                                    
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　              20,400     

A  作業区分                                =3          据付･撤去                               
B  規格                                    =1          ﾌﾗﾝｼﾞ型                                 
C  ﾊﾟｲﾌﾟ径                                 =1          800mm以上1,200mm以下                    
D  費用の内訳                              =1          全ての費用                              



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0015

08-******08062-40

交通誘導警備員の計上                    S0914      施工　第0-0008号内訳表
交通誘導警備員Ｂ                                                                                                               1         式    

                  

交通誘導警備員Ｂ                        
                                        
                                        

       14.000   人・日         17,500           245,000
SA063      施工　第0-0009号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式            245,000

A  必要日数                                =7          必要日数                                
B  配置人数                                =2          配置人数                                
C  交通誘導警備員                          =2          交通誘導警備員Ｂ                        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0016

08-******08062-40

交通誘導警備員Ｂ                        SA063      施工　第0-0009号内訳表
                                                                                                                               1       人・日  

                  

交通誘導警備員B                         
                                        
                                        

        1.000     人           17,500            17,500
RA227      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1       人・日           17,500

A  交通誘導警備員区分                      =2          交通誘導警備員Ｂ                        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0017

08-******08062-40

仮設材等の運搬                          SA005      施工　第0-0010号内訳表
製品長１２ｍ以内                        運搬距離１．３ｋｍ（×往復）            敷鉄板（左岸）                                 1         ｔ    

                  

仮設材等運搬費                          
                                        
                                        

        1.000     ｔ            8,700             8,700
E0001      
4350*2                                  
                                        

   

仮設材等積込み、取卸し費                
往復分                                  
                                        

        1.000     ｔ            3,000             3,000
K0503      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ             11,700

A  製品長区分                              =1          製品長１２ｍ以内                        
B  片道運搬距離（ｋｍ）                    =1.3        片道運搬距離（ｋｍ）                    
C  運搬区分                                =3          往復運搬                                
D  深夜早朝割増の有無                      =1          深夜早朝割増なし                        
F  有料道路利用料計上の有無                =2          有料道路利用料計上なし                  
G  その他の諸料金計上の有無                =2          その他の諸料金計上なし                  
J  仮設材等（鋼矢板,Ｈ形鋼等）の積込,取卸費=4          積込み,取卸し（往復分）                 

   基本運賃  E=4,350円/t
   仮設材等運搬費　E*(1+深夜早朝割増F2)+冬期割増額=4,350*(1+0/10)+0=4,350円/t  整数止め



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0018

08-******08062-40

仮設材等の運搬                          SA005      施工　第0-0011号内訳表
製品長１２ｍ以内                        運搬距離２．８ｋｍ（×往復）            敷鉄板（右岸）                                 1         ｔ    

                  

仮設材等運搬費                          
                                        
                                        

        1.000     ｔ            8,700             8,700
E0001      
4350*2                                  
                                        

   

仮設材等積込み、取卸し費                
往復分                                  
                                        

        1.000     ｔ            3,000             3,000
K0503      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ             11,700

A  製品長区分                              =1          製品長１２ｍ以内                        
B  片道運搬距離（ｋｍ）                    =2.8        片道運搬距離（ｋｍ）                    
C  運搬区分                                =3          往復運搬                                
D  深夜早朝割増の有無                      =1          深夜早朝割増なし                        
F  有料道路利用料計上の有無                =2          有料道路利用料計上なし                  
G  その他の諸料金計上の有無                =2          その他の諸料金計上なし                  
J  仮設材等（鋼矢板,Ｈ形鋼等）の積込,取卸費=4          積込み,取卸し（往復分）                 

   基本運賃  E=4,350円/t
   仮設材等運搬費　E*(1+深夜早朝割増F2)+冬期割増額=4,350*(1+0/10)+0=4,350円/t  整数止め


