
栃木県　県土整備部                      

総 括 情 報 表 頁 -

事務所
設計書名
変更回数

適用単価区分
適用単価地区
適用単価世代

諸経費体系
ファイル名

当　世　代 前　世　代

0001

10 安　足　土木事務所      
実施設計書　　　 当初  

08-******08076-40

08-******08076-40

0

0

1 実施単価    
91 安足土木管内①(旧佐野)                  
0-08.09.10(0)

1 一般公共        
R8護岸工_菊沢川2（深田橋）.ES5                   

前払率　　　　          
工種　　　　　          
現場環境改善費          
市街地補正区分          
交通規制区分            
ゼロ債務工事に係る補正  
週休二日補正区分        
契約保証方法　　        
ICT間接費率補正の有無   
消費税等の率　　        

40                          
01  河川工事　　　          
01  率計上する              
12  市街地以外              
03  一般交通影響なし        
01  補正なし                
05  通期(現場閉所)          
01  金銭的保証　　　        
01  補正なし                
06  １０％適用              

                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            

                  

0-080910(0)  



栃木県　県土整備部                      

総 括 情 報 表 頁 -

    金      額    　　  工事価格    　  消費税相当額  　  請負工事費    

00020

08-******08076-40

0

請負工事費計　　
     53,339,000

法定福利費概算額
      1,900,000

労務費調査水準  
     23,835,004

本工事費　          
                         48,490,000                               
計　　              
                         48,490,000       4,849,000      53,339,000

                  



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0003

08-******08076-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

＊＊本　工　事＊＊　　　　　　　　　　　
                                        
                                        
                                        

X1000      

築堤・護岸                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式       24,572,170

Y00ZZ      

河川土工                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式        2,588,085

Y0000      

掘削工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          423,349

Y0000200   

掘削                                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式          423,349

Y0000200A00

掘削                                    
土砂                                    
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                
                                             1,279        ｍ３           331            423,349

SZA101     0     
A=土砂,B=ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,C=押土なし,D=障害なし,
E=5,000m3未満,I=豪雪割増　工種条件と同じ
A=1,B=1,C=2,D=1,E=3,I=1                 
                                        
施工　第0-0016号内訳表

盛土工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式              711

Y0000201   

路体（築堤）盛土                        
                                        
                                        
                                        

          
   １式              711

Y0000201A06

路体（築堤）盛土                        
4.0m以上                                
20,000m3未満                            
                                                 3        ｍ３           237.2              711

SZA113     0     
A=4.0m以上,B=20,000m3未満,C=障害なし    
                                        
A=3,B=1,C=1                             
                                        
施工　第0-0017号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0004

08-******08076-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

土羽土                                  
流用土                                  
                                        
                                                30        ｍ３             0                  0

F0100      0    

    
法面整形工                              

                                        
                                        
                                        

          
   １式          192,623

Y0000203   

法面整形（切土部）                      
                                        
                                        
                                        

          
   １式          118,703

Y0000203408

法面整形                                
切土部                                  
現場制約なし                            
全ての費用                                     130        ｍ２           913.1          118,703

SZA301     0     
A=切土部,C=現場制約なし,D=ﾚｷ質土､砂及び
砂質土､粘性土,E=豪雪割増　工種条件と同じ
A=2,C=2,D=2,E=1,F=1                     
                                        
施工　第0-0012号内訳表

法面整形（盛土部）                      
                                        
                                        
                                        

          
   １式           54,480

Y0000203409

法面整形                                
盛土部                                  
法面締固めあり                          
全ての費用                                      75        ｍ２           726.4           54,480

SZA301     0     
A=盛土部,B=法面締固めあり,C=現場制約なし
,D=ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,E=豪雪割増
A=1,B=1,C=2,D=2,E=1,F=1                 
                                        
施工　第0-0018号内訳表

基面整正                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式           19,440

Y0000203409

基面整正                                
                                        
                                        
                                                40        ｍ２           486             19,440

SZA169     0     

施工　第0-0006号内訳表
残土処理工                              

                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,971,402

Y0000205   



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0005

08-******08076-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

整地                                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式          238,305

Y0000205A03

整地                                    
残土受入れ地での処理                    
                                        
                                             1,872        ｍ３           127.3          238,305

SZA109     0     
A=残土受入れ地での処理                  
                                        
A=1                                     
                                        
施工　第0-0019号内訳表

土砂等運搬                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,733,097

Y0000205A01

土砂等運搬                              
標準                                    
土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
4.0km以下                                    1,872        ｍ３           925.8        1,733,097

SZA105     0     
A=標準,B=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),C=土
砂(岩塊･玉石混り土含む),D=DID区間なし,F=
A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=3.9               
                                        
施工　第0-0020号内訳表

護岸基礎工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式        7,644,597

Y0002      

作業土工                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式           61,924

Y000220B   

床掘り                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式           41,731

Y000220B40R

床掘り                                  
土砂                                    
平均施工幅1m以上2m未満                  
                                               145        ｍ３           287.8           41,731

SZA161     0     
A=土砂,B=平均施工幅1m以上2m未満,C=土留な
し,D=障害なし,E=豪雪割増　工種条件と同じ
A=1,B=2,C=1,D=1,E=1                     
                                        
施工　第0-0021号内訳表

埋戻し                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式           20,193

Y000220B5F2



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0006

08-******08076-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

積込（ルーズ）                          
土砂                                    
土量50,000m3未満                        
                                                84        ｍ３           240.4           20,193

SZA125     0     
A=土砂,B=土量50,000m3未満,C=豪雪割増　工
種条件と同じ                            
A=1,B=1,C=1                             
                                        
施工　第0-0022号内訳表

基礎工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,191,453

Y000220F   

現場打基礎                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,191,453

Y000220F50U

基礎コンクリート（１）                  
１：０．５～１：０．８                  
                                        
                                                12.0       ｍ         30,032            360,384

G0200      0     

科目　第0001号内訳表
基礎コンクリート（２）                  
１：０．８～１：１．５                  
                                        
                                                28.4       ｍ         29,263            831,069

G0210      0     

科目　第0002号内訳表
矢板工                                  

                                        
                                        
                                        

          
   １式        6,391,220

Y000220D   

広幅鋼矢板                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式        6,391,220

Y000220D5MM

仮設材（鋼矢板・Ｈ型鋼）                
当初より撤去しない                      
                                        
（埋設）                                         1         式      2,923,200          2,923,200

S0392      0     
A=仮設材市中価格（円／ｔ）,B=新品,C=重量
（ｔ）                                  
A=203000,B=1,C=14.4                     
                                        
施工　第0-0023号内訳表

仮設材（鋼矢板・Ｈ型鋼）                
当初より撤去しない                      
                                        
（埋設）                                         1         式      2,727,120          2,727,120

S0392      0     
A=仮設材市中価格（円／ｔ）,B=新品,C=重量
（ｔ）                                  
A=206600,B=1,C=13.2                     
                                        
施工　第0-0024号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0007

08-******08076-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

鋼矢板打込工（バイブロハンマ工）        
電動・陸上施工　打込長５．６ｍ          
Ⅱ型　継施工なし                        
                                                50         枚          7,409            370,450

SB544      0     
A=陸上施工,B=電動式バイブロハンマ,C=Ⅱ型
,D=打込長（ｍ）,E=　継施工なし,F=豪雪割
A=1,B=1,C=2,D=5.6,E=6,F=1               
                                        
施工　第0-0025号内訳表

鋼矢板打込工（バイブロハンマ工）        
電動・陸上施工　打込長５．１ｍ          
Ⅱ型　継施工なし                        
                                                50         枚          7,409            370,450

SB544      0     
A=陸上施工,B=電動式バイブロハンマ,C=Ⅱ型
,D=打込長（ｍ）,E=　継施工なし,F=豪雪割
A=1,B=1,C=2,D=5.1,E=6,F=1               
                                        
施工　第0-0027号内訳表

法覆護岸工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式        9,289,813

Y0004      

コンクリートブロック工（Ｃｏブロック積）
                                        
                                        
                                        

          
   １式        3,025,950

Y00042M0   

コンクリート（間知）ブロック積          
                                        
                                        
                                        

          
   １式        2,665,996

Y00042M0B0W

ブロック積工                            
ＪＩＳ粗面　150kg/個未満　裏コン無し    
ブロック質量１５０ｋｇ／個未満          
                                               101        ｍ２        26,396          2,665,996

S4636      0     
A=無し,B=夜間作業（２０時～６時）なし,C=
裏込コンクリート工無し,D=練積,E=ＪＩＳ粗
A=1,B=1,C=1,D=1,E=2,G=0.22,I=1,J=1,K=1  
                                        
施工　第0-0028号内訳表

胴込・裏込材（砕石）                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式          317,360

Y00042M0B0Y

胴込・裏込材（砕石）                    
間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ                  
再生クラッシャラン　ＲＣ－８０          
                                                40        ｍ３         7,934            317,360

SZA447     0     
A=間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ,B=胴込･裏込材あ
り,C=再生クラッシャラン　ＲＣ－８０     
A=1,B=1,C=5                             
                                        
施工　第0-0030号内訳表

現場打天端コンクリート                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式           42,594

Y00042M0A67



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0008

08-******08076-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

天端コンクリート                        
１：０．５～１：１．０                  
                                        
                                                18.6       ｍ          2,290             42,594

G0250      0     

科目　第0003号内訳表
コンクリートブロック工（間知ブロック張）

                                        
                                        
                                        

          
   １式        3,049,800

Y00042M1   

間知ブロック張                          
                                        
                                        
                                        

          
   １式        3,049,800

Y00042M1A0T

間知ブロック張                          
150kg/個未満 各種                       
再生クラッシャラン　ＲＣ－８０          
                                               130        ｍ２        23,460          3,049,800

SZA411     0     
A=150kg/個未満 各種,B=裏込材あり,C=3.0m3
を超え5.0m3以下,D=胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄあり,E=
A=2,B=1,C=3,D=1,E=6,F=3,G=5,H=1,I=4,J=1,
L=1,M=1                                 
施工　第0-0031号内訳表

コンクリートブロック工（平ブロック張）  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          382,975

Y00042M2   

平ブロック張                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式          382,975

Y00042M2B2M

平張ブロック                            
１：２．０　控え１０ｃｍ                
均しｺﾝｸﾘｰﾄｔ=10㎝　裏込め材ｔ=20㎝      
                                                25        ｍ２        15,319            382,975

G0300      0     

科目　第0004号内訳表
護岸付属物工                            

                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,016,284

Y000420H   

横帯（隔壁）コンクリート                
                                        
                                        
                                        

          
   １式          950,558

Y000420H41D



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0009
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

隔壁コンクリート（１）                  
１：１．０　ＳＬ＝６．０１ｍ            
                                        
                                                 2         基        217,912            435,824

G0400      0     

科目　第0005号内訳表
隔壁コンクリート（２）                  
１：１．５　ＳＬ＝７．６６ｍ            
                                        
                                                 2         基        257,367            514,734

G0410      0     

科目　第0006号内訳表
小口止                                  

                                        
                                        
                                        

          
   １式           65,726

Y000420H41F

小口止コンクリート                      
１：０．５　ＳＬ＝１．１２ｍ            
                                        
                                                 2         基         32,863             65,726

G0420      0     

科目　第0007号内訳表
多自然護岸工                            

                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,572,030

Y000420M   

ブロックマット                          
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,572,030

Y000420M6Y1

ブロックマット（法長５．５超１８ｍ以下）
７．５ｍを超え８．０ｍ以下              
１：１．５以上　１：１．８未満          
                                                99        ｍ２         9,289            919,611

SC347      0     
A=７．５ｍを超え８．０ｍ以下,B=１：１．
５以上　１：１．８未満,D=ブロックマット
A=7,B=1,D=7900,E=1000                   
                                        
施工　第0-0032号内訳表

ブロックマット（法長５．５超１８ｍ以下）
７．５ｍを超え８．０ｍ以下              
１：１．８以上　１：２．０未満          
                                                71        ｍ２         9,189            652,419

SC347      0     
A=７．５ｍを超え８．０ｍ以下,B=１：１．
８以上　１：２．０未満,D=ブロックマット
A=7,B=2,D=7900,E=1000                   
                                        
施工　第0-0033号内訳表

植生工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          242,774

Y000420O   



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0010
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

張芝                                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式          221,550

Y000420O42A

法面工　人力施工による植生工            
張芝工　野芝・高麗芝（全面張）          
施工規模　１００ｍ２未満                
                                                75        ｍ２         2,954            221,550

SF316      0     
A=張芝工　野芝・高麗芝（全面張）,C=施工
規模　１００ｍ２未満,E=植栽割増あり     
A=6,C=4,E=2                             
                                        
施工　第0-0034号内訳表

筋芝                                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式           21,224

Y000420O42B

法面工　人力施工による植生工            
筋芝工　野芝・高麗芝                    
施工規模　１００ｍ２未満                
                                                 8        ｍ２         2,653             21,224

SF316      0     
A=筋芝工　野芝・高麗芝,C=施工規模　１０
０ｍ２未満,E=植栽割増あり               
A=5,C=4,E=2                             
                                        
施工　第0-0035号内訳表

付帯道路工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式           56,771

Y0008      

路側防護柵工                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式           29,635

Y000825Z   

ガードレール                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式           29,635

Y000825Z43R

ガードレール設置工                      
Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　土中建込 塗装品(白)     
手間のみ                                
施工規模　２１ｍ未満                             7.2       ｍ          4,116             29,635

SF261      0     
A=設置（手間のみ）,B=Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　土
中建込,C= 塗装品(白),F=施工規模　２１ｍ
A=2,B=3,C=1,F=5,H=1,I=1                 
                                        
施工　第0-0036号内訳表

堤防舗装工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式           27,136

Y0008212   
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

敷砂利                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式           27,136

Y0008212A1J

敷砂利                                  
ＲＣ－４０　ｔ＝１０ｃｍ                
                                        
                                               128        ｍ２           212             27,136

G0450      0     

科目　第0008号内訳表
構造物撤去工                            

                                        
                                        
                                        

          
   １式          339,624

Y0009      

防護柵撤去工                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式           10,224

Y00092HG   

防護柵撤去（ガードレール）              
                                        
                                        
                                        

          
   １式           10,224

Y00092HG5O9

ガードレール撤去工                      
Ｇｒ－Ａ，Ｂ，Ｃ－４Ｅ　土中建込        
                                        
                                                 7.2       ｍ          1,420             10,224

SF267      0     
A=Ｇｒ－Ａ，Ｂ，Ｃ－４Ｅ　土中建込,B=時
間的制約なし,C=夜間作業（２０時～６時）
A=2,B=1,C=1                             
                                        
施工　第0-0037号内訳表

運搬処理工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式          329,400

Y00092HO   

殻運搬                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式           65,400

Y00092HOA0K

建設廃棄物収集・運搬費                  
4tコンテナ車6～8m3　片道10kmまで        
                                        
                                                15        ｍ３         4,360             65,400

T2785      0    
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費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

殻処分                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          264,000

Y00092HOA0L

＃処分費（直接工事費用）＃　　　　　　　
                                        
                                        
                                           １式          264,000

#0042      

処分費                                  
プラスチック                            
                                        
グループコード内には使用しないこと。          15        ｍ３        17,600            264,000

S0020      0     
A=プラスチック                          
                                        
A=4                                     
                                        
施工　第0-0038号内訳表

仮設工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式        4,653,280

Y0012      

工事用道路工                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,731,400

Y0012200   

工事用道路盛土                          
                                        
                                        
                                        

          
   １式          192,444

Y00122005EP

工事用道路盛土                          
設置・撤去                              
                                        
                                               406        ｍ３           474            192,444

G0500      0     

科目　第0009号内訳表
敷鉄板                                  

                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,538,956

Y00122005ES

敷鉄板設置・撤去                        
                                        
                                        
                                             1,579        ｍ２           424            669,496

SB763      0     
A=設置・撤去                            
                                        
A=3                                     
                                        
施工　第0-0039号内訳表
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敷鉄板賃料                              
鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ      
供用日数１０６日                      
                                                84         枚         10,216            858,144

SB765      0     
A=鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ,C=
供用日数（日）,D=継続工事なし,F=整備費計
A=4,C=106,D=1,F=1                       
                                        
施工　第0-0041号内訳表

敷鉄板賃料                              
鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ      
供用日数５３日                        
                                                 2         枚          5,658             11,316

SB765      0     
A=鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ,C=
供用日数（日）,D=継続工事なし,F=整備費計
A=4,C=53,D=1,F=1                        
                                        
施工　第0-0042号内訳表

土留・仮締切工                          
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,845,223

Y0012203   

瀬替え                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          138,689

Y00122035LU

掘削                                    
土砂                                    
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                
                                               419        ｍ３           331            138,689

SZA101     0     
A=土砂,B=ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,C=押土なし,D=障害なし,
E=5,000m3未満,I=豪雪割増　工種条件と同じ
A=1,B=1,C=2,D=1,E=3,I=1                 
                                        
施工　第0-0016号内訳表

土のう                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,706,534

Y00122035EV

大型土のう製作・設置                    
作業半径　５ｍ以下                      
設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ            
                                               154         袋          7,638          1,176,252

SB746      0     
A=製作・設置,B=作業半径　５ｍ以下,C=設置
面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ,E=流用土,F=大型
A=1,B=1,C=1,E=2,F=3770                  
                                        
施工　第0-0043号内訳表

大型土のう設置（再設置含む）            
作業半径　６ｍ以下                      
設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ            
                                               144         袋          1,809            260,496

SB746      0     
A=設置（再設置含む）,B=作業半径　６ｍ以
下,C=設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ       
A=3,B=3,C=1                             
                                        
施工　第0-0045号内訳表

大型土のう撤去（再利用）                
作業半径　６ｍ以下                      
設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ            
                                               144         袋            803            115,632

SB746      0     
A=撤去（再利用）,B=作業半径　６ｍ以下,C=
設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ            
A=5,B=3,C=1                             
                                        
施工　第0-0047号内訳表
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大型土のう撤去                          
作業半径　６ｍ以下                      
設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ            
                                               154         袋          1,001            154,154

SB746      0     
A=撤去,B=作業半径　６ｍ以下,C=設置面高さ
　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ                      
A=4,B=3,C=1                             
                                        
施工　第0-0049号内訳表

水替工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          717,268

Y0012205   

ポンプ排水                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式          717,268

Y00122055G0

締切排水工（常時排水）　　　　　　　　　
　　０～１２０ｍ３／ｈ未満              
                                        
                                                 1         式        717,268            717,268

S0390      0     
A=常時排水,B=　　０～１２０未満,C=締切現
場数（箇所）,D=水替日数（日）,E=全揚程　
A=2,B=1,C=2,D=19,E=1,F=1                
                                        
施工　第0-0051号内訳表

仮水路工                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式           83,812

Y0012209   

暗渠排水管                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式           83,812

Y00122095G5

暗渠排水管                              
据付･撤去                               
波状管                                  
全ての費用                                      10.0       ｍ          3,703             37,030

SZA589     0     
A=据付･撤去,B=波状管,C=200～400mm,D=継手
材料費要,E=豪雪割増　工種条件と同じ,F=全
A=3,B=3,C=2,D=1,E=1,F=1                 
                                        
施工　第0-0057号内訳表

暗渠排水管                              
据付･撤去                               
波状管                                  
全ての費用                                       9.0       ｍ          5,198             46,782

SZA589     0     
A=据付･撤去,B=波状管,C=200～400mm,D=継手
材料費要,E=豪雪割増　工種条件と同じ,F=全
A=3,B=3,C=2,D=1,E=1,F=1                 
                                        
施工　第0-0058号内訳表

作業ヤード整備工                        
                                        
                                        
                                        

          
   １式          275,577

Y0012211   
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ヤード造成                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式          275,577

Y00122115MD

掘削                                    
土砂                                    
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                
                                               485        ｍ３           331            160,535

SZA101     0     
A=土砂,B=ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,C=押土なし,D=障害なし,
E=5,000m3未満,I=豪雪割増　工種条件と同じ
A=1,B=1,C=2,D=1,E=3,I=1                 
                                        
施工　第0-0016号内訳表

路体（築堤）盛土                        
4.0m以上                                
20,000m3未満                            
                                               485        ｍ３           237.2          115,042

SZA113     0     
A=4.0m以上,B=20,000m3未満,C=障害なし    
                                        
A=3,B=1,C=1                             
                                        
施工　第0-0017号内訳表
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＊＊直接工事費＊＊　　　　　　　　　　　

    24,572,170
  うち材料費            
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
  うち労務費            
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
役務費　　　　　　　　　　　　　　　　  

                                        
                                        
                                           １式            5,271

Z0003      

借地料                                  
Ａ＝７５３ｍ２                          
                                        
                                                 1         式          5,271              5,271

F0300      0    

    
運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　  

                                        
                                        
                                           １式        2,932,735

Z0004      

重建設機械分解組立輸送費（往復）        
クローラクレーン系３５超８０ｔ吊以下  
                                        
                                                 1         回      1,233,807          1,233,807

SA025      0     
A=分解組立＋輸送（往復）,B=クローラクレ
ーン系３５超８０ｔ吊以下,D=豪雪割増　工
A=6,B=6,D=1                             
                                        
施工　第0-0059号内訳表

仮設材等の運搬                          
製品長１２ｍ以内                        
運搬距離１６．５ｋｍ（×往復）          
                                               137.9       ｔ         12,320          1,698,928

SA005      0     
A=製品長１２ｍ以内,B=片道運搬距離（ｋｍ
）,C=往復運搬,D=深夜早朝割増なし,F=有料
A=1,B=16.5,C=3,D=1,F=2,G=2,J=4          
                                        
施工　第0-0060号内訳表

技術管理費　　　　　　　　　　　　　　  
                                        
                                        
                                           １式           10,500

Z0006      
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締め固めた土のコーン指数試験            
                                        
                                        
                                                 1         件         10,500             10,500

T7515      0    

    
現場環境改善費　　　　　　　　　　　　  

                                        
                                        
                                           １式          318,000

Z0010      

算定式………318437=24308170*0.0131                                                                              
対象額………24,308,170
率……………0.0131

       318,437
共通仮設費（率分）　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………2358928=24572170*0.0960 <<0.0960 =(0.0960 * 1.0 * 1.0) * 1.00 >>                                    
対象額………24,572,170
率……………0.0960      2,358,928

共通仮設費計積上(現場,一般管理費対象外) 
                                        
                                        
                                           １式          248,700

Z0041      

残土処理にともなう土壌試験              
試料採取作業                            
                                        
                                                 1        箇所        38,700             38,700

T9300      0    

    
残土処理にともなう土壌試験              
試験費（報告書作成を含む）              
                                        
                                                 1         式        210,000            210,000

T9302      0    

    
＊＊共通仮設費計＊＊                    

     5,874,134
＊＊純工事費＊＊　　　　　　　　　　　　

    30,446,304
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現場管理費　　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………9853478=30197604*0.3263 <<0.3263 =(0.3263*1.0*1.0)*1.00>>                                           
対象額………30,197,604
率……………0.3263      9,853,478

  うち法定福利費事業主分
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
  うち建退共制度の掛金  
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
＊＊工事原価＊＊                        

    40,299,782
  うち安全衛生経費      
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
一般管理費等　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………8174425=40051082*0.2041  <<率の補正 0.2041 = 0.2041 * 1.00 >>                                       
対象額………40,051,082 前払補正係数1.0000
率……………0.2041      8,174,425

契約保証費　　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………16020=40051082*0.0004                                                                               
対象額………40,051,082
率……………0.0004         16,020

＊＊一般管理費等計＊＊　　　　　　　　　

     8,190,445
＊＊工事価格＊＊                        

    48,490,000
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＊＊工事価格計＊＊                      

    48,490,000
消費税・地方消費税額　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………4849000=48490000*0.10                                                                               
対象額………48,490,000
率……………0.1000      4,849,000

＊＊請負工事費＊＊                      

    53,339,000
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施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00200

08-******08076-40

基礎コンクリート（１）                  
G0200      科目　第0001号内訳表

１：０．５～１：０．８                                                                                                        10.0       ｍ    

                  

現場打基礎コンクリート                  
２４－１２－２５　高炉                  
基礎砕石なし                            
                                               3.0      ｍ３          73,140           219,420

SZA463     0     
B=基礎砕石なし,C=一般養生･特殊養生(練炭)
,D=　高炉,E=２４－１２－２５,F=普通車運
B=2,C=1,D=1,E=12,F=1,H=1,I=3            
                                        
施工　第0-0001号内訳表

鉄筋加工・組立                          
一般構造物                              
ＳＤ３４５　Ｄ１３                      
                                               0.100     ｔ          373,501            37,350

SB501      0     
A=加工・組立,B=一般構造物,C=ＳＤ３４５　
Ｄ１３                                  
A=3,B=1,C=5                             
                                        
施工　第0-0002号内訳表

現場溶接                                
すみ肉脚長6mm                           
                                        
                                               3.3       ｍ           12,240            40,392

SZD419     0     
A=すみ肉脚長6mm                         
                                        
A=1                                     
                                        
施工　第0-0005号内訳表

基面整正                                
                                        
                                        
                                               6.5      ｍ２             486             3,159

SZA169     0     

施工　第0-0006号内訳表

小計　　　　　　　　　　　　　          
      10.0       ｍ            300,321

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         ｍ             30,032
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00210

08-******08076-40

基礎コンクリート（２）                  
G0210      科目　第0002号内訳表

１：０．８～１：１．５                                                                                                        10.0       ｍ    

                  

現場打基礎コンクリート                  
２４－１２－２５　高炉                  
基礎砕石なし                            
                                               2.9      ｍ３          73,140           212,106

SZA463     0     
B=基礎砕石なし,C=一般養生･特殊養生(練炭)
,D=　高炉,E=２４－１２－２５,F=普通車運
B=2,C=1,D=1,E=12,F=1,H=1,I=3            
                                        
施工　第0-0001号内訳表

鉄筋加工・組立                          
一般構造物                              
ＳＤ３４５　Ｄ１３                      
                                               0.099     ｔ          373,501            36,976

SB501      0     
A=加工・組立,B=一般構造物,C=ＳＤ３４５　
Ｄ１３                                  
A=3,B=1,C=5                             
                                        
施工　第0-0002号内訳表

現場溶接                                
すみ肉脚長6mm                           
                                        
                                               3.3       ｍ           12,240            40,392

SZD419     0     
A=すみ肉脚長6mm                         
                                        
A=1                                     
                                        
施工　第0-0005号内訳表

基面整正                                
                                        
                                        
                                               6.5      ｍ２             486             3,159

SZA169     0     

施工　第0-0006号内訳表

小計　　　　　　　　　　　　　          
      10.0       ｍ            292,633

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         ｍ             29,263
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00220

08-******08076-40

天端コンクリート                        
G0250      科目　第0003号内訳表

１：０．５～１：１．０                                                                                                        10.0       ｍ    

                  

現場打天端コンクリート                  
１８－８－２５　高炉                    
一般養生                                
                                               0.34     ｍ３          66,950            22,763

SZA415     0     
B=一般養生,C=　高炉,D=１８－８－２５,E=
普通車運搬,G=０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０,H=水セ
B=1,C=1,D=4,E=1,G=1,H=1                 
                                        
施工　第0-0007号内訳表

目地板                                  
30m2未満                                
瀝青繊維質目地板                        
                                               0.034    ｍ２           4,285               145

SZA841     0     
A=30m2未満,C=瀝青繊維質目地板,D=t=10mm  
                                        
A=1,C=2,D=1                             
                                        
施工　第0-0008号内訳表

小計　　　　　　　　　　　　　          
      10.0       ｍ             22,908

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         ｍ              2,290
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00230

08-******08076-40

平張ブロック                            
G0300      科目　第0004号内訳表

１：２．０　控え１０ｃｍ                均しｺﾝｸﾘｰﾄｔ=10㎝　裏込め材ｔ=20㎝                                                    10.0      ｍ２   

                  

平ブロック張                            
150kg/個未満                            
平ﾌﾞﾛｯｸ 控120（150kg/個 未満)           
                                              10.0      ｍ２          11,820           118,200

SZA423     0     
A=150kg/個未満,C=裏込材あり,D=1.0m3を超
え3.0m3以下,E=遮水ｼｰﾄ不要,F=吸出し防止材
A=1,C=1,D=2,E=2,F=2,G=2,I=1,J=5         
                                        
施工　第0-0009号内訳表

コンクリート                            
無筋･鉄筋構造物                         
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                  
全ての費用                                     1.0      ｍ３          34,990            34,990

SZB401     0     
A=無筋･鉄筋構造物,B=ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打
設,E=養生無し,K=　高炉セメント,L=１８－
A=1,B=3,E=1,K=1,L=4,M=1,O=1,P=1,Q=1,R=1 
                                        
施工　第0-0010号内訳表

小計　　　　　　　　　　　　　          
      10.0      ｍ２           153,190

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1        ｍ２            15,319



栃木県　県土整備部                      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00240

08-******08076-40

隔壁コンクリート（１）                  
G0400      科目　第0005号内訳表

１：１．０　ＳＬ＝６．０１ｍ                                                                                                   1         基    

                  

現場打横帯（隔壁）コンクリート          
１８－８－２５　高炉                    
一般養生                                
                                               2.7      ｍ３          70,830           191,241

SZA414     0     
B=一般養生,C=　高炉,D=１８－８－２５,E=
普通車運搬,G=０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０,H=水セ
B=1,C=1,D=4,E=1,G=1,H=1                 
                                        
施工　第0-0011号内訳表

目地板                                  
30m2未満                                
瀝青繊維質目地板                        
                                               5.5      ｍ２           4,285            23,567

SZA841     0     
A=30m2未満,C=瀝青繊維質目地板,D=t=10mm  
                                        
A=1,C=2,D=1                             
                                        
施工　第0-0008号内訳表

法面整形                                
切土部                                  
現場制約なし                            
全ての費用                                     3.4      ｍ２             913.1           3,104

SZA301     0     
A=切土部,C=現場制約なし,D=ﾚｷ質土､砂及び
砂質土､粘性土,E=豪雪割増　工種条件と同じ
A=2,C=2,D=2,E=1,F=1                     
                                        
施工　第0-0012号内訳表

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         基            217,912



栃木県　県土整備部                      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00250

08-******08076-40

隔壁コンクリート（２）                  
G0410      科目　第0006号内訳表

１：１．５　ＳＬ＝７．６６ｍ                                                                                                   1         基    

                  

現場打横帯（隔壁）コンクリート          
１８－８－２５　高炉                    
一般養生                                
                                               3.2      ｍ３          70,830           226,656

SZA414     0     
B=一般養生,C=　高炉,D=１８－８－２５,E=
普通車運搬,G=０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０,H=水セ
B=1,C=1,D=4,E=1,G=1,H=1                 
                                        
施工　第0-0011号内訳表

目地板                                  
30m2未満                                
瀝青繊維質目地板                        
                                               6.4      ｍ２           4,285            27,424

SZA841     0     
A=30m2未満,C=瀝青繊維質目地板,D=t=10mm  
                                        
A=1,C=2,D=1                             
                                        
施工　第0-0008号内訳表

法面整形                                
切土部                                  
現場制約なし                            
全ての費用                                     3.6      ｍ２             913.1           3,287

SZA301     0     
A=切土部,C=現場制約なし,D=ﾚｷ質土､砂及び
砂質土､粘性土,E=豪雪割増　工種条件と同じ
A=2,C=2,D=2,E=1,F=1                     
                                        
施工　第0-0012号内訳表

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         基            257,367



栃木県　県土整備部                      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00260

08-******08076-40

小口止コンクリート                      
G0420      科目　第0007号内訳表

１：０．５　ＳＬ＝１．１２ｍ                                                                                                   1         基    

                  

現場打小口止コンクリート                
１８－８－２５　高炉                    
一般養生                                
                                               0.37     ｍ３          73,690            27,265

SZA413     0     
B=一般養生,C=　高炉,D=１８－８－２５,E=
普通車運搬,G=０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０,H=水セ
B=1,C=1,D=4,E=1,G=1,H=1                 
                                        
施工　第0-0013号内訳表

目地板                                  
30m2未満                                
瀝青繊維質目地板                        
                                               1.2      ｍ２           4,285             5,142

SZA841     0     
A=30m2未満,C=瀝青繊維質目地板,D=t=10mm  
                                        
A=1,C=2,D=1                             
                                        
施工　第0-0008号内訳表

法面整形                                
切土部                                  
現場制約なし                            
全ての費用                                     0.50     ｍ２             913.1             456

SZA301     0     
A=切土部,C=現場制約なし,D=ﾚｷ質土､砂及び
砂質土､粘性土,E=豪雪割増　工種条件と同じ
A=2,C=2,D=2,E=1,F=1                     
                                        
施工　第0-0012号内訳表

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         基             32,863



栃木県　県土整備部                      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00270

08-******08076-40

敷砂利                                  
G0450      科目　第0008号内訳表

ＲＣ－４０　ｔ＝１０ｃｍ                                                                                                     100        ｍ２   

                  

整地                                    
敷均し(ﾙｰｽﾞ)                            
標準(10,000m3未満)                      
                                              10.0      ｍ３             126.9           1,269

SZA109     0     
A=敷均し(ﾙｰｽﾞ),B=標準(10,000m3未満),C=障
害なし                                  
A=2,B=1,C=1                             
                                        
施工　第0-0014号内訳表

再生クラッシャラン                      
ＲＣ－４０                              
                                        
                                              10.0      ｍ３           2,000            20,000

TCF04      0    

    

小計　　　　　　　　　　　　　          
     100        ｍ２            21,269

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1        ｍ２               212



栃木県　県土整備部                      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00280

08-******08076-40

工事用道路盛土                          
G0500      科目　第0009号内訳表

設置・撤去                                                                                                                   100        ｍ３   

                  

整地                                    
敷均し(ﾙｰｽﾞ)                            
標準(10,000m3未満)                      
                                             100        ｍ３             143.3          14,330

SZA109     0     
A=敷均し(ﾙｰｽﾞ),B=標準(10,000m3未満),C=障
害あり                                  
A=2,B=1,C=2                             
                                        
施工　第0-0015号内訳表

掘削                                    
土砂                                    
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                
                                             100        ｍ３             331            33,100

SZA101     0     
A=土砂,B=ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,C=押土なし,D=障害なし,
E=5,000m3未満,I=豪雪割増　工種条件と同じ
A=1,B=1,C=2,D=1,E=3,I=1                 
                                        
施工　第0-0016号内訳表

小計　　　　　　　　　　　　　          
     100        ｍ３            47,430

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1        ｍ３               474



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0029

08-******08076-40

現場打基礎コンクリート                  SZA463     施工　第0-0001号内訳表
２４－１２－２５　高炉                  基礎砕石なし                                                                           1        ｍ３   

                  

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 山積０．８ｍ３                        
      

               
                   

型わく工                                                                        
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

生コンクリート（２４－１２－２５）      高炉（Ｗ／Ｃ ５５％以下）               
       

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

その他(材料)                                                                    
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　              73,140     

B  基礎砕石の有無                          =2          基礎砕石なし                            
C  養生工の種類                            =1          一般養生･特殊養生(練炭)                 
D  生ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類                        =1          　高炉                                  
E  生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                            =12         ２４－１２－２５                        
F  生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増                      =1          普通車運搬                              
H  生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）                =1          ０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０                    
I  水セメント比                            =3          水セメント比５５％以下                  



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0030

08-******08076-40

鉄筋加工・組立                          SB501      施工　第0-0002号内訳表
一般構造物                              ＳＤ３４５　Ｄ１３                                                                     1         ｔ    

                  

鉄筋加工                                
                                        
                                        

        1.000     ｔ          223,480           223,480
SB502      施工　第0-0003号内訳表
                                        
                                        

   

鉄筋組立（一般構造物）                  
                                        
                                        

        1.000     ｔ          150,021           150,021
SB502      施工　第0-0004号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            373,501

A  作業区分                                =3          加工・組立                              
B  組立区分                                =1          一般構造物                              
C  鉄筋材料規格・径                        =5          ＳＤ３４５　Ｄ１３                      
D  ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        =0          ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0031

08-******08076-40

鉄筋加工                                SB502      施工　第0-0003号内訳表
                                                                                                                               1         ｔ    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.200     人           32,600             6,520
RA125      
                                        
                                        

9  

鉄筋工                                  
                                        
                                        

        2.300     人           31,400            72,220
RA050      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.200     人           24,300             4,860
RA010      
                                        
                                        

9  

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス２０１４２５ｔ吊                
                                        

        0.040     日           53,200             2,128
KQ4C5      
                                        
                                        

   

異形棒鋼                                
ＳＤ３４５　Ｄ１３★                  
                                        

        1.030     ｔ          124,000           127,720
TA204      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       12.000     ％           83,600            10,032
#09        
                                        
（労）×率                            

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            223,480

A  作業区分                                =1          加工                                    
C  鉄筋材料規格・径                        =5          ＳＤ３４５　Ｄ１３                      
D  ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        =0          ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        

   鉄筋使用量  設計量*(1+K)=1*(1+0.03)=1.030t



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0032

08-******08076-40

鉄筋組立（一般構造物）                  SB502      施工　第0-0004号内訳表
                                                                                                                               1         ｔ    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.500     人           32,600            16,300
RA125      
                                        
                                        

9  

鉄筋工                                  
                                        
                                        

        3.500     人           31,400           109,900
RA050      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.300     人           24,300             7,290
RA010      
                                        
                                        

9  

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス２０１４２５ｔ吊                
                                        

        0.110     日           53,200             5,852
KQ4C5      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        8.000     ％          133,490            10,679
#09        
                                        
（労）×率                            

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            150,021

A  作業区分                                =2          組立                                    
B  組立区分                                =1          一般構造物                              
C  鉄筋材料規格・径                        =5          ＳＤ３４５　Ｄ１３                      
D  ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        =0          ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0033

08-******08076-40

現場溶接                                SZD419     施工　第0-0005号内訳表
すみ肉脚長6mm                                                                                                                  1         ｍ    

                  

溶接工                                                                          
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　              12,240     

A  溶接種別                                =1          すみ肉脚長6mm                           



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0034

08-******08076-40

基面整正                                SZA169     施工　第0-0006号内訳表
                                                                                                                               1        ｍ２   

                  

普通作業員                                                                      
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                   486.0 



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0035

08-******08076-40

現場打天端コンクリート                  SZA415     施工　第0-0007号内訳表
１８－８－２５　高炉                    一般養生                                                                               1        ｍ３   

                  

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 山積０．８ｍ３                        
      

               
                   

型わく工                                                                        
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

生コンクリート（１８－８－２５）        （Ｗ／Ｃ指定なし）                      
       

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　              66,950     

B  養生工の種類                            =1          一般養生                                
C  生ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類                        =1          　高炉                                  
D  生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                            =4          １８－８－２５                          
E  生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増                      =1          普通車運搬                              
G  生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）                =1          ０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０                    
H  水セメント比                            =1          水セメント比指定なし                    



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0036

08-******08076-40

目地板                                  SZA841     施工　第0-0008号内訳表
30m2未満                                瀝青繊維質目地板                                                                       1        ｍ２   

                  

普通作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

瀝青繊維質目地板　　　　　　　　　　　　 厚１０ｍｍ　　　　　　　　　　　　　　　
       

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               4,285     

A  1工事当り使用量                         =1          30m2未満                                
C  目地板の種類                            =2          瀝青繊維質目地板                        
D  目地板の規格                            =1          t=10mm                                  



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0037

08-******08076-40

平ブロック張                            SZA423     施工　第0-0009号内訳表
150kg/個未満                            平ﾌﾞﾛｯｸ 控120（150kg/個 未満)                                                          1        ｍ２   

                  

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 山積０．８ｍ３                        
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

張ブロック　                            230㎏/㎡以上　厚１０cm～１２cm          
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

再生クラッシャラン                      ＲＣ－８０                              
       

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　              11,820     

A  ﾌﾞﾛｯｸの質量                             =1          150kg/個未満                            
C  裏込材の有無                            =1          裏込材あり                              
D  裏込材10m2当り使用量                    =2          1.0m3を超え3.0m3以下                    
E  遮水ｼｰﾄの有無                           =2          遮水ｼｰﾄ不要                             
F  吸出し防止材の有無                      =2          吸出し防止材なし                        
G  連結金具の有無                          =2          連結金具なし                            
I  平ﾌﾞﾛｯｸ規格                             =1          平ﾌﾞﾛｯｸ 控120（150kg/個 未満)           
J  裏込材規格                              =5          再生クラッシャラン　ＲＣ－８０          



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0038

08-******08076-40

コンクリート                            SZB401     施工　第0-0010号内訳表
無筋･鉄筋構造物                         ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                  全ての費用                                     1        ｍ３   

                  

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 山積０．８ｍ３                        
      

               
                   

その他(機械)                                                                    
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

生コンクリート（１８－８－２５）        （Ｗ／Ｃ指定なし）                      
       

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

その他(材料)                                                                    
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　              34,990     

A  構造物種別                              =1          無筋･鉄筋構造物                         
B  打設工法                                =3          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                  
E  養生工の種類                            =1          養生無し                                
K  ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類                          =1          　高炉セメント                          
L  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =4          １８－８－２５                          
M  生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増                      =1          普通車運搬                              
O  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
P  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
Q  生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）                =1          ０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０                    
R  水セメント比                            =1          水セメント比指定なし                    



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0039

08-******08076-40

現場打横帯（隔壁）コンクリート          SZA414     施工　第0-0011号内訳表
１８－８－２５　高炉                    一般養生                                                                               1        ｍ３   

                  

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 山積０．８ｍ３                        
      

               
                   

型わく工                                                                        
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

生コンクリート（１８－８－２５）        （Ｗ／Ｃ指定なし）                      
       

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　              70,830     

B  養生工の種類                            =1          一般養生                                
C  生ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類                        =1          　高炉                                  
D  生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                            =4          １８－８－２５                          
E  生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増                      =1          普通車運搬                              
G  生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）                =1          ０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０                    
H  水セメント比                            =1          水セメント比指定なし                    



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0040

08-******08076-40

法面整形                                SZA301     施工　第0-0012号内訳表
切土部                                  現場制約なし                            全ての費用                                     1        ｍ２   

                  

バックホウ［クローラ型］賃料            山積０．８ｍ３                        
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                 913.1   

A  整形箇所                                =2          切土部                                  
C  現場制約の有無                          =2          現場制約なし                            
D  土質                                    =2          ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土              
E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
F  費用の内訳                              =1          全ての費用                              



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0041

08-******08076-40

現場打小口止コンクリート                SZA413     施工　第0-0013号内訳表
１８－８－２５　高炉                    一般養生                                                                               1        ｍ３   

                  

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 山積０．８ｍ３                        
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

型わく工                                                                        
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

生コンクリート（１８－８－２５）        （Ｗ／Ｃ指定なし）                      
       

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　              73,690     

B  養生工の種類                            =1          一般養生                                
C  生ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類                        =1          　高炉                                  
D  生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                            =4          １８－８－２５                          
E  生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増                      =1          普通車運搬                              
G  生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）                =1          ０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０                    
H  水セメント比                            =1          水セメント比指定なし                    



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0042

08-******08076-40

整地                                    SZA109     施工　第0-0014号内訳表
敷均し(ﾙｰｽﾞ)                            標準(10,000m3未満)                                                                     1        ｍ３   

                  

バックホウ［クローラ型］賃料            山積０．８ｍ３                        
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                 126.9   

A  作業区分                                =2          敷均し(ﾙｰｽﾞ)                            
B  施工数量                                =1          標準(10,000m3未満)                      
C  障害の有無                              =1          障害なし                                



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0043

08-******08076-40

整地                                    SZA109     施工　第0-0015号内訳表
敷均し(ﾙｰｽﾞ)                            標準(10,000m3未満)                                                                     1        ｍ３   

                  

バックホウ［クローラ型］賃料            山積０．８ｍ３                        
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                 143.3   

A  作業区分                                =2          敷均し(ﾙｰｽﾞ)                            
B  施工数量                                =1          標準(10,000m3未満)                      
C  障害の有無                              =2          障害あり                                



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0044

08-******08076-40

掘削                                    SZA101     施工　第0-0016号内訳表
土砂                                    ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                                                               1        ｍ３   

                  

バックホウ（クローラ型）［標準型］      超低騒音・排ガス３次山積０．８ｍ３    
        

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                   331.0 

A  土質                                    =1          土砂                                    
B  施工方法                                =1          ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                
C  押土の有無                              =2          押土なし                                
D  障害の有無                              =1          障害なし                                
E  施工数量                                =3          5,000m3未満                             
I  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0045

08-******08076-40

路体（築堤）盛土                        SZA113     施工　第0-0017号内訳表
4.0m以上                                20,000m3未満                                                                           1        ｍ３   

                  

ブルドーザ［湿地］賃料                  ７ｔ級                                
      

               
                   

振動ローラ［フラットシングルドラム］賃料 質量１１～１２ｔ                      
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                 237.2   

A  施工幅員                                =3          4.0m以上                                
B  施工数量                                =1          20,000m3未満                            
C  障害の有無                              =1          障害なし                                



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0046

08-******08076-40

法面整形                                SZA301     施工　第0-0018号内訳表
盛土部                                  法面締固めあり                          全ての費用                                     1        ｍ２   

                  

バックホウ［クローラ型］賃料            山積０．８ｍ３                        
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                 726.4   

A  整形箇所                                =1          盛土部                                  
B  法面締固めの有無                        =1          法面締固めあり                          
C  現場制約の有無                          =2          現場制約なし                            
D  土質                                    =2          ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土              
E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
F  費用の内訳                              =1          全ての費用                              



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0047

08-******08076-40

整地                                    SZA109     施工　第0-0019号内訳表
残土受入れ地での処理                                                                                                           1        ｍ３   

                  

バックホウ［クローラ型］賃料            山積０．８ｍ３                        
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                 127.3   

A  作業区分                                =1          残土受入れ地での処理                    



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0048

08-******08076-40

土砂等運搬                              SZA105     施工　第0-0020号内訳表
標準                                    土砂(岩塊･玉石混り土含む)               4.0km以下                                      1        ｍ３   

                  

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級                            
        

               
                   

運転手（一般）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                 925.8   

A  土砂等発生現場                          =1          標準                                    
B  積込機種･規格                           =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)            
C  土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
D  DID区間の有無                           =1          DID区間なし                             
F  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
G  運搬距離［ｋｍ］                        =3.9        運搬距離［ｋｍ］                        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0049

08-******08076-40

床掘り                                  SZA161     施工　第0-0021号内訳表
土砂                                    平均施工幅1m以上2m未満                                                                 1        ｍ３   

                  

バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 山積０．４５ｍ３                      
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                 287.8   

A  土質                                    =1          土砂                                    
B  施工方法                                =2          平均施工幅1m以上2m未満                  
C  土留方式の種類                          =1          土留なし                                
D  障害の有無                              =1          障害なし                                
E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0050

08-******08076-40

積込（ルーズ）                          SZA125     施工　第0-0022号内訳表
土砂                                    土量50,000m3未満                                                                       1        ｍ３   

                  

バックホウ（クローラ型）［標準型］      排ガス２０１４山積０．８ｍ３          
        

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                 240.4   

A  土質                                    =1          土砂                                    
B  作業内容                                =1          土量50,000m3未満                        
C  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0051

08-******08076-40

仮設材（鋼矢板・Ｈ型鋼）                S0392      施工　第0-0023号内訳表
当初より撤去しない                                                              （埋設）                                       1         式    

                  

仮設材                                  
       14.400     ｔ          203,000         2,923,200

           
203000*1                                
                                        

   
                                        
                                        

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式          2,923,200

A  仮設材市中価格（円／ｔ）                =203000     仮設材市中価格（円／ｔ）                
B  製品区分                                =1          新品                                    
C  重量（ｔ）                              =14.4       重量（ｔ）                              



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0052

08-******08076-40

仮設材（鋼矢板・Ｈ型鋼）                S0392      施工　第0-0024号内訳表
当初より撤去しない                                                              （埋設）                                       1         式    

                  

仮設材                                  
       13.200     ｔ          206,600         2,727,120

           
206600*1                                
                                        

   
                                        
                                        

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式          2,727,120

A  仮設材市中価格（円／ｔ）                =206600     仮設材市中価格（円／ｔ）                
B  製品区分                                =1          新品                                    
C  重量（ｔ）                              =13.2       重量（ｔ）                              



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0053

08-******08076-40

鋼矢板打込工（バイブロハンマ工）        SB544      施工　第0-0025号内訳表
電動・陸上施工　打込長５．６ｍ          Ⅱ型　継施工なし                                                                      10         枚    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.233     人           32,600             7,595
RA125      
                                        
                                        

9  

とび工                                  
                                        
                                        

        0.465     人           29,800            13,857
RA030      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.233     人           24,300             5,661
RA010      
                                        
                                        

9  

バイブロハンマ杭打機運転（機－２０）  
電動式・普通型                          
４６１～４８０ｋＮ　６０ｋＷ          

        0.233     日          150,870            35,152
SX205      施工　第0-0026号内訳表
                                        
                                        

9  

諸雑費                                  
                                        
                                        

       19.000     ％           62,265            11,830
#09        
                                        
（労＋機）×率                        

   

計　　　　　　　　　　　                      10         枚             74,095

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         枚              7,409

A  施工場所                                =1          陸上施工                                
B  バイブロハンマ種別                      =1          電動式バイブロハンマ                    
C  鋼矢板型式                              =2          Ⅱ型                                    
D  打込長（ｍ）                            =5.6        打込長（ｍ）                            
E  継施工の状況                            =6          　継施工なし                            
F  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　

   日当り施工枚数　N=43枚/日
   土木一般世話役  10/N*1=10/43*1=0.233人
   とび工  10/N*2=10/43*2=0.465人
   普通作業員  10/N*1=10/43*1=0.233人
   ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転  10/N=10/43=0.233日



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0054

08-******08076-40

バイブロハンマ杭打機運転（機－２０）  SX205      施工　第0-0026号内訳表
電動式・普通型                          ４６１～４８０ｋＮ　６０ｋＷ                                                         1         日    

                  

バイブロハンマ（単体）［電動式・普通型］
４６１～４８０ｋＮ　６０ｋＷ          
                                        

        1.310   供用日         21,700            28,427
MB016      
                                        
                                        

   

クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ］  
ラチスジブ・排ガス２０１４５０～５５ｔ
                                        

        1.310   供用日         63,700            83,447
MA563      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

       76.000     Ｌ              146            11,096
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日            150,870

A  バイブロハンマ規格１                    =1          電動式・普通型                          
B  バイブロハンマ規格２                    =4          ４６１～４８０ｋＮ　６０ｋＷ          
C  バイブロハンマ機種                      =1          普通型                                  
D  クレーン規格                            =8          クローラクレーン・油圧式５０～５５ｔ吊
E  クレーン機種                            =6          排出ガス対策型２０１４年規制            
F  電力料計上区分                          =1          電力料計上なし                          
G  バイブロＨ供用日当運転時間（標準＝省略）=0          バイブロＨ供用日当運転時間（標準＝省略）
H  クレーン供用日当運転時間（標準＝省略）  =0          クレーン供用日当運転時間（標準＝省略）  
I  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
J  バイブロハンマ（供用日／日）            =1.31       バイブロハンマ（供用日／日）            
K  クレーン（供用日／日）                  =1.31       クレーン（供用日／日）                  
L  特殊運転手（人／日）                    =1          特殊運転手（人／日）                    
M  電力量（ｋＷｈ／日）                    =0          電力量（ｋＷｈ／日）                    
N  軽油（Ｌ／日）                          =76         軽油（Ｌ／日）                          
O  電力料（円／ｋＷｈ）                    =0          電力料（円／ｋＷｈ）                    

   機械損料補正なし  15欄  21,700円
   機械損料補正なし  15欄  63,700円



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0055

08-******08076-40

鋼矢板打込工（バイブロハンマ工）        SB544      施工　第0-0027号内訳表
電動・陸上施工　打込長５．１ｍ          Ⅱ型　継施工なし                                                                      10         枚    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.233     人           32,600             7,595
RA125      
                                        
                                        

9  

とび工                                  
                                        
                                        

        0.465     人           29,800            13,857
RA030      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.233     人           24,300             5,661
RA010      
                                        
                                        

9  

バイブロハンマ杭打機運転（機－２０）  
電動式・普通型                          
４６１～４８０ｋＮ　６０ｋＷ          

        0.233     日          150,870            35,152
SX205      施工　第0-0026号内訳表
                                        
                                        

9  

諸雑費                                  
                                        
                                        

       19.000     ％           62,265            11,830
#09        
                                        
（労＋機）×率                        

   

計　　　　　　　　　　　                      10         枚             74,095

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         枚              7,409

A  施工場所                                =1          陸上施工                                
B  バイブロハンマ種別                      =1          電動式バイブロハンマ                    
C  鋼矢板型式                              =2          Ⅱ型                                    
D  打込長（ｍ）                            =5.1        打込長（ｍ）                            
E  継施工の状況                            =6          　継施工なし                            
F  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　

   日当り施工枚数　N=43枚/日
   土木一般世話役  10/N*1=10/43*1=0.233人
   とび工  10/N*2=10/43*2=0.465人
   普通作業員  10/N*1=10/43*1=0.233人
   ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転  10/N=10/43=0.233日



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0056

08-******08076-40

ブロック積工                            S4636      施工　第0-0028号内訳表
ＪＩＳ粗面　150kg/個未満　裏コン無し    ブロック質量１５０ｋｇ／個未満                                                         1        ｍ２   

                  

ブロック積工                            
制約：無　昼間                          
手間のみ                                

        1.000    ｍ２          14,076            14,076
T3F90      
                                        
                                        

   

間知ブロック                            
粗面　１５０ｋｇ／個未満                
                                        

        1.000    ｍ２           7,400             7,400
TK110      
                                        
明度・輝度適合品を含む                  

   

生コン（高炉セメントＢ種）　　　　　　　
１８－８－２５水セメント比指定なし      
普通車運搬                              

        0.246    ｍ３          20,000             4,920
S0336      施工　第0-0029号内訳表
                    0.22*1.12           
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２            26,396

A  時間的制約の有無                        =1          無し                                    
B  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）なし            
C  裏込コンクリート工の有無                =1          裏込コンクリート工無し                  
D  ブロック積の区分                        =1          練積                                    
E  ブロック種別                            =2          ＪＩＳ粗面　150kg/個未満                
G  胴込コンクリート設計量　ｍ３／ｍ２      =0.22       胴込コンクリート設計量　ｍ３／ｍ２      
I  使用セメント種別                        =1          　高炉                                  
J  生コンクリート小型車割増                =1          普通車運搬                              
K  生コン運搬距離Ｌ（ｋｍ）                =1          ０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０                    

   標準単価　＝ 15,300
   標準単価補正係数Ｋ１：0.92
   標準単価補正係数Ｋ２：－
   Ｋ１×Ｋ２＝ 0.92 * 1.00
   　　　　　＝ 0.9200
   設計単価　＝ 標準単価×Ｋ１×Ｋ２
   　　　　　＝ 15,300 * 0.9200
   　　　　　＝ 14,076
   胴込裏込コンクリート設計量(ｍ３)＝Ｇ条件＋Ｈ条件
                                 　＝0.22＋0.00
                                 　＝0.22



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0057

08-******08076-40

生コン（高炉セメントＢ種）　　　　　　　 S0336      施工　第0-0029号内訳表
１８－８－２５水セメント比指定なし      普通車運搬                                                                             1        ｍ３   

                  

生コンクリート（１８－８－２５）        
（Ｗ／Ｃ指定なし）                      
                                        

        1.000    ｍ３          20,000            20,000
T1101      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３            20,000

A  使用セメント種別                        =1          　高炉                                  
B  設計基準強度                            =4          １８－８－２５                          
C  運搬車規格                              =1          普通車運搬                              
D  生コン運搬距離Ｌ（ｋｍ）                =1          ０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０                    
E  水セメント比                            =1          水セメント比指定なし                    

         生コン運搬距離0.000＜Ｌ（ｋｍ）≦10.000
         運搬割増しなし



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0058

08-******08076-40

胴込・裏込材（砕石）                    SZA447     施工　第0-0030号内訳表
間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ                  再生クラッシャラン　ＲＣ－８０                                                         1        ｍ３   

                  

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 山積０．８ｍ３                        
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

再生クラッシャラン                      ＲＣ－８０                              
       

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               7,934     

A  ﾌﾞﾛｯｸの種類                             =1          間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ                  
B  胴込･裏込材の有無                       =1          胴込･裏込材あり                         
C  胴込･裏込材規格                         =5          再生クラッシャラン　ＲＣ－８０          



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0059

08-******08076-40

間知ブロック張                          SZA411     施工　第0-0031号内訳表
150kg/個未満 各種                       再生クラッシャラン　ＲＣ－８０                                                         1        ｍ２   

                  

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 山積０．８ｍ３                        
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

ブロック工                                                                      
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

間知ブロック                            ★                                    
ｍ２   

7,400          
                円／

生コンクリート（１８－８－２５）        （Ｗ／Ｃ指定なし）                      
       

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

再生クラッシャラン                      ＲＣ－８０                              
       

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　              23,460     

A  間知ﾌﾞﾛｯｸ規格                           =2          150kg/個未満 各種                       
B  裏込材の有無                            =1          裏込材あり                              
C  裏込材10m2当り使用量                    =3          3.0m3を超え5.0m3以下                    
D  胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄの有無                   =1          胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄあり                     
E  胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量           =6          2.1m3を超え2.3m3以下                    
F  遮水ｼｰﾄ規格                             =3          遮水ｼｰﾄ不要                             
G  裏込材規格                              =5          再生クラッシャラン　ＲＣ－８０          
H  胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類                 =1          　高炉セメント                          
I  胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                     =4          １８－８－２５                          
J  生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増                      =1          普通車運搬                              
L  生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）                =1          ０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０                    
M  水セメント比                            =1          水セメント比指定なし                    



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0060

08-******08076-40

ブロックマット（法長５．５超１８ｍ以下） SC347      施工　第0-0032号内訳表
７．５ｍを超え８．０ｍ以下              １：１．５以上　１：１．８未満                                                       100        ｍ２   

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.318     人           32,600            10,366
RA125      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        1.592     人           24,300            38,685
RA010      
                                        
                                        

9  

ブロックマット                          
                                        
                                        

      100.000    ｍ２           7,900           790,000
TK940      
                                        
                                        

   

アンカーピン                            
                                        
                                        

       70.000     本            1,000            70,000
TL780      
                                        
                                        

   

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス２０１４２５ｔ吊                
                                        

        0.318     日           53,200            16,917
KQ4C5      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        6.000     ％           49,051             2,943
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ２           928,911

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２             9,289

A  マット長さ                              =7          ７．５ｍを超え８．０ｍ以下              
B  法勾配                                  =1          １：１．５以上　１：１．８未満          
C  ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        =0          ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        
D  ブロックマット単価（円／ｍ２）          =7900       ブロックマット単価（円／ｍ２）          
E  アンカーピン単価（円／本）              =1000       アンカーピン単価（円／本）              

   日当り施工量　D=314m2/日
   土木一般世話役　1*100/D=1*100/314=0.318人
   普通作業員　5*100/D=5*100/314=1.592人
   ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料　1*100/D=1*100/314=0.318日



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0061

08-******08076-40

ブロックマット（法長５．５超１８ｍ以下） SC347      施工　第0-0033号内訳表
７．５ｍを超え８．０ｍ以下              １：１．８以上　１：２．０未満                                                       100        ｍ２   

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.318     人           32,600            10,366
RA125      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        1.592     人           24,300            38,685
RA010      
                                        
                                        

9  

ブロックマット                          
                                        
                                        

      100.000    ｍ２           7,900           790,000
TK940      
                                        
                                        

   

アンカーピン                            
                                        
                                        

       60.000     本            1,000            60,000
TL780      
                                        
                                        

   

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス２０１４２５ｔ吊                
                                        

        0.318     日           53,200            16,917
KQ4C5      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        6.000     ％           49,051             2,943
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ２           918,911

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２             9,189

A  マット長さ                              =7          ７．５ｍを超え８．０ｍ以下              
B  法勾配                                  =2          １：１．８以上　１：２．０未満          
C  ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        =0          ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        
D  ブロックマット単価（円／ｍ２）          =7900       ブロックマット単価（円／ｍ２）          
E  アンカーピン単価（円／本）              =1000       アンカーピン単価（円／本）              

   日当り施工量　D=314m2/日
   土木一般世話役　1*100/D=1*100/314=0.318人
   普通作業員　5*100/D=5*100/314=1.592人
   ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料　1*100/D=1*100/314=0.318日



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0062

08-******08076-40

法面工　人力施工による植生工            SF316      施工　第0-0034号内訳表
張芝工　野芝・高麗芝（全面張）          施工規模　１００ｍ２未満                                                               1        ｍ２   

                  

法面工　人力施工による植生工　　　　　　
張芝工　野芝・高麗芝（全面張り）　　　　
                                        

        1.000    ｍ２           2,940             2,940
RF306      
1960*1.5                                
                                        

6  

植栽割増                                
                                        
                                        

        0.500     ％            2,940                14
#06        
                                        
（労＋材＋機）×率                    

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２             2,954

A  工種                                    =6          張芝工　野芝・高麗芝（全面張）          
C  施工規模（Ａ＝４～６時選択）            =4          施工規模　１００ｍ２未満                
E  植栽割増の有無（Ａ＝５～６時選択）      =2          植栽割増あり                            

   市場単価　補正係数  (1+S)*K1=(1+0.50)*1.00=1.500



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0063

08-******08076-40

法面工　人力施工による植生工            SF316      施工　第0-0035号内訳表
筋芝工　野芝・高麗芝                    施工規模　１００ｍ２未満                                                               1        ｍ２   

                  

法面工　人力施工による植生工　　　　　　
筋芝工　野芝・高麗芝　　　　　　　　　　
                                        

        1.000    ｍ２           2,640             2,640
RF304      
1760*1.5                                
                                        

6  

植栽割増                                
                                        
                                        

        0.500     ％            2,640                13
#06        
                                        
（労＋材＋機）×率                    

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２             2,653

A  工種                                    =5          筋芝工　野芝・高麗芝                    
C  施工規模（Ａ＝４～６時選択）            =4          施工規模　１００ｍ２未満                
E  植栽割増の有無（Ａ＝５～６時選択）      =2          植栽割増あり                            

   市場単価　補正係数  (1+S)*K1=(1+0.50)*1.00=1.500



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0064

08-******08076-40

ガードレール設置工                      SF261      施工　第0-0036号内訳表
Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　土中建込 塗装品(白)     手間のみ                                施工規模　２１ｍ未満                           1         ｍ    

                  

ガードレール設置工（塗装）　　　　　　　
Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　土中建込　　　　　　　　
                                        

        1.000     ｍ           15,568            15,568
REK08      
9730*1.6                                
                                        

   

ガードレール                            
Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　塗装　白                
                                        

        1.000     ｍ          -11,452           -11,452
TG816      
                                        
（控除単価）                            

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｍ              4,116

A  作業区分                                =2          設置（手間のみ）                        
B  ガードレール規格                        =3          Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　土中建込                
C  ガードレール種類                        =1           塗装品(白)                             
F  施工規模による加算                      =5          施工規模　２１ｍ未満                    
H  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）なし            
I  曲線部の有無                            =1          曲線部（半径３０ｍ以下）なし            

   市場単価　補正係数  (1+S)*K1*K2*K3=(1+0.60)*1.00*1.00*1.00=1.600
   ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ控除単価　標準材料費*割増率=8,180*1.4=-11,452.000円/m



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0065

08-******08076-40

ガードレール撤去工                      SF267      施工　第0-0037号内訳表
Ｇｒ－Ａ，Ｂ，Ｃ－４Ｅ　土中建込                                                                                               1         ｍ    

                  

ガードレール撤去工　　　　　　　　　　　
Ｇｒ－Ａ・Ｂ・Ｃ－４Ｅ　土中建込用　　　
                                        

        1.000     ｍ            1,420             1,420
RES04      
1420*1                                  
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｍ              1,420

A  ガードレール規格　　　　　　　　　　　　=2          Ｇｒ－Ａ，Ｂ，Ｃ－４Ｅ　土中建込　　　　
B  時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　=1          時間的制約なし　　　　　　　　　　　　　
C  夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　=1          夜間作業（２０時～６時）なし　　　　　　

   市場単価　補正なし



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0066

08-******08076-40

処分費                                  S0020      施工　第0-0038号内訳表
プラスチック                                                                    グループコード内には使用しないこと。       100        ｍ３   

                  

廃プラスチック処理費　　　　　　　　　  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      100.000     ｍ3          17,600         1,760,000
T2770      
                                        
Ｓコードを使用すること                

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ３         1,760,000

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３            17,600

A  廃材種別                                =4          プラスチック                            



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0067

08-******08076-40

敷鉄板設置・撤去                        SB763      施工　第0-0039号内訳表
                                                                                                                             100        ｍ２   

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.295     人           32,600             9,617
RA125      
                                        
                                        

9  

とび工                                  
                                        
                                        

        0.295     人           29,800             8,791
RA030      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.295     人           24,300             7,168
RA010      
                                        
                                        

9  

バックホウ運転（機－２８）            
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
排出ガス対策型２０１４年規制            

        0.295     日           55,874            16,482
SX060      施工　第0-0040号内訳表
                                        
                                        

9  

諸雑費                                  
                                        
                                        

        1.000     ％           42,058               420
#09        
                                        
（労＋機）×率                        

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ２            42,478

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２               424

A  作業区分                                =3          設置・撤去                              

   設置日当り施工量  D1=656m2/日
   撤去日当り施工量  D2=701m2/日
   土木一般世話役  1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人
   とび工  1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人
   普通作業員  1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人
   ﾊﾞｯｸﾎｳ運転  100/D1+100/D2=100/656+100/701=0.295人



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0068

08-******08076-40

バックホウ運転（機－２８）            SX060      施工　第0-0040号内訳表
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  排出ガス対策型２０１４年規制                                                           1         日    

                  

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料
排ガス２０１４山積０．８ｍ３          
                                        

        1.060   供用日         10,000            10,600
KQ0B6      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

      119.000     Ｌ              146            17,374
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             55,874

A  規格                                    =7          クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
B  排出ガス対策型区分                      =10         排出ガス対策型２０１４年規制            
C  バックホウ（供用日／日）                =1.06       バックホウ（供用日／日）                
D  特殊運転手（人／日）                    =1          特殊運転手（人／日）                    
E  軽油（Ｌ／日）                          =119        軽油（Ｌ／日）                          



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0069

08-******08076-40

敷鉄板賃料                              SB765      施工　第0-0041号内訳表
鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ      供用日数１０６日                                                                     1         枚    

                  

敷鉄板賃料                              
                                        
                                        

        1.000     枚            9,116             9,116
E0001      
                                        
                                        

   

敷鉄板（鋼板・厚２２）　整備費          
１５２４×６０９６                      
                                        

        1.000     枚            1,100             1,100
KAH58      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         枚             10,216

A  敷鉄板規格                              =4          鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ      
B  不足分弁償金数量（ｔ／枚）なし＝０      =0          不足分弁償金数量（ｔ／枚）なし＝０      
C  供用日数（日）                          =106        供用日数（日）                          
D  継続工事の有無                          =1          継続工事なし                            
F  整備費の有無                            =1          整備費計上あり                          

   基準賃料  86*106=9,116円  整数止め
   [比較1]賃料+整備費=9,116+1,100=10,216円
   [比較2]賃料計上限度額=214,000*0.9=192,600円
   [比較1]≦[比較2]　賃料計上限度額を超えない



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0070

08-******08076-40

敷鉄板賃料                              SB765      施工　第0-0042号内訳表
鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ      供用日数５３日                                                                       1         枚    

                  

敷鉄板賃料                              
                                        
                                        

        1.000     枚            4,558             4,558
E0001      
                                        
                                        

   

敷鉄板（鋼板・厚２２）　整備費          
１５２４×６０９６                      
                                        

        1.000     枚            1,100             1,100
KAH58      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         枚              5,658

A  敷鉄板規格                              =4          鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ      
B  不足分弁償金数量（ｔ／枚）なし＝０      =0          不足分弁償金数量（ｔ／枚）なし＝０      
C  供用日数（日）                          =53         供用日数（日）                          
D  継続工事の有無                          =1          継続工事なし                            
F  整備費の有無                            =1          整備費計上あり                          

   基準賃料  86*53=4,558円  整数止め
   [比較1]賃料+整備費=4,558+1,100=5,658円
   [比較2]賃料計上限度額=214,000*0.9=192,600円
   [比較1]≦[比較2]　賃料計上限度額を超えない



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0071

08-******08076-40

大型土のう製作・設置                    SB746      施工　第0-0043号内訳表
作業半径　５ｍ以下                      設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ                                                          10         袋    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.294     人           32,600             9,584
RA125      
                                        
                                        

9  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.294     人           27,500             8,085
RA005      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.294     人           24,300             7,144
RA010      
                                        
                                        

9  

大型土のう                              
                                        
                                        

       10.000     袋            3,770            37,700
KC402      
                                        
                                        

   

バックホウ運転（機－２８）            
クローラ型・後方・Ｃ付山積０．４５ｍ３
超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）

        0.294     日           46,326            13,619
SX060      施工　第0-0044号内訳表
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        1.000     ％           24,813               248
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                      10         袋             76,380

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         袋              7,638

A  作業区分                                =1          製作・設置                              
B  作業半径                                =1          作業半径　５ｍ以下                      
C  設置面高さ　Ｈ                          =1          設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ            
E  袋詰土区分                              =2          流用土                                  
F  大型土のう単価（円／袋）                =3770       大型土のう単価（円／袋）                

   日当り施工量  D=34袋/日
   土木一般世話役  1*10/D=1*10/34=0.294人
   特殊作業員  1*10/D=1*10/34=0.294人
   普通作業員  1*10/D=1*10/34=0.294人
   ﾊﾞｯｸﾎｳ運転  10/D=10/34=0.294日



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0072

08-******08076-40

バックホウ運転（機－２８）            SX060      施工　第0-0044号内訳表
クローラ型・後方・Ｃ付山積０．４５ｍ３ 超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）                                                1         日    

                  

バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料
超低・Ｃ付・排２０１４山積０．４５ｍ３
                                        

        1.280   供用日          7,210             9,228
KQ075      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

       63.000     Ｌ              146             9,198
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             46,326

A  規格                                    =12         クローラ型・後方・Ｃ付山積０．４５ｍ３
B  排出ガス対策型区分                      =11         超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）
C  バックホウ（供用日／日）                =1.28       バックホウ（供用日／日）                
D  特殊運転手（人／日）                    =1          特殊運転手（人／日）                    
E  軽油（Ｌ／日）                          =63         軽油（Ｌ／日）                          



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0073

08-******08076-40

大型土のう設置（再設置含む）            SB746      施工　第0-0045号内訳表
作業半径　６ｍ以下                      設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ                                                          10         袋    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.130     人           32,600             4,238
RA125      
                                        
                                        

9  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.130     人           27,500             3,575
RA005      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.130     人           24,300             3,159
RA010      
                                        
                                        

9  

バックホウ運転（機－２８）            
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）

        0.130     日           54,654             7,105
SX060      施工　第0-0046号内訳表
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        0.200     ％           10,972                21
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                      10         袋             18,098

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         袋              1,809

A  作業区分                                =3          設置（再設置含む）                      
B  作業半径                                =3          作業半径　６ｍ以下                      
C  設置面高さ　Ｈ                          =1          設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ            

   日当り施工量  D=77袋/日
   土木一般世話役  1*10/D=1*10/77=0.130人
   特殊作業員  1*10/D=1*10/77=0.130人
   普通作業員  1*10/D=1*10/77=0.130人
   ﾊﾞｯｸﾎｳ運転  10/D=10/77=0.130日



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0074

08-******08076-40

バックホウ運転（機－２８）            SX060      施工　第0-0046号内訳表
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）                                                1         日    

                  

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料
超低騒音・排ガス２０１４山積０．８ｍ３
                                        

        1.230   供用日         10,000            12,300
KQ0N6      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

       99.000     Ｌ              146            14,454
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             54,654

A  規格                                    =7          クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
B  排出ガス対策型区分                      =11         超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）
C  バックホウ（供用日／日）                =1.23       バックホウ（供用日／日）                
D  特殊運転手（人／日）                    =1          特殊運転手（人／日）                    
E  軽油（Ｌ／日）                          =99         軽油（Ｌ／日）                          



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0075

08-******08076-40

大型土のう撤去（再利用）                SB746      施工　第0-0047号内訳表
作業半径　６ｍ以下                      設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ                                                          10         袋    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.068     人           32,600             2,216
RA125      
                                        
                                        

9  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.068     人           27,500             1,870
RA005      
                                        
                                        

9  

バックホウ運転（機－２８）            
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）

        0.068     日           57,760             3,927
SX060      施工　第0-0048号内訳表
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        0.500     ％            4,086                20
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                      10         袋              8,033

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         袋                803

A  作業区分                                =5          撤去（再利用）                          
B  作業半径                                =3          作業半径　６ｍ以下                      
C  設置面高さ　Ｈ                          =1          設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ            

   日当り施工量  D=147袋/日
   土木一般世話役  1*10/D=1*10/147=0.068人
   特殊作業員  1*10/D=1*10/147=0.068人
   ﾊﾞｯｸﾎｳ運転  10/D=10/147=0.068日



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0076

08-******08076-40

バックホウ運転（機－２８）            SX060      施工　第0-0048号内訳表
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）                                                1         日    

                  

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料
超低騒音・排ガス２０１４山積０．８ｍ３
                                        

        1.380   供用日         10,000            13,800
KQ0N6      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

      110.000     Ｌ              146            16,060
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             57,760

A  規格                                    =7          クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
B  排出ガス対策型区分                      =11         超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）
C  バックホウ（供用日／日）                =1.38       バックホウ（供用日／日）                
D  特殊運転手（人／日）                    =1          特殊運転手（人／日）                    
E  軽油（Ｌ／日）                          =110        軽油（Ｌ／日）                          



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0077

08-******08076-40

大型土のう撤去                          SB746      施工　第0-0049号内訳表
作業半径　６ｍ以下                      設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ                                                          10         袋    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.087     人           32,600             2,836
RA125      
                                        
                                        

9  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.087     人           27,500             2,392
RA005      
                                        
                                        

9  

バックホウ運転（機－２８）            
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）

        0.087     日           54,746             4,762
SX060      施工　第0-0050号内訳表
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        0.400     ％            5,228                20
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                      10         袋             10,010

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         袋              1,001

A  作業区分                                =4          撤去                                    
B  作業半径                                =3          作業半径　６ｍ以下                      
C  設置面高さ　Ｈ                          =1          設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ            

   日当り施工量  D=115袋/日
   土木一般世話役  1*10/D=1*10/115=0.087人
   特殊作業員  1*10/D=1*10/115=0.087人
   ﾊﾞｯｸﾎｳ運転  10/D=10/115=0.087日



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0078

08-******08076-40

バックホウ運転（機－２８）            SX060      施工　第0-0050号内訳表
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）                                                1         日    

                  

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料
超低騒音・排ガス２０１４山積０．８ｍ３
                                        

        1.210   供用日         10,000            12,100
KQ0N6      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

      101.000     Ｌ              146            14,746
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             54,746

A  規格                                    =7          クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
B  排出ガス対策型区分                      =11         超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）
C  バックホウ（供用日／日）                =1.21       バックホウ（供用日／日）                
D  特殊運転手（人／日）                    =1          特殊運転手（人／日）                    
E  軽油（Ｌ／日）                          =101        軽油（Ｌ／日）                          



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0079

08-******08076-40

締切排水工（常時排水）　　　　　　　　　 S0390      施工　第0-0051号内訳表
　　０～１２０ｍ３／ｈ未満                                                                                                     1         式    

                  

ポンプ運転                              
排水量０以上１２０ｍ３／ｈ未満          
全揚程　１０ｍ　常時排水                

       19.000     日           28,042           532,798
SB705      施工　第0-0052号内訳表
                                        
                                        

   

ポンプ設置・撤去                        
                                        
                                        

        2.000    箇所          92,235           184,470
SB709      施工　第0-0055号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式            717,268

A  排水方法                                =2          常時排水                                
B  排水量（／ｈ）                          =1          　　０～１２０未満                      
C  締切現場数（箇所）                      =2          締切現場数（箇所）                      
D  水替日数（日）                          =19         水替日数（日）                          
E  全揚程                                  =1          全揚程　１０ｍ                          
F  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0080

08-******08076-40

ポンプ運転                              SB705      施工　第0-0052号内訳表
排水量０以上１２０ｍ３／ｈ未満          全揚程　１０ｍ　常時排水                                                               1         日    

                  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.170     人           27,500             4,675
RA005      
                                        
                                        

9  

工事用水中ポンプ運転（機－３０）　　　
口径２００ｍｍ　全揚程１０ｍ　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

        1.000     日              503               503
SX777      施工　第0-0053号内訳表
                    1*1                 
                                        

9  

発動発電機運転（機－１６）            
ディーゼルエンジン駆動４５ｋＶＡ      
超低騒音（排出ガス対策型３次基準）      

        1.000     日           22,048            22,048
SX805      施工　第0-0054号内訳表
                                        
                                        

9  

諸雑費                                  
                                        
                                        

        3.000     ％           27,226               816
#09        
                                        
（労＋機）×率                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             28,042

A  排水量                                  =1          排水量０以上１２０ｍ３／ｈ未満          
B  全揚程                                  =1          全揚程　１０ｍ                          
C  排水方法                                =2          　常時排水                              
D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0081

08-******08076-40

工事用水中ポンプ運転（機－３０）　　　 SX777      施工　第0-0053号内訳表
口径２００ｍｍ　全揚程１０ｍ　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                1         日    

                  

工事用水中ポンプ賃料　　　　　　　　　　
口径２００ｍｍ全揚程１０ｍ　１１ｋＷ　
                                        

        1.100   供用日            458               503
KQE35      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日                503

A  規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　=7          口径２００ｍｍ　全揚程１０ｍ　　　　　
B  電力料計上区分                          =1          電力料計上なし                          
C  工事用水中ポンプ（供用日／日）　　　　　=1.1        工事用水中ポンプ（供用日／日）　　　　　
D  電力量（ｋＷｈ／日）　　　　　　　　　　=0          電力量（ｋＷｈ／日）　　　　　　　　　　
E  電力料（円／ｋＷｈ）　　　　　　　　　　=0          電力料（円／ｋＷｈ）　　　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0082

08-******08076-40

発動発電機運転（機－１６）            SX805      施工　第0-0054号内訳表
ディーゼルエンジン駆動４５ｋＶＡ      超低騒音（排出ガス対策型３次基準）                                                     1         日    

                  

発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］賃料
超低騒音・排ガス３次４５ｋＶＡ        
                                        

        1.100   供用日          1,860             2,046
KQC53      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

      137.000     Ｌ              146            20,002
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             22,048

A  規格                                    =10         ディーゼルエンジン駆動４５ｋＶＡ      
B  機種                                    =10         超低騒音（排出ガス対策型３次基準）      
C  発動発電機（供用日／日）                =1.1        発動発電機（供用日／日）                
D  燃料（Ｌ／日）                          =137        燃料（Ｌ／日）                          



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0083

08-******08076-40

ポンプ設置・撤去                        SB709      施工　第0-0055号内訳表
                                                                                                                               1        箇所   

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.500     人           32,600            16,300
RA125      
                                        
                                        

   

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.100     人           27,500             2,750
RA005      
                                        
                                        

   

普通作業員                              
                                        
                                        

        2.000     人           24,300            48,600
RA010      
                                        
                                        

   

バックホウ運転（機－２８）            
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）

        0.500     日           49,170            24,585
SX060      施工　第0-0056号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        箇所            92,235



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0084

08-******08076-40

バックホウ運転（機－２８）            SX060      施工　第0-0056号内訳表
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）                                                1         日    

                  

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料
超低騒音・排ガス２０１４山積０．８ｍ３
                                        

        1.470   供用日         10,000            14,700
KQ0N6      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

       45.000     Ｌ              146             6,570
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             49,170

A  規格                                    =7          クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
B  排出ガス対策型区分                      =11         超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）
C  バックホウ（供用日／日）                =1.47       バックホウ（供用日／日）                
D  特殊運転手（人／日）                    =1          特殊運転手（人／日）                    
E  軽油（Ｌ／日）                          =45         軽油（Ｌ／日）                          



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0085

08-******08076-40

暗渠排水管                              SZA589     施工　第0-0057号内訳表
据付･撤去                               波状管                                  全ての費用                                     1         ｍ    

                  

普通作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

暗渠排水管                              ★                                    
ｍ    

2,722          
                円／

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               3,703     

A  作業区分                                =3          据付･撤去                               
B  管種別                                  =3          波状管                                  
C  呼び径                                  =2          200～400mm                              
D  継手材料費                              =1          継手材料費要                            
E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
F  費用の内訳                              =1          全ての費用                              



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0086

08-******08076-40

暗渠排水管                              SZA589     施工　第0-0058号内訳表
据付･撤去                               波状管                                  全ての費用                                     1         ｍ    

                  

普通作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

暗渠排水管                              ★                                    
ｍ    

4,031          
                円／

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               5,198     

A  作業区分                                =3          据付･撤去                               
B  管種別                                  =3          波状管                                  
C  呼び径                                  =2          200～400mm                              
D  継手材料費                              =1          継手材料費要                            
E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
F  費用の内訳                              =1          全ての費用                              



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0087

08-******08076-40

重建設機械分解組立輸送費（往復）        SA025      施工　第0-0059号内訳表
クローラクレーン系３５超８０ｔ吊以下                                                                                         1         回    

                  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        5.500     人           27,500           151,250
RA005      
                                        
                                        

69 

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス２０１４２５ｔ吊                
                                        

        1.500     日           53,200            79,800
KQ4C5      
                                        
                                        

69 

運搬費等率                              
                                        
                                        

      434.000     ％          231,050         1,002,757
#06        
                                        
（労＋機）×率                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         回          1,233,807

A  作業区分                                =6          分解組立＋輸送（往復）                  
B  機械質量区分                            =6          クローラクレーン系３５超８０ｔ吊以下  
C  クレーン賃料補正係数（標準＝省略）      =0          クレーン賃料補正係数（標準＝省略）      
D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0088

08-******08076-40

仮設材等の運搬                          SA005      施工　第0-0060号内訳表
製品長１２ｍ以内                        運搬距離１６．５ｋｍ（×往復）                                                         1         ｔ    

                  

仮設材等運搬費                          
                                        
                                        

        1.000     ｔ            9,320             9,320
E0001      
4660*2                                  
                                        

   

仮設材等積込み、取卸し費                
往復分                                  
                                        

        1.000     ｔ            3,000             3,000
K0503      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ             12,320

A  製品長区分                              =1          製品長１２ｍ以内                        
B  片道運搬距離（ｋｍ）                    =16.5       片道運搬距離（ｋｍ）                    
C  運搬区分                                =3          往復運搬                                
D  深夜早朝割増の有無                      =1          深夜早朝割増なし                        
F  有料道路利用料計上の有無                =2          有料道路利用料計上なし                  
G  その他の諸料金計上の有無                =2          その他の諸料金計上なし                  
J  仮設材等（鋼矢板,Ｈ形鋼等）の積込,取卸費=4          積込み,取卸し（往復分）                 

   基本運賃  E=4,660円/t
   仮設材等運搬費　E*(1+深夜早朝割増F2)+冬期割増額=4,660*(1+0/10)+0=4,660円/t  整数止め


