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番号 質　問　内　容 回　答　内　容

1
弊社の責めに帰さないサプライチェーン、メーカー要因、天災や情報不
安等により指定納期内の納品が困難となった場合、契約開始時期の変
更（スライド）等の協議に応じて頂くことは可能でしょうか。

契約業者の責めに帰さない事由によって納期が変更となる場合、賃貸借
開始時期等について、協議することとします。

マロニエ21ネットシステム用サーバ等機器賃貸借入札に係る質問内容及び回答


