
栃木県県土整備部建築課

共通仮設費 1
名 称 工期 直接工事費 率 増減率 共通仮設費率 補正係数 補正係数 共通仮設費

① ② ③ ④＝②＋③ ⑤ ⑥ ⑦＝①×④×⑤×⑥

建築工事
改修工事

監理事務所を設けない 7.5 103,318,882 4.04 0.00 4.04 0.925 1.00 3,861,026
小計

(率対象)
103,318,882 3,861,026

建築工事
処分費

1,078,000 0
建築工事

改修工事 共通仮設費(積上げ)
0 81,600

小計
(率対象外)

1,078,000 81,600
合計

104,396,882 3,942,626
電気設備工事

改修工事
7.5 11,714,990 4.17 0.00 4.17 1.00 1.00 488,515

小計
(率対象)

11,714,990 488,515
合計

11,714,990 488,515
総計

116,111,872 4,431,141



栃木県県土整備部建築課

現場管理費 2
名 称 純工事費 率 増減率 現場管理費率 補正係数 補正係数 現場管理費

① ② ③ ④＝②＋③ ⑤ ⑥ ⑦＝①×④×⑤×⑥

建築工事
改修工事

監理事務所を設けない 107,261,508 11.08 0.00 11.08 1.00 1.00 11,884,575
小計

(率対象)
107,261,508 11,884,575

建築工事
処分費

1,078,000 0
小計

(率対象外)
1,078,000 0

合計

108,339,508 11,884,575
電気設備工事

改修工事
12,203,505 31.99 0.00 31.99 1.00 1.00 3,903,901

小計
(率対象)

12,203,505 3,903,901
合計

12,203,505 3,903,901
総計

120,543,013 15,788,476



栃木県県土整備部建築課

一般管理費等 3
名 称 工事原価 率 増減率 一般管理費等率前払金支出割合 一般管理費等 工事価格

① ② ③ ④＝②＋③ 補正係数⑤ ⑥＝①×④×⑤ ⑦＝①＋⑥

建築工事
改修工事

監理事務所を設けない 119,146,083
建築工事

処分費
1,078,000

小計
(率対象)

120,224,083
電気設備工事

改修工事
16,107,406

小計
(率対象)

16,107,406
合計

(率対象)
主たる工事：建築工事 136,331,489 12.69 0.00 12.69 1.00 17,300,465 153,631,954

契約保証費

136,331,489 0.04 1.00 54,532 54,532
総計

136,331,489 17,354,997 153,686,486


