共通仮設費

名　　称	工期	直接工事費 ①	率 ②	増減率 ③	共通仮設費率 ④＝②＋③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	共通仮設費 ⑦＝①×④×⑤×⑥
機械設備工事 改修工事	10.0	127,667,155	3.77	0.00	3.77	1.00	1.00	4,813,051
小計 (率対象)		127,667,155						4,813,051
機械設備工事 処分費		1,594,944						0
機械設備工事 改修工事 共通仮設費(積上げ)		0						81,600
小計 (率対象外)		1,594,944						81,600
合計		129,262,099						4,894,651

現場管理費

名　　称	純工事費 ①	率 ②	増減率 ③	現場管理費率 ④＝②＋③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	現場管理費 ⑦＝①×④×⑤×⑥
機械設備工事 改修工事	132,561,806	13.81	0.00	13.81	1.00	1.00	18,306,785
小計 (率対象)	132,561,806						18,306,785
機械設備工事 処分費	1,594,944						0
小計 (率対象外)	1,594,944						0
合計	134,156,750						18,306,785

一般管理費等

名　　称	工事原価 ①	率 ②	増減率 ③	一般管理費等率 ④＝②＋③	前払金支出割合 補正係数⑤	一般管理費等 ⑥＝①×④×⑤	工事価格 ⑦＝①＋⑥
機械設備工事 改修工事	150,868,591						
機械設備工事 処分費	1,594,944						
合計 (率対象)	152,463,535	11.48	0.00	11.48	1.00	17,502,813	169,966,348
契約保証費	152,463,535			0.04	1.00	60,985	60,985
総計	152,463,535					17,563,798	170,027,333