
栃木県県土整備部建築営繕課

共通仮設費 1
名 称 工期 直接工事費 率 増減率 共通仮設費率 補正係数 補正係数 共通仮設費

① ② ③ ④＝②＋③ ⑤ ⑥ ⑦＝①×④×⑤×⑥

建築工事
改修工事
監理事務所を設けない 7.0 85,155,923 4.13 0.00 4.13 0.922 1.00 3,242,618

小計
(率対象)

85,155,923 3,242,618
建築工事
処分費

▲186,000 0
建築工事
改修工事 共通仮設費(積上げ)

0 2,042,550
小計

(率対象外)
▲186,000 2,042,550

合計

84,969,923 5,285,168



栃木県県土整備部建築営繕課

現場管理費 2
名 称 純工事費 率 増減率 現場管理費率 補正係数 補正係数 現場管理費

① ② ③ ④＝②＋③ ⑤ ⑥ ⑦＝①×④×⑤×⑥

建築工事
改修工事
監理事務所を設けない 90,441,091 11.51 0.00 11.51 1.00 1.00 10,409,769

小計
(率対象)

90,441,091 10,409,769
建築工事
処分費

▲186,000 0
小計

(率対象外)
▲186,000 0

合計

90,255,091 10,409,769



栃木県県土整備部建築営繕課

一般管理費等 3
名 称 工事原価 率 増減率 一般管理費等率前払金支出割合 一般管理費等 工事価格

① ② ③ ④＝②＋③ 補正係数⑤ ⑥＝①×④×⑤ ⑦＝①＋⑥

建築工事
改修工事
監理事務所を設けない 100,850,860

建築工事
処分費

▲186,000
合計

(率対象)
100,664,860 13.10 0.00 13.10 1.00 13,187,096 113,851,956

契約保証費

100,664,860 0.04 1.00 40,265 40,265
総計

100,664,860 13,227,361 113,892,221


