共通仮設費

名　　称	工期	直接工事費 ①	率 ②	増減率 ③	共通仮設費率 ④＝②＋③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	共通仮設費 ⑦＝①×④×⑤×⑥
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない	7.0	85,155,923	4.13	0.00	4.13	0.922	1.00	3,242,618
小計 (率対象)		85,155,923						3,242,618
建築工事 処分費		▲186,000						0
建築工事 改修工事　共通仮設費(積上げ)		0						2,042,550
小計 (率対象外)		▲186,000						2,042,550
合計		84,969,923						5,285,168

現場管理費

名　　称	純工事費 ①	率 ②	増減率 ③	現場管理費率 ④＝②＋③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	現場管理費 ⑦＝①×④×⑤×⑥
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない	90,441,091	11.51	0.00	11.51	1.00	1.00	10,409,769
小計 (率対象)	90,441,091						10,409,769
建築工事 処分費	▲186,000						0
小計 (率対象外)	▲186,000						0
合計	90,255,091						10,409,769

一般管理費等

名　　称	工事原価 ①	率 ②	増減率 ③	一般管理費等率 ④＝②＋③	前払金支出割合 補正係数⑤	一般管理費等 ⑥＝①×④×⑤	工事価格 ⑦＝①＋⑥
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない	100,850,860						
建築工事 処分費	▲186,000						
合計 (率対象)	100,664,860	13.10	0.00	13.10	1.00	13,187,096	113,851,956
契約保証費	100,664,860			0.04	1.00	40,265	40,265
総計	100,664,860					13,227,361	113,892,221