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工 事 概 要

年 度 予 算 工 期

施工箇所

方 法
契 約 契約番号

工事番号

構 造 概 要数 量単 位種 別名 称

年 度 予 算 工 期
方 法
契 約 契約番号

工事番号

計

2 0 8 9 0 0 0 0 5一 般 競 争 入 札
 8令和 210日間

0 8 3 0 1 0 7 6 1 0

積 算 内 訳 書

宇都宮白楊高校普通教室ほか外部改修工事

宇都宮市元今泉８－２－１

ＲＣ造３階建　３０８９．５７㎡
普通教室 改修         1.00式

屋上防水改修、外部改修

ＲＣ造２階建　１２７０．６９㎡
農業専攻科教室 改修         1.00式

屋上防水改修



栃木県県土整備部建築営繕課

工事費内訳 1

名 称 数 量 単 位 金 額 備 考
直接工事費

建築工事
1 84,969,923

式
計

84,969,923

共通費

共通仮設費
1 5,285,168

式
現場管理費

1 10,409,769
式

一般管理費等
1 13,227,361

式
計

28,922,298

工事価格
1 113,890,000

式
消費税等相当額

1 11,389,000 消費税率 10 ％
式

設計金額
1 125,279,000

式



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 種目別内訳 2

名 称 数 量 単 位 金 額 備 考
普通教室

1 60,773,640
式

農業専攻科教室
1 24,196,283

式
計

84,969,923



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 科目別内訳 3

普通教室

名 称 数 量 単 位 金 額 備 考
直接仮設

1 11,868,800
式

防水改修
1 33,835,788

式
外壁改修

1 10,899,217
式

塗装改修
1 1,080,288

式
建具改修

1 12,325
式

内装改修
1 825,780

式
その他改修

1 2,194,902
式

電気設備改修
1 60,540

式
発生材処理

1 ▲4,000
式

計
60,773,640



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 4

普通教室 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
養生 別紙 00-0001

1 361,000
式

整理清掃後片付け 別紙 00-0002
1 1,210,000

式
外部足場 別紙 00-0003

1 5,730,000
式

内部仕上足場 別紙 00-0004
1 124,000

式
災害防止 別紙 00-0005

1 3,763,000
式

仮設間仕切 別紙 00-0006
1 11,800

式
仮設材運搬 別紙 00-0007

1 669,000
式

計
11,868,800



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 5

普通教室 防水改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
【撤去】

既存防水層撤去 屋上防水層 ｼｰﾄ防水層 集積共
240 2,200 528,000

㎡
既存防水押え金物 集積共
撤去 372 1,510 561,720

ｍ
既存アルミ水切 集積共
撤去 412 1,890 778,680

ｍ
既存ドレン撤去 縦型 集積共

12 2,410 28,920
か所

既存ドレン撤去 横型 集積共
9 2,410 21,690

か所
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共

2,914 890 2,593,460
ｍ

小計
4,512,470

【改修】

高圧洗浄 15MPa程度
1,438 170 244,460

㎡
下地調整 ポリマーセメントペースト

240 1,930 463,200
㎡

高反射塩ﾋﾞｼｰﾄ 機械的固定断熱工法(SI-M2)
防水（平場） t=1.5mm 断熱材 t=30(面材付) 914 19,900 18,188,600

絶縁ｼｰﾄt=1.0mm共 ㎡
高反射塩ﾋﾞｼｰﾄ 接着工法(S-F2)
防水（平場） t=1.5mm 表面塗装なし 96.9 8,060 781,014

- ｼｰﾙ材共 ㎡
高反射塩ﾋﾞｼｰﾄ 接着工法(S-F2)
防水（立上り） t=1.5mm 表面塗装なし 144 9,660 1,391,040

- ｼｰﾙ材共 ㎡
塗膜防水 X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 平面

表面塗装ﾒｰｶｰ標準色 49.2 6,120 301,104
㎡



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 6

普通教室 防水改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
塗膜防水 X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 立上り

表面塗装ﾒｰｶｰ標準色 234 5,910 1,382,940
㎡

塩ビ被覆鋼板 W=50程度
885 1,910 1,690,350

ｍ
防水押えアルミ金 シール共 代価表 0007
物 372 1,080 401,760

ｍ
アルミ水切 30×80程度 シール共

412 4,270 1,759,240
ｍ

改修用ドレイン タテ型
取付 12 24,100 289,200

か所
改修用ドレイン ヨコ型
取付 9 35,100 315,900

か所
ステンレス脱気筒 平場
取付 15 19,600 294,000

か所
ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

10×10 1,634 520 849,680
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)
20×10 1,281 630 807,030

ｍ
掃除用タテ樋改修 塩ビ製

撤去・新設 1 163,800 163,800
か所

小計
29,323,318

計
33,835,788



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 7

普通教室 外壁改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
施工数量調査 打放し面･仕上塗材改修
(外壁改修) 3,063 340 1,041,420

㎡
高圧洗浄 15MPa程度

3,063 170 520,710
㎡

ひび割れ補修 ノンカットフィルム工法
265 5,360 1,420,400

ｍ
モルタル浮き補修 ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 代価表 0008

注入口付 全面 1.7 7,430 12,631
(一般)ﾋﾟﾝ9本/㎡,25ml/箇所 ㎡

モルタル浮き補修 ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 代価表 0008
注入口付 全面 5 7,430 37,150
(一般)ﾋﾟﾝ9本/㎡,25ml/箇所 ㎡

欠損・爆裂補修 脆弱部撤去、防錆処理、ポリマーセ
メントモルタル仕上 2 6,320 12,640

か所
塗膜浮き補修 脆弱塗膜除去・ケレン

4.3 2,400 10,320
㎡

下地調整 既存塗膜浮き部補修面 代価表 0009
屋外 C-1 4.3 620 2,666

㎡
可とう形改修塗材 ﾓﾙﾀﾙ面 さざ波状 ﾛｰﾗｰ塗り
RE 主材1回 上塗2回 2,816 2,560 7,208,960

㎡
可とう形外装薄塗 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 さざ波状 ﾛｰﾗｰ塗り
材Si 主材1回 上塗2回 247 2,560 632,320

㎡
計

10,899,217



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 8

普通教室 塗装改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
ＤＰ塗り 鉄鋼面 3級 代価表 0010
(W=100程度) 下地調整RB種（塗替え面） 102 1,640 167,280

錆止め塗料 B種 既存塗膜除去RB種 ｍ
ＤＰ塗り 鉄鋼面 1級 代価表 0011
(W=100程度) 下地調整RB種（塗替え面） 402 2,040 820,080

錆止め塗料 B種 既存塗膜除去RB種 ｍ
ＤＰ塗り 鉄鋼面 3級 代価表 0012

下地調整RB種（塗替え面） 0.9 4,600 4,140
錆止め塗料 B種 既存塗膜除去RB種 ㎡

ＤＰ塗り 鉄鋼面 1級 代価表 0013
下地調整RB種（塗替え面） 14.7 6,040 88,788
錆止め塗料 B種 既存塗膜除去RB種 ㎡

計
1,080,288



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 9

普通教室 建具改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
【撤去】

ｶﾞﾗｽ撤去 集積共
0.5 8,330 4,165

㎡
小計

4,165

【改修】

網入型板ｶﾞﾗｽ 厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし
ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 0.5 8,040 4,020

㎡
開閉調整 調整手間 代価表 0014

1 4,140 4,140
か所

小計
8,160

計
12,325



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 10

普通教室 内装改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
内部渡り廊下
【撤去】

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 一重張り 一般
撤去 集積共 14.6 1,570 22,922

㎡
小計

22,922

内部渡り廊下
【改修】

施工数量調査 打放し面･仕上塗材改修 代価表 0015
145 340 49,300

㎡
ひび割れ補修 ノンカットフィルム工法

45.1 5,360 241,736
ｍ

ＥＰ塗り ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(一般) 代価表 0016
改修仕様 下地調整RB種(塗替え面) 145 2,940 426,300

既存脆弱塗膜除去共 ㎡
ＤＰ塗り 鉄鋼面 1級 代価表 0013

下地調整RB種（塗替え面） 6.4 6,040 38,656
錆止め塗料 B種 既存塗膜除去RB種 ㎡

天井 吸音用 厚 9.5 φ6-22
あなあきせっこう 不燃紙裏打(準不燃) 突付け 14.6 1,610 23,506
ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-P) ㎡
ＥＰ塗り ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(見上)

素地B種 14.6 1,600 23,360
㎡

小計
802,858

計
825,780



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 11

普通教室 その他改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
【撤去】

既存ﾌｪﾝｽ撤去 H1200 基礎共
集積共 19.7 4,040 79,588

ｍ
Exp.J撤去 屋根+屋根 ｸﾘｱ50

集積共 3.2 6,220 19,904
ｍ

Exp.J撤去 外壁+外壁 ｸﾘｱ50
集積共 5.2 6,220 32,344

ｍ
Exp.J撤去 外壁コーナー ｸﾘｱ50

集積共 5.2 6,220 32,344
ｍ

Exp.J撤去 内壁+内壁 ｸﾘｱ50
集積共 3 6,220 18,660

ｍ
Exp.J撤去 内壁コーナー ｸﾘｱ50

集積共 3 6,220 18,660
ｍ

Exp.J撤去 天井+天井 ｸﾘｱ50
集積共 2.8 6,220 17,416

ｍ
Exp.J撤去 床+床 ｸﾘｱ50

集積共 2.8 6,220 17,416
ｍ

小計
236,332

【改修】

ﾌｪﾝｽ新設 H1200 片開きドア共
基礎別途 19.7 56,600 1,115,020

ｍ
ﾌｪﾝｽ基礎ﾌﾞﾛｯｸ 30×30×30cm 代価表 0017

23 1,420 32,660
個

Exp.J新設 ｱﾙﾐ 屋根+屋根 ｸﾘｱ50
耐火帯共 3.2 93,300 298,560

ｍ
Exp.J新設 ｱﾙﾐ 外壁+外壁 ｸﾘｱ50

耐火帯共 5.2 35,700 185,640
ｍ



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 12

普通教室 その他改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
Exp.J新設 ｱﾙﾐ 外壁コーナー ｸﾘｱ50

耐火帯共 5.2 31,100 161,720
ｍ

Exp.J新設 ｱﾙﾐ 内壁+内壁 ｸﾘｱ50
3 10,100 30,300

ｍ
Exp.J新設 ｱﾙﾐ 内壁コーナー ｸﾘｱ50

3 9,330 27,990
ｍ

Exp.J新設 ｱﾙﾐ 天井+天井 ｸﾘｱ50
2.8 10,100 28,280

ｍ
Exp.J新設 ｱﾙﾐ 床+床 ｸﾘｱ50

2.8 28,000 78,400
ｍ

小計
1,958,570

計
2,194,902



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 13

普通教室 電気設備改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
【撤去】

屋外入線ｶﾊﾞｰ撤去 防雨入線ｶﾊﾞｰ 再使用しない 代価表 0018
3 200 600

個
ｽﾋﾟｰｶｰ撤去 SH-10 再使用しない 代価表 0019

3 1,740 5,220
個

時計撤去 700φ 再使用しない 代価表 0020
1 1,060 1,060

個
【改修】

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 150×150×100,ET付 代価表 0021
防水(SUS) 1 12,800 12,800

個
屋外入線ｶﾊﾞｰ 防雨入線ｶﾊﾞｰ

2 1,270 2,540
個

ｽﾋﾟｰｶｰ SH- 10 V0 代価表 0022
3 12,400 37,200

個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ 角型 ﾌﾞﾗﾝｸ
(金属製) 1 1,120 1,120

個
計

60,540



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 14

普通教室 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
発生材運搬 積込み共 別紙 00-0008

1 182,000
式

発生材処分 別紙 00-0009
1 ▲186,000

式
計

▲4,000



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 科目別内訳 15

農業専攻科教室

名 称 数 量 単 位 金 額 備 考
直接仮設

1 5,633,400
式

防水改修
1 18,562,883

式
計

24,196,283
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建築工事 細目別内訳 16

農業専攻科教室 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
養生 別紙 00-0010

1 60,400
式

整理清掃後片付け 別紙 00-0011
1 201,000

式
外部足場 別紙 00-0012

1 2,802,000
式

災害防止 別紙 00-0013
1 2,194,000

式
仮設材運搬 別紙 00-0014

1 376,000
式

計
5,633,400



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 17

農業専攻科教室 防水改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
【撤去】

既存防水層撤去 屋上防水層 ｼｰﾄ防水層 集積共
204 2,200 448,800

㎡
既存防水押え金物 集積共
撤去 167 1,510 252,170

ｍ
既存アルミ水切 集積共
撤去 160 1,890 302,400

ｍ
既存アルミ笠木 集積共
撤去 108 2,680 289,440

ｍ
既存ドレン撤去 縦型 集積共

17 2,410 40,970
か所

既存ドレン撤去 横型 集積共
1 2,410 2,410

か所
既存脱気筒撤去 集積共

14 1,890 26,460
か所

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共
160 890 142,400

ｍ
小計

1,505,050

【改修】

高圧洗浄 15MPa程度
1,013 170 172,210

㎡
下地調整 ポリマーセメントペースト

204 1,930 393,720
㎡

高反射塩ﾋﾞｼｰﾄ 機械式固定工法(S-M2)
防水（平場） t=1.5mm 表面塗装なし 791 14,700 11,627,700

- ｼｰﾙ材共 ㎡
高反射塩ﾋﾞｼｰﾄ 接着工法(S-F2)
防水（平場） t=1.5mm 表面塗装なし 170 8,060 1,370,200

- ｼｰﾙ材共 ㎡



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 18

農業専攻科教室 防水改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
高反射塩ﾋﾞｼｰﾄ 接着工法(S-F2)
防水（立上り） t=1.5mm 表面塗装なし 33.9 9,660 327,474

- ｼｰﾙ材共 ㎡
塗膜防水 X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 平面

表面塗装ﾒｰｶｰ標準色 13.3 6,120 81,396
㎡

塗膜防水 X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 立上り
表面塗装ﾒｰｶｰ標準色 4.3 5,910 25,413

㎡
塩ビ被覆鋼板 W=50程度

146 1,910 278,860
ｍ

防水押えアルミ金 シール共 代価表 0007
物 167 1,080 180,360

ｍ
アルミ水切 30×80程度 シール共

160 4,270 683,200
ｍ

アルミ笠木 W250
108 10,300 1,112,400

ｍ
改修用ドレイン タテ型60
取付 12 21,900 262,800

か所
改修用ドレイン タテ型90
取付 5 29,800 149,000

か所
改修用ドレイン ヨコ型
取付 1 35,500 35,500

か所
ステンレス脱気筒 平場
取付 14 19,600 274,400

か所
ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

10×10 160 520 83,200
ｍ

小計
17,057,833

計
18,562,883



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 別紙明細 19

普通教室 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
養生 別紙 00-0001

1 361,000
式

養生(外壁改修)
501 470 235,470

㎡
養生 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)
(屋上防水改修) 1,388 60 83,280

㎡
養生(内部改修) 複合改修

126 340 42,840
㎡

計
361,590

整理清掃後片付け 別紙 00-0002
1 1,210,000

式
整理清掃後片付け
(外壁改修) 501 1,560 781,560

㎡
整理清掃後片付け 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)
(屋上防水改修) 1,388 200 277,600

㎡
整理清掃後片付け 複合改修
(内部改修) 126 1,200 151,200

㎡
計

1,210,360



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 別紙明細 20

普通教室 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
外部足場 別紙 00-0003

1 5,730,000
式

くさび緊結式足場 建枠 900 高さ20m未満 代価表 0001
（手すり先行方式 掛払い手間 修理費 基本料含む 3,312 1,650 5,464,800
） 存置期間120日 ㎡
安全手すり くさび式 手すり先行足場用 代価表 0002

掛払い手間 修理費 基本料含む 275 620 170,500
存置期間120日 ｍ

仮設足場壁つなぎ アスベスト含有部
アンカー 飛散防止処理共 17 5,600 95,200

か所
計

5,730,500

内部仕上足場 別紙 00-0004
1 124,000

式
内部仕上足場 階高4.0m以下
(改修) 脚立足場 一般 126 990 124,740

- ㎡
計

124,740

災害防止 別紙 00-0005
1 3,763,000

式
養生ｼｰﾄ張り 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 代価表 0003

掛払い手間 修理費 基本料含む 3,312 1,020 3,378,240
存置期間120日 ㎡

小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 代価表 0004
(層間塞ぎ) 掛払い手間 修理費 基本料含む 275 1,150 316,250

存置期間120日 ｍ
養生防護棚 枠組本足場用 代価表 0005
(直線部) 掛払い手間 修理費 基本料含む 3.6 19,100 68,760

存置期間120日 ｍ
計

3,763,250



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 別紙明細 21

普通教室 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
仮設間仕切 別紙 00-0006

1 11,800
式

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1.8m 柱脚固定具共 代価表 0043
掛払い手間 修理費 基本料含む 11.7 1,010 11,817
存置期間40日間 ｍ

計
11,817

仮設材運搬 別紙 00-0007
1 669,000

式
仮設材運搬(くさ 建枠900
び緊結式足場)(手 3,312 180 596,160
すり先行方式) ㎡
仮設材運搬 くさび緊結式足場用
(安全手すり) 275 60 16,500

ｍ
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) 3,312 9 29,808

㎡
仮設材運搬
(小幅ﾈｯﾄ) 275 30 8,250

ｍ
仮設材運搬 平家建
(内部仕上足場 126 110 13,860
脚立足場) ㎡
仮設材運搬 代価表 0006
(養生防護棚) 3.6 930 3,348

ｍ
仮設材運搬
(ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ) 11.7 140 1,638

ｍ
計

669,564



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 別紙明細 22

普通教室 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
発生材運搬 積込み共 別紙 00-0008

1 182,000
式

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.8 8,150 6,520

ｍ3
発生材積込み 廃プラスチック 人力 代価表 0023

0.4 6,290 2,516
ｍ3

発生材積込み ガラス 人力 代価表 0024
0.1 6,290 629

ｍ3
発生材積込み 解体系混合廃棄物 人力 代価表 0025

1 6,290 6,290
ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 0.8 5,150 4,120
DID区間有り 2.5㎞以下 ｍ3

とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 代価表 0026
発生材運搬 人力積込 廃プラスチック 0.4 1,340 536

DID区間有り 2.5㎞以下 ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 代価表 0027
発生材運搬 人力積込 ガラス 0.1 1,340 134

DID区間有り 2.5㎞以下 ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 代価表 0028
発生材運搬 人力積込 解体系混合廃棄物 1 1,340 1,340

DID区間有り 2.5㎞以下 ｍ3
とりこわし 石綿産業廃棄物
発生材運搬 収集運搬・積込み共 1 160,000 160,000

台
計

182,085



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 別紙明細 23

普通教室 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
発生材処分 別紙 00-0009

1 ▲186,000
式

残材処分 コンクリート
0.8 4,440 3,552

ｍ3
残材処分 廃プラスチック

0.4 23,500 9,400
ｍ3

残材処分 ガラス 代価表 0029
0.1 28,000 2,800

ｍ3
残材処分 解体系混合廃棄物

1 28,000 28,000
ｍ3

ｱﾙﾐｽｸﾗｯﾌﾟ 込みガラ 代価表 0030
0.8 ▲295,000 ▲236,000

ｔ
残材処分 石綿産業廃棄物

0.1 64,000 6,400
ｍ3

計
▲185,848



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 別紙明細 24

農業専攻科教室 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
養生 別紙 00-0010

1 60,400
式

養生 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)
(屋上防水改修) 1,008 60 60,480

㎡
計

60,480

整理清掃後片付け 別紙 00-0011
1 201,000

式
整理清掃後片付け 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)
(屋上防水改修) 1,008 200 201,600

㎡
計

201,600

外部足場 別紙 00-0012
1 2,802,000

式
くさび緊結式足場 建枠 900 高さ20m未満 代価表 0031
（手すり先行方式 掛払い手間 修理費 基本料含む 1,848 1,450 2,679,600
） 存置期間90日 ㎡
安全手すり くさび式 手すり先行足場用 代価表 0032

掛払い手間 修理費 基本料含む 231 530 122,430
存置期間90日 ｍ

計
2,802,030



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 別紙明細 25

農業専攻科教室 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
災害防止 別紙 00-0013

1 2,194,000
式

養生ｼｰﾄ張り 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 代価表 0033
掛払い手間 修理費 基本料含む 1,848 990 1,829,520
存置期間90日 ㎡

小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 代価表 0034
(層間塞ぎ) 掛払い手間 修理費 基本料含む 231 1,080 249,480

存置期間90日 ｍ
養生防護棚 くさび緊結式足場用 代価表 0035

掛払い手間 修理費 基本料含む 7.2 16,100 115,920
存置期間90日 ｍ

計
2,194,920

仮設材運搬 別紙 00-0014
1 376,000

式
仮設材運搬(くさ 建枠900
び緊結式足場)(手 1,848 180 332,640
すり先行方式) ㎡
仮設材運搬 くさび緊結式足場用
(安全手すり) 231 60 13,860

ｍ
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) 1,848 9 16,632

㎡
仮設材運搬
(小幅ﾈｯﾄ) 231 30 6,930

ｍ
仮設材運搬 代価表 0006
(養生防護棚) 7.2 930 6,696

ｍ
計

376,758



栃木県県土整備部建築営繕課

共通仮設費(積上) 明細 26

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
交通誘導員 別紙 00-0015

1 171,200
式

揚重機械器具費 別紙 00-0016
1 504,000

式
仮囲い 別紙 00-0017

1 1,236,750
式

ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ 別紙 00-0018
1 130,600

式
計

2,042,550



栃木県県土整備部建築営繕課

共通仮設費(積上)  共通費別紙明細 27

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
交通誘導員 別紙 00-0015

1 171,200
式

交通誘導員 資格無し
8 21,400 171,200

人日
計

171,200

揚重機械器具費 別紙 00-0016
1 504,000

式
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 25t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 標準 8 63,000 504,000

日
計

504,000

仮囲い 別紙 00-0017
1 1,236,750

式
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1.8m 柱脚固定具共 代価表 0036

基本料 掛払い手間 供用賃料 485 2,550 1,236,750
修理費 運搬費含む 180日 ｍ

計
1,236,750

ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ 別紙 00-0018
1 130,600

式
キャスターゲート 存置期間６ヶ月
（組立解体共） 2 65,300 130,600

か所
計

130,600



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 28

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
くさび緊結式足場 建枠 900 高さ20m未満 代価表 0001
（手すり先行方式 掛払い手間 修理費 基本料含む 1 1,650
） 存置期間120日 ㎡
くさび緊結式足場 建枠 900 高さ20m未満 1 1 598.5 598.5

01 （手すり先行方式 掛払い手間 ㎡
）
くさび緊結式足場 建枠 900 高さ20m未満 120 1 6.7 804 代価表 0037

02 （手すり先行方式 供用1日賃料 修理費含む 日
）
くさび緊結式足場 建枠 900 高さ20m未満 1 1 250 250

03 （手すり先行方式 基本料 修理費含む ㎡
）

計
1,652.5

安全手すり くさび式 手すり先行足場用 代価表 0002
掛払い手間 修理費 基本料含む 1 620
存置期間120日 ｍ

安全手すり くさび式 手すり先行足場用 1 1 168 168
01 掛払い手間 ｍ

安全手すり くさび式 手すり先行足場用 120 1 3 360 代価表 0038
02 供用1日賃料 修理費含む 日

安全手すり くさび式 手すり先行足場用 1 1 100 100
03 基本料 修理費含む ｍ

計
628



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 29

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
養生ｼｰﾄ張り 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 代価表 0003

掛払い手間 修理費 基本料含む 1 1,020
存置期間120日 ㎡

養生ｼｰﾄ張り 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 1 1 852.8 852.8
01 掛払い手間 - ㎡

-
養生ｼｰﾄ張り 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 120 1 1.05 126 代価表 0039

02 供用1日賃料 修理費含む - 日
-

養生ｼｰﾄ張り 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 1 1 50.24 50.24
03 基本料 修理費含む - ㎡

-
計

1,029.04

小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 代価表 0004
(層間塞ぎ) 掛払い手間 修理費 基本料含む 1 1,150

存置期間120日 ｍ
小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 1 1 775.27 775.27

01 (層間塞ぎ) 掛払い手間 - ｍ
-

小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 120 1 2.31 277.2 代価表 0040
02 (層間塞ぎ) 供用1日賃料 修理費含む - 日

-
小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 1 1 102.85 102.85

03 (層間塞ぎ) 基本料 修理費含む - ｍ
-

計
1,155.32



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 30

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
養生防護棚 枠組本足場用 代価表 0005
(直線部) 掛払い手間 修理費 基本料含む 1 19,100

存置期間120日 ｍ
養生防護棚 枠組本足場用 1 1 4,264.02 4,264.02

01 (直線部) 掛払い手間 - ｍ
-

養生防護棚 枠組本足場用 120 1 101.06 12,127.2 代価表 0041
02 (直線部) 供用1日賃料 修理費含む - 日

-
養生防護棚 枠組本足場用 1 1 2,743.12 2,743.12

03 (直線部) 基本料 修理費含む - ｍ
-

計
19,134.34

仮設材運搬 代価表 0006
(養生防護棚) 1 930

ｍ
仮設材運搬 枠組本足場用 1 1 936.56 936.56

01 (養生防護棚) ｍ

計
936.56

防水押えアルミ金 シール共 代価表 0007
物 1 1,080

ｍ
防水押え金物 ｱﾙﾐ製 ｼｰﾄ防水用 1 1 1,086.5 1,086.5

01 ｍ

計
1,086.5



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 31

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
モルタル浮き補修 ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 代価表 0008

注入口付 全面 1 7,430
(一般)ﾋﾟﾝ9本/㎡,25ml/箇所 ㎡

ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞｴﾎﾟｷｼ 注入口付 全面 1 1 7,435.8 7,435.8
01 樹脂注入工法 (一般)ﾋﾟﾝ9本9箇所/㎡,25ml/箇所 ㎡

計
7,435.8

下地調整 既存塗膜浮き部補修面 代価表 0009
屋外 C-1 1 620

㎡
下地調整費 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 屋内外 C-1 1 1 624 624

01 ㎡

計
624

ＤＰ塗り 鉄鋼面 3級 代価表 0010
(W=100程度) 下地調整RB種（塗替え面） 1 1,640

錆止め塗料 B種 既存塗膜除去RB種 ｍ
下地調整 改修仕 鉄鋼面 RB種（塗替え面） 1 1 301.6 301.6

01 様 （W=100程度 ｍ
）
錆止め塗料(DP塗 鉄鋼面 E種 素地ごしらえ別途 1 1 603.2 603.2

02 り)改修仕様 ｍ
(W=100程度)
ＤＰ塗り 鉄鋼面 3級 1 1 738.4 738.4

03 (W=100程度) ｍ

計
1,643.2



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 32

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
ＤＰ塗り 鉄鋼面 1級 代価表 0011
(W=100程度) 下地調整RB種（塗替え面） 1 2,040

錆止め塗料 B種 既存塗膜除去RB種 ｍ
下地調整 改修仕 鉄鋼面 RB種（塗替え面） 1 1 301.6 301.6

01 様 （W=100程度 ｍ
）
錆止め塗料(DP塗 鉄鋼面 E種 素地ごしらえ別途 1 1 603.2 603.2

02 り)改修仕様 ｍ
(W=100程度)
ＤＰ塗り 鉄鋼面 1級 1 1 1,144 1,144

03 (W=100程度) ｍ

計
2,048.8

ＤＰ塗り 鉄鋼面 3級 代価表 0012
下地調整RB種（塗替え面） 1 4,600
錆止め塗料 B種 既存塗膜除去RB種 ㎡

既存塗膜除去 鉄面･亜鉛めっき面 工程RB種 1 1 1,204.15 1,204.15
01 ㎡

下地調整 鉄鋼面 1 1 143.72 143.72
02 改修仕様 RB種(塗替え面) ㎡

錆止め塗料(DP塗 鉄鋼面 E種 素地ごしらえ別途 1 1 1,508 1,508
03 り) ㎡

改修仕様
DP塗り 鉄鋼面 3級 研磨紙ずり込み 1 1 1,750 1,750

04 ㎡

計
4,605.87



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 33

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
ＤＰ塗り 鉄鋼面 1級 代価表 0013

下地調整RB種（塗替え面） 1 6,040
錆止め塗料 B種 既存塗膜除去RB種 ㎡

既存塗膜除去 鉄面･亜鉛めっき面 工程RB種 1 1 1,204.15 1,204.15
01 ㎡

下地調整 鉄鋼面 1 1 143.72 143.72
02 改修仕様 RB種(塗替え面) ㎡

錆止め塗料(DP塗 鉄鋼面 E種 素地ごしらえ別途 1 1 1,508 1,508
03 り) ㎡

改修仕様
ＤＰ塗り 鉄鋼 1級 1 1 3,186 3,186

04 素地ごしらえ及び下塗り別途 ㎡

計
6,041.87

開閉調整 調整手間 代価表 0014
1 4,140

か所
ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞ取付け 取付手間 1 1 4,146.52 4,146.52

01 か所

計
4,146.52

施工数量調査 打放し面･仕上塗材改修 代価表 0015
1 340

㎡
施工数量調査 打放し面･仕上塗材改修 1 1 347.94 347.94

01 (外壁改修) ㎡

計
347.94



栃木県県土整備部建築営繕課
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代価表 34

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
ＥＰ塗り ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(一般) 代価表 0016
改修仕様 下地調整RB種(塗替え面) 1 2,940

既存脆弱塗膜除去共 ㎡
ＥＰ塗り ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(一般) 1 1 1,742.38 1,742.38

01 改修仕様 下地調整RB種(塗替え面) ㎡

既存塗膜除去 鉄面･亜鉛めっき面 工程RB種 1 1 1,204.15 1,204.15
02 ㎡

計
2,946.53

ﾌｪﾝｽ基礎ﾌﾞﾛｯｸ 30×30×30cm 代価表 0017
1 1,420

個
ﾌｪﾝｽ基礎ﾌﾞﾛｯｸ 180S 18×18×45cm 2 1 710 1,420

01 個

計
1,420

屋外入線ｶﾊﾞｰ撤去 防雨入線ｶﾊﾞｰ 再使用しない 代価表 0018
1 200

個
屋外入線ｶﾊﾞｰ 防雨入線ｶﾊﾞｰ 1 1 208.12 208.12

01 個

計
208.12



栃木県県土整備部建築営繕課
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代価表 35

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
ｽﾋﾟｰｶｰ撤去 SH-10 再使用しない 代価表 0019

1 1,740
個

電工 0.159 0.3 28,980 1,382.35 ○
01 人

その他 1 0.26 1,382.35 359.41
式

計
1,741.76

時計撤去 700φ 再使用しない 代価表 0020
1 1,060

個
電工 0.097 0.3 28,980 843.32 ○

01 人

その他 1 0.26 843.32 219.26
式

計
1,062.58

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 150×150×100,ET付 代価表 0021
防水(SUS) 1 12,800

個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 0.2㎡未満/個 0.105 1 115,000 12,075

01 屋外(SUS) ㎡

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ用 1 1 780 780
02 接地端子(ET) 個

計
12,855
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○は「その他」の率対象

代価表 36

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
ｽﾋﾟｰｶｰ SH- 10 V0 代価表 0022

1 12,400
個

ｽﾋﾟｰｶｰ SH- 10 V0 1 1 10,100 10,100
01 個

電工 0.159 1.2 10,100 1,927.08 ○
02 人

T01
その他 1 0.24 1,927.08 462.5

式

計
12,489.58

発生材積込み 廃プラスチック 人力 代価表 0023
1 6,290

ｍ3
発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力 1 1 6,297.48 6,297.48

01 ｍ3

計
6,297.48

発生材積込み ガラス 人力 代価表 0024
1 6,290

ｍ3
発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力 1 1 6,297.48 6,297.48

01 ｍ3

計
6,297.48



栃木県県土整備部建築営繕課
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代価表 37

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
発生材積込み 解体系混合廃棄物 人力 代価表 0025

1 6,290
ｍ3

発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力 1 1 6,297.48 6,297.48
01 ｍ3

計
6,297.48

とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 代価表 0026
発生材運搬 人力積込 廃プラスチック 1 1,340

DID区間有り 2.5㎞以下 ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 1 1 1,340.45 1,340.45

01 発生材運搬 人力積込 木材類 ｍ3
DID区間有り 2.5㎞以下

計
1,340.45

とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 代価表 0027
発生材運搬 人力積込 ガラス 1 1,340

DID区間有り 2.5㎞以下 ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 1 1 1,340.45 1,340.45

01 発生材運搬 人力積込 木材類 ｍ3
DID区間有り 2.5㎞以下

計
1,340.45



栃木県県土整備部建築営繕課
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代価表 38

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 代価表 0028
発生材運搬 人力積込 解体系混合廃棄物 1 1,340

DID区間有り 2.5㎞以下 ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 1 1 1,340.45 1,340.45

01 発生材運搬 人力積込 木材類 ｍ3
DID区間有り 2.5㎞以下

計
1,340.45

残材処分 ガラス 代価表 0029
1 28,000

ｍ3
残材処分 解体系混合廃棄物 1 1 28,000 28,000

01 ｍ3

計
28,000

ｱﾙﾐｽｸﾗｯﾌﾟ 込みガラ 代価表 0030
1 ▲295,000

ｔ
ｱﾙﾐｽｸﾗｯﾌﾟ 込みガラ ▲1 1 295,000 ▲295,000

01 ｔ

計
▲295,000



栃木県県土整備部建築営繕課
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代価表 39

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
くさび緊結式足場 建枠 900 高さ20m未満 代価表 0031
（手すり先行方式 掛払い手間 修理費 基本料含む 1 1,450
） 存置期間90日 ㎡
くさび緊結式足場 建枠 900 高さ20m未満 1 1 598.5 598.5

01 （手すり先行方式 掛払い手間 ㎡
）
くさび緊結式足場 建枠 900 高さ20m未満 90 1 6.7 603 代価表 0037

02 （手すり先行方式 供用1日賃料 修理費含む 日
）
くさび緊結式足場 建枠 900 高さ20m未満 1 1 250 250

03 （手すり先行方式 基本料 修理費含む ㎡
）

計
1,451.5

安全手すり くさび式 手すり先行足場用 代価表 0032
掛払い手間 修理費 基本料含む 1 530
存置期間90日 ｍ

安全手すり くさび式 手すり先行足場用 1 1 168 168
01 掛払い手間 ｍ

安全手すり くさび式 手すり先行足場用 90 1 3 270 代価表 0038
02 供用1日賃料 修理費含む 日

安全手すり くさび式 手すり先行足場用 1 1 100 100
03 基本料 修理費含む ｍ

計
538



栃木県県土整備部建築営繕課
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代価表 40

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
養生ｼｰﾄ張り 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 代価表 0033

掛払い手間 修理費 基本料含む 1 990
存置期間90日 ㎡

養生ｼｰﾄ張り 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 1 1 852.8 852.8
01 掛払い手間 - ㎡

-
養生ｼｰﾄ張り 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 90 1 1.05 94.5 代価表 0039

02 供用1日賃料 修理費含む - 日
-

養生ｼｰﾄ張り 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 1 1 50.24 50.24
03 基本料 修理費含む - ㎡

-
計

997.54

小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 代価表 0034
(層間塞ぎ) 掛払い手間 修理費 基本料含む 1 1,080

存置期間90日 ｍ
小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 1 1 775.27 775.27

01 (層間塞ぎ) 掛払い手間 - ｍ
-

小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 90 1 2.31 207.9 代価表 0040
02 (層間塞ぎ) 供用1日賃料 修理費含む - 日

-
小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 1 1 102.85 102.85

03 (層間塞ぎ) 基本料 修理費含む - ｍ
-

計
1,086.02



栃木県県土整備部建築営繕課
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代価表 41

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
養生防護棚 くさび緊結式足場用 代価表 0035

掛払い手間 修理費 基本料含む 1 16,100
存置期間90日 ｍ

養生防護棚 枠組本足場用 1 1 4,264.02 4,264.02
01 (直線部) 掛払い手間 - ｍ

-
養生防護棚 枠組本足場用 90 1 101.06 9,095.4 代価表 0041

02 (直線部) 供用1日賃料 修理費含む - 日
-

養生防護棚 枠組本足場用 1 1 2,743.12 2,743.12
03 (直線部) 基本料 修理費含む - ｍ

-
計

16,102.54

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1.8m 柱脚固定具共 代価表 0036
基本料 掛払い手間 供用賃料 1 2,550
修理費 運搬費含む 180日 ｍ

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1.8m 柱脚固定具共 1 1 409.33 409.33
01 掛払い手間 ｍ

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1.8m 柱脚固定具共 180 1 10.01 1,801.8 代価表 0042
02 供用1日賃料 修理費含む 日

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1.8m 柱脚固定具共 1 1 200.34 200.34
03 基本料 修理費含む ｍ

仮設材運搬 1 1 146.91 146.91
04 (ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ) ｍ

計
2,558.38
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代価表 42

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
くさび緊結式足場 建枠 900 高さ20m未満 代価表 0037
（手すり先行方式 供用1日賃料 修理費含む 1 6
） 日
くさび緊結式足場 建枠 900 高さ20m未満 1 1 6.7 6.7

01 （手すり先行方式 供用1日賃料 修理費含む ㎡
）

計
6.7

安全手すり くさび式 手すり先行足場用 代価表 0038
供用1日賃料 修理費含む 1 3

日
安全手すり くさび式 手すり先行足場用 1 1 3 3

01 供用1日賃料 修理費含む ｍ

計
3

養生ｼｰﾄ張り 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 代価表 0039
供用1日賃料 修理費含む - 1 1
- 日

養生ｼｰﾄ張り 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 1 1 1.05 1.05
01 供用1日賃料 修理費含む - ㎡

-
計

1.05



栃木県県土整備部建築営繕課
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代価表 43

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 代価表 0040
(層間塞ぎ) 供用1日賃料 修理費含む - 1 2

- 日
小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 1 1 2.31 2.31

01 (層間塞ぎ) 供用1日賃料 修理費含む - ｍ
-

計
2.31

養生防護棚 枠組本足場用 代価表 0041
(直線部) 供用1日賃料 修理費含む - 1 100

- 日
養生防護棚 枠組本足場用 1 1 101.06 101.06

01 (直線部) 供用1日賃料 修理費含む - ｍ
-

計
101.06

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1.8m 柱脚固定具共 代価表 0042
供用1日賃料 修理費含む 1 10

日
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1.8m 柱脚固定具共 1 1 10.01 10.01

01 供用1日賃料 修理費含む ｍ

計
10.01



栃木県県土整備部建築営繕課
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代価表 44

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1.8m 柱脚固定具共 代価表 0043

掛払い手間 修理費 基本料含む 1 1,010
存置期間40日間 ｍ

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1.8m 柱脚固定具共 1 1 409.33 409.33
01 掛払い手間 ｍ

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1.8m 柱脚固定具共 40 1 10.01 400.4 代価表 0042
02 供用1日賃料 修理費含む 日

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1.8m 柱脚固定具共 1 1 200.34 200.34
03 基本料 修理費含む ｍ

計
1,010.07


