
栃木県県土整備部建築営繕課

共通仮設費 1
名　　　　　称 工期 直接工事費 率 増減率 共通仮設費率 補正係数 補正係数 共通仮設費

① ② ③ ④＝②＋③ ⑤ ⑥ ⑦＝①×④×⑤×⑥

建築工事
  改修工事
    監理事務所を設けない 7.0 86,060,738 4.12 0.00 4.12 0.922 1.00 3,269,137

小計
(率対象)

86,060,738 3,269,137
建築工事
  処分費

▲10,300 0
建築工事
  改修工事 共通仮設費(積上げ)

0 293,585
小計

(率対象外)
▲10,300 293,585

合計

86,050,438 3,562,722



栃木県県土整備部建築営繕課

現場管理費 2
名　　　　　称 純工事費 率 増減率 現場管理費率 補正係数 補正係数 現場管理費

① ② ③ ④＝②＋③ ⑤ ⑥ ⑦＝①×④×⑤×⑥

建築工事
  改修工事
    監理事務所を設けない 89,623,460 11.57 0.00 11.57 1.00 1.00 10,369,434

小計
(率対象)

89,623,460 10,369,434
建築工事
  処分費

▲10,300 0
小計

(率対象外)
▲10,300 0

合計

89,613,160 10,369,434



栃木県県土整備部建築営繕課

一般管理費等 3
名　　　　　称 工事原価 率 増減率 一般管理費等率 前払金支出割合 一般管理費等 工事価格

① ② ③ ④＝②＋③ 補正係数⑤ ⑥＝①×④×⑤ ⑦＝①＋⑥

建築工事
  改修工事
    監理事務所を設けない 99,992,894
建築工事
  処分費

▲10,300
合計
(率対象)

99,982,594 13.11 0.00 13.11 1.00 13,107,718 113,090,312
契約保証費

99,982,594 0.04 1.00 39,993 39,993
総計

99,982,594 13,147,711 113,130,305


