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工 事 概 要

年 度 予 算 工 期

施工箇所

方 法
契 約 契約番号

工事番号

構 造 概 要数 量単 位種 別名 称

年 度 予 算 工 期
方 法
契 約 契約番号

工事番号

計

2 0 8 9 0 0 0 0 9一 般 競 争 入 札
 8令和 210日間

0 8 3 0 3 0 7 5 1 0

積 算 内 訳 書

小山西高校管理特別教室棟外部改修ほか工事

小山市松沼７４１

ＲＣ造３階建３，８４４．０８㎡
管理特別教室棟 改修         1.00式

外部・内部改修

ＲＣ造３階建２，７９０．１０㎡
普通特別教室棟 改修         1.00式

内部改修



栃木県県土整備部建築営繕課

工事費内訳 1

名 称 数 量 単 位 金 額 備 考
直接工事費

建築工事
1 86,050,438

式
計

86,050,438

共通費

共通仮設費
1 3,562,722

式
現場管理費

1 10,369,434
式

一般管理費等
1 13,147,711

式
計

27,079,867

工事価格
1 113,130,000

式
消費税等相当額

1 11,313,000 消費税率 10 ％
式

設計金額
1 124,443,000

式



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 種目別内訳 2

名 称 数 量 単 位 金 額 備 考
管理特別教室棟

1 85,116,688
式

普通特別教室棟
1 933,750

式
計

86,050,438



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 科目別内訳 3

管理特別教室棟

名 称 数 量 単 位 金 額 備 考
直接仮設

1 18,933,000
式

防水改修
1 33,417,035

式
外壁改修

1 28,490,080
式

内装改修
1 933,750

式
塗装改修

1 711,960
式

スロープ改修
1 1,881,003

式
発生材処理

1 361,700
式

機械設備工事
1 127,200

式
電気設備工事

1 260,960
式

計
85,116,688



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 4

管理特別教室棟 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
養生 別紙 00-0002

1 406,000
式

整理清掃後片付け 別紙 00-0003
1 1,378,000

式
外部足場 別紙 00-0004

1 10,833,000
式

災害防止 別紙 00-0007
1 5,509,000

式
仮設材運搬 別紙 00-0008

1 807,000
式

計
18,933,000



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 5

管理特別教室棟 防水改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
1.屋上

【撤去】

手摺撤去 基礎を含む
75.7 23,100 1,748,670

ｍ
屋上階段撤去 鉄筋切断共 人力 集積共 代価表 0015

4.2 116,800 490,560
ｍ3

アルミ笠木撤去
231 760 175,560

ｍ
ドレン撤去及びモ
ルタル補修 25 7,700 192,500

か所
EXP.J撤去

1 7,700 7,700
か所

アルミ金物撤去
155 1,850 286,750

ｍ
伸縮目地撤去及び
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｼｰﾘﾝｸﾞ充 699 1,920 1,342,080
填 ｍ

小計
4,243,820

【改修】

水洗い 代価表 0016
1,600 170 272,000

㎡
ｾﾒﾝﾄ系下地調整 C-1 代価表 0017

194 620 120,280
㎡

高反射シート防水 機械的固定工法
平場 1,242 9,770 12,134,340

㎡
高反射シート防水 機械的固定工法
側溝 164 10,900 1,787,600

㎡



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 6

管理特別教室棟 防水改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
絶縁シート ｔ＝1.0

1,406 460 646,760
㎡

高反射シート防水 接着工法
立上り 194 9,540 1,850,760

㎡
塩ビ被覆鋼板 平場 代価表 0018

206 1,910 393,460
ｍ

塩ビ被覆鋼板 側溝 代価表 0019
412 1,910 786,920

ｍ
塩ビ被覆鋼板 音楽室屋根下 代価表 0020

51.7 1,910 98,747
ｍ

塩ビ被覆鋼板 音楽室屋根下がり 代価表 0021
54.2 1,910 103,522

ｍ
アルミ水切金物 シーリング共

82.8 3,080 255,024
ｍ

アルミ押え金物
82.8 1,270 105,156

ｍ
アルミ笠木下地調 代価表 0022
整モルタル塗 231 5,930 1,369,830

ｍ
避雷導体アルミ笠 W=250 ｼﾙﾊﾞｰ
木 187 11,700 2,187,900

ｍ
避雷導体アルミ笠 W=250 ｼﾙﾊﾞｰ
木 コーナー 4 23,100 92,400

か所
避雷導体アルミ笠 W=250 ｼﾙﾊﾞｰ
木 コーナー 2 28,000 56,000
(Aﾀｲﾌﾟ) か所
避雷導体アルミ笠 W=225 ｼﾙﾊﾞｰ
木 43.8 10,700 468,660

ｍ
避雷導体アルミ笠 W=225 ｼﾙﾊﾞｰ
木 コーナー 4 21,000 84,000

か所
避雷導体アルミ笠 W=225 ｼﾙﾊﾞｰ
木 コーナー 2 23,800 47,600
(Bﾀｲﾌﾟ) か所



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 7

管理特別教室棟 防水改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
避雷導体アルミ笠 W=225 ｼﾙﾊﾞｰ
木 コーナー 1 42,000 42,000
(Cﾀｲﾌﾟ) か所
アルミEXP.J 屋根+屋根 ｼﾙﾊﾞｰ

5 76,800 384,000
ｍ

脱気筒 ステンレス製
18 13,000 234,000

か所
改修用ドレン タテ型

19 19,600 372,400
か所

改修用ドレン ヨコ型
6 21,100 126,600

か所
小計

24,019,959

2.PH屋上

【撤去】

ドレン撤去及びモ
ルタル補修 2 7,700 15,400

か所
アルミ笠木撤去

20.2 760 15,352
ｍ

アルミ金物撤去
24.1 1,850 44,585

ｍ
小計

75,337

【改修】

水洗い 代価表 0016
46.4 170 7,888

㎡
ｾﾒﾝﾄ系下地調整 C-1 代価表 0017

11.5 620 7,130
㎡



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 8

管理特別教室棟 防水改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
高反射シート防水 機械的固定工法
平場 34.9 9,770 340,973

㎡
絶縁シート ｔ＝1.0

34.9 460 16,054
㎡

高反射シート防水 接着工法
立上り 11.5 9,540 109,710

㎡
塩ビ被覆鋼板 平場 代価表 0018

24.1 1,910 46,031
ｍ

アルミ水切金物 シーリング共
24.1 3,080 74,228

ｍ
アルミ水切金物 シーリング共
コーナー 4 4,540 18,160

か所
アルミ押え金物

24.1 1,270 30,607
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 代価表 0023
10×5 24.1 520 12,532

ｍ
避雷導体アルミ笠 W=200 ｼﾙﾊﾞｰ
木 20.2 10,000 202,000

ｍ
避雷導体アルミ笠 W=200 ｼﾙﾊﾞｰ
木 コーナー 4 19,600 78,400

か所
避雷導体アルミ笠 W=200 ｼﾙﾊﾞｰ
木 コーナー 2 56,000 112,000
(Dﾀｲﾌﾟ) か所
避雷導体アルミ笠 W=200 ｼﾙﾊﾞｰ
木 コーナー 2 56,000 112,000
(Eﾀｲﾌﾟ) か所
脱気筒 ステンレス製

1 13,000 13,000
か所

改修用ドレン ヨコ型
2 21,100 42,200

か所
小計

1,222,913



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 9

管理特別教室棟 防水改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
3.玄関屋根

【撤去】

ドレン撤去及びモ
ルタル補修 2 7,700 15,400

か所
アルミ金物撤去

62.4 1,150 71,760
ｍ

既存塩ビシート防 側溝・立上り
水層撤去 43.8 1,690 74,022

㎡
小計

161,182

【改修】

水洗い 代価表 0016
89 170 15,130

㎡
ｾﾒﾝﾄ系下地調整 C-1 代価表 0017

16.3 620 10,106
㎡

高反射シート防水 機械的固定工法
平場 39.1 9,770 382,007

㎡
絶縁シート ｔ＝1.0

39.1 460 17,986
㎡

高反射シート防水 接着工法
側溝 33.6 9,540 320,544

㎡
高反射シート防水 接着工法
立上り 10.2 9,540 97,308

㎡
塩ビ被覆鋼板 平場 代価表 0018

38.5 1,910 73,535
ｍ

塩ビ被覆鋼板 側溝 代価表 0019
45.3 1,910 86,523

ｍ



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 10

管理特別教室棟 防水改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
アルミ水切金物 壁側 シーリング共

12.8 3,080 39,424
ｍ

アルミ押え金物 壁側
13.5 1,130 15,255

ｍ
アルミ押え金物

36.1 3,010 108,661
ｍ

アルミ押え金物 コーナー
10 5,620 56,200

か所
ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

10×10 49.6 520 25,792
ｍ

脱気筒 ステンレス製
2 13,000 26,000

か所
改修用ドレン ヨコ型

2 19,600 39,200
か所

小計
1,313,671

4.３Fバルコニー

【撤去】

ドレン撤去及びモ
ルタル補修 3 7,700 23,100

か所
アルミ金物撤去

39.8 1,150 45,770
ｍ

既存塩ビシート防 側溝・立上り
水層撤去 13.9 1,690 23,491

㎡
小計

92,361

【改修】



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 11

管理特別教室棟 防水改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
水洗い 代価表 0016

35.6 170 6,052
㎡

ｾﾒﾝﾄ系下地調整 C-1 代価表 0017
13.9 620 8,618

㎡
高反射シート防水 機械的固定工法

21.7 8,930 193,781
㎡

高反射シート防水 接着工法
立上り 13.9 8,700 120,930

㎡
絶縁シート ｔ＝1.0

21.7 460 9,982
㎡

塩ビ被覆鋼板 平場 代価表 0018
39.8 1,910 76,018

ｍ
アルミ押え金物

39.8 1,270 50,546
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
10×10 39.8 520 20,696

ｍ
改修用ドレン タテ型

3 23,400 70,200
か所

塗膜防水 X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 立上り
仕上塗料塗り 2.5 5,560 13,900

㎡
小計

570,723

5.１F渡り廊下横
屋根

【撤去】

ドレン撤去及びモ
ルタル補修 2 7,700 15,400

か所
アルミ笠木撤去

10 760 7,600
ｍ



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 12

管理特別教室棟 防水改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
アルミ金物撤去

21.7 1,850 40,145
ｍ

伸縮目地撤去及び
バックUPｼｰﾘﾝｸﾞ処 21.7 1,920 41,664
理 ｍ

小計
104,809

【改修】

水洗い 代価表 0016
37.1 170 6,307

㎡
ｾﾒﾝﾄ系下地調整 C-1 代価表 0017

10.3 620 6,386
㎡

高反射シート防水 機械的固定工法
26.8 9,770 261,836

㎡
高反射シート防水 接着工法
立上り 10.3 9,540 98,262

㎡
絶縁シート ｔ＝1.0

26.8 460 12,328
㎡

塩ビ被覆鋼板 平場 代価表 0018
21.7 1,910 41,447

ｍ
アルミ水切金物 シーリング共

21.7 3,080 66,836
ｍ

アルミ押え金物
21.7 1,270 27,559

ｍ
アルミ笠木 W=200 ｼﾙﾊﾞｰ

10 8,960 89,600
ｍ

アルミ笠木 コー W=200 ｼﾙﾊﾞｰ
ナー 1 17,300 17,300

か所
脱気筒 ステンレス製

1 13,000 13,000
か所



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 13

管理特別教室棟 防水改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
改修用ドレン ヨコ型

2 21,100 42,200
か所

小計
683,061

6.２F渡り廊下横
屋根

【撤去】

ドレン撤去及びモ
ルタル補修 2 7,700 15,400

か所
アルミ笠木撤去

14.5 760 11,020
ｍ

アルミ金物撤去
23.8 1,850 44,030

ｍ
伸縮目地撤去及び
バックUPｼｰﾘﾝｸﾞ処 27.6 1,920 52,992
理 ｍ

小計
123,442

【改修】

水洗い 代価表 0016
42.1 170 7,157

㎡
ｾﾒﾝﾄ系下地調整 C-1 代価表 0017

11.3 620 7,006
㎡

高反射シート防水 機械的固定工法
30.8 9,770 300,916

㎡
高反射シート防水 接着工法
立上り 11.3 9,540 107,802

㎡
絶縁シート ｔ＝1.0

30.8 460 14,168
㎡



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 14

管理特別教室棟 防水改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
塩ビ被覆鋼板 平場 代価表 0018

23.8 1,910 45,458
ｍ

アルミ水切金物 シーリング共
23.8 3,080 73,304

ｍ
アルミ押え金物

23.8 1,270 30,226
ｍ

アルミ笠木 W=200 ｼﾙﾊﾞｰ
14.5 8,960 129,920

ｍ
アルミ笠木 コー W=200 ｼﾙﾊﾞｰ
ナー 2 17,300 34,600

か所
脱気筒 ステンレス製

1 13,000 13,000
か所

改修用ドレン ヨコ型
2 21,100 42,200

か所
小計

805,757

計
33,417,035



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 15

管理特別教室棟 外壁改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
【撤去】

シーリング撤去 アスベスト含有
2,991 3,200 9,571,200

ｍ
鳥よけ撤去

9.2 5,400 49,680
ｍ

小計
9,620,880

【改修】

施工数量調査 打放し面･仕上塗材改修
(外壁改修) 2,952 340 1,003,680

㎡
水洗い 代価表 0016

2,952 170 501,840
㎡

ｾﾒﾝﾄ系下地調整 C-1 代価表 0017
2,708 620 1,678,960

㎡
ひび割れ補修 ﾉﾝｶｯﾄﾌｨﾙﾑ工法

431 3,440 1,482,640
ｍ

欠損・爆裂補修 脆弱部除去・錆止処理・ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓ
ﾙﾀﾙ充填 100×100程度 737 6,320 4,657,840
ｱｽﾍﾞｽﾄ対応 か所

欠損・爆裂補修 脆弱部除去・錆止処理・ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓ
ﾙﾀﾙ充填 1.1 34,300 37,730
ｱｽﾍﾞｽﾄ対応 ㎡

塗膜浮き補修補修 脆弱部除去・ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充填
ｱｽﾍﾞｽﾄ対応 1.3 11,100 14,430

㎡
アンカー跡補修 アンカー除去・ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充填

ｱｽﾍﾞｽﾄ対応 212 3,810 807,720
か所

Ｐコン補修 防錆処理・ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充填
ｱｽﾍﾞｽﾄ対応 165 3,810 628,650

か所
可とう形複層塗材
RE 2,708 2,160 5,849,280

㎡



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 16

管理特別教室棟 外壁改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
可とう形 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 砂壁状 吹付け
外装薄塗材 E 下地調整費(C-1)共 243 2,060 500,580

㎡
ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

10×10 2,208 520 1,148,160
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)
20×10 783 630 493,290

ｍ
鳥よけ ステンレス製

9.2 7,000 64,400
ｍ

小計
18,869,200

計
28,490,080



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 17

管理特別教室棟 内装改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
壁付手摺 ビニル(木目調)Φ34

74.7 12,500 933,750
ｍ

計
933,750



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 18

管理特別教室棟 塗装改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
DP塗装 鉄鋼面 1級 下地調整RB種 代価表 0024
(W=100程度) 錆止め塗料E種 既存塗膜除去 349 2,040 711,960

ｍ
計

711,960



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 19

管理特別教室棟 スロープ改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
【撤去】

ﾀｲﾙｶｯﾀｰ入れ 代価表 0025
12.5 1,220 15,250

ｍ
床ﾀｲﾙ撤去 下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共

9.8 5,060 49,588
㎡

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 鉄筋切断共 人力 集積共
4.9 116,800 572,320

ｍ3
小計

637,158

【改修】

根切り 小規模土工
- 0.5 1,380 690

ｍ3
盛土 代価表 0026

0.2 8,710 1,742
ｍ3

敷均し整地 敷きならし 締め固め共 代価表 0027
場内小運搬共 0.2 1,640 328

ｍ3
砂利地業 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

1.8 8,710 15,678
ｍ3

コンクリート材料 栃木
18(N/mm2) 0.2 21,500 4,300

ｍ3
コンクリート材料 栃木

24(N/mm2) 3.6 22,100 79,560
ｍ3

コンクリート打設 別紙 00-0084
1 133,000

式
構造体強度補正 別紙 00-0086

1 1,400
式

型枠 小型構造物用型枠
擁壁、囲障の基礎等 - 18.2 6,840 124,488
- ㎡



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 20

管理特別教室棟 スロープ改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
型枠運搬費 4ｔ車 30㎞程度 往復

18.2 360 6,552
㎡

打放し面補修 B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい
7.9 1,040 8,216

㎡
異形鉄筋(SD295A) D10 小口

0.01 114,000 1,140
ｔ

異形鉄筋(SD295A) D13 小口
0.2 112,000 22,400

ｔ
鉄筋加工組立 小型構造物

- - 0.2 115,500 23,100
ｔ

鉄筋運搬費 4ｔ車 30㎞程度
0.2 6,760 1,352

ｔ
あと施工アンカー D10

30 300 9,000
本

あと施工アンカー D13
50 480 24,000

本
ｺﾝｸﾘｰﾄ刷毛引き仕
上げ 7.9 810 6,399

㎡
スロープ手摺Ａ SUS製 34φ H=800 L=7940

1 430,500 430,500
か所

スロープ手摺Ｂ SUS製 34φ H=800 L=6470
1 350,000 350,000

か所
小計

1,243,845

計
1,881,003



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 21

管理特別教室棟 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
発生材運搬 積込共 別紙 00-0065

1 372,000
式

発生材処分 別紙 00-0078
1 ▲10,300

式
計

361,700



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 22

管理特別教室棟 機械設備工事

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
ﾊﾟｯｹｼﾞｴｱｺﾝ取外し 室外機 代価表 0034
再取付 冷房能力:10kw、暖房能力:11.2kw 2 63,600 127,200

組
計

127,200



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 23

管理特別教室棟 電気設備工事

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
避雷導線接続端子 一時取外し再接続 代価表 0035

19 13,400 254,600
か所

ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ 角型 ﾌﾞﾗﾝｸ
(金属製) 3 1,120 3,360

個
撤去 別紙 00-0081

1 3,000
式

計
260,960



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 科目別内訳 24

普通特別教室棟

名 称 数 量 単 位 金 額 備 考
内装改修

1 933,750
式

計
933,750



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 25

普通特別教室棟 内装改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
壁付手摺 ビニル(木目調)Φ34

74.7 12,500 933,750
ｍ

計
933,750



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 別紙明細 26

管理特別教室棟 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
養生 別紙 00-0002

1 406,000
式

養生 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)
(屋上防水改修) 1,593 50 79,650

㎡
養生(外壁改修)

705 440 310,200
㎡

養生(内部改修) 代価表 0001
149 110 16,390

㎡
計

406,240

整理清掃後片付け 別紙 00-0003
1 1,378,000

式
整理清掃後片付け 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)
(屋上防水改修) 1,593 180 286,740

㎡
整理清掃後片付け
(外壁改修) 705 1,470 1,036,350

㎡
整理清掃後片付け 代価表 0002
(内部改修) 149 370 55,130

㎡
計

1,378,220



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 別紙明細 27

管理特別教室棟 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
外部足場 別紙 00-0004

1 10,833,000
式

くさび緊結式足場 建枠 900 高さ20m未満 代価表 0003
（手すり先行方式 掛払い手間 修理費 基本料含む 3,759 1,850 6,954,150
） 残置期間150日 ㎡
くさび緊結式足場 建枠 600 高さ20m未満 代価表 0005
（手すり先行方式 掛払い手間 修理費 基本料含む 256 1,610 412,160
） 残置期間150日 ㎡
安全手すり くさび式 手すり先行足場用 代価表 0007

掛払い手間 修理費 基本料含む 374 710 265,540
残置期間150日 ｍ

仮設足場壁つなぎ ｱｽﾍﾞｽﾄ対応
アンカー 289 5,600 1,618,400

か所
建具養生 ポリフィルムシート程度

ｱｽﾍﾞｽﾄ対応 957 1,200 1,148,400
ｍ

足場養生 ポリフィルムシート程度
ｱｽﾍﾞｽﾄ対応 362 1,200 434,400

ｍ
計

10,833,050

災害防止 別紙 00-0007
1 5,509,000

式
養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類 代価表 0009

掛払い手間 修理費 基本料含む 4,014 1,060 4,254,840
残置期間150日程度 ㎡

小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 代価表 0011
(層間塞ぎ) 掛払い手間 修理費 基本料含む 898 1,220 1,095,560

残置期間150日程度 ｍ
養生防護棚 枠組本足場用 代価表 0013
(直線部) 掛払い手間 修理費 基本料含む 7.2 22,100 159,120

残置期間150日程度 ｍ
計

5,509,520



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 別紙明細 28

管理特別教室棟 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
仮設材運搬 別紙 00-0008

1 807,000
式

仮設材運搬(くさ 建枠900
び緊結式足場)(手 3,759 180 676,620
すり先行方式) ㎡
仮設材運搬(くさ 建枠600
び緊結式足場)(手 256 150 38,400
すり先行方式) ㎡
仮設材運搬 くさび緊結式足場用
(安全手すり) 374 60 22,440

ｍ
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) 4,014 9 36,126

㎡
仮設材運搬
(小幅ﾈｯﾄ) 898 30 26,940

ｍ
仮設材運搬 枠組本足場用
(養生防護棚) 7.2 930 6,696

ｍ
計

807,222



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 別紙明細 29

管理特別教室棟 スロープ改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
コンクリート打設 別紙 00-0084

1 133,000
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設
- S15～S18 0.2 11,700 2,340
- - ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 基礎部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
50m3/回未満 S15～S18 3.6 1,660 5,976
- 圧送費､基本料別途 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 30m3/回未満
基本料金 1 124,800 124,800

回
計

133,116

構造体強度補正 別紙 00-0086
1 1,400

式
構造体強度補正 栃木 +3N/㎟ 代価表 0028

3.6 400 1,440
ｍ3

計
1,440



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 別紙明細 30

管理特別教室棟 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
発生材運搬 積込共 別紙 00-0065

1 372,000
式

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
10.3 8,150 83,945

ｍ3
発生材積込み 混合廃棄物 人力 代価表 0029

1.3 8,150 10,595
ｍ3

発生材積込み 廃蛍光管 人力 代価表 0030
0.1 6,290 629

ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 10.3 10,300 106,090

DID区間無し 12.0㎞以下 ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 代価表 0031
発生材運搬 人力積込 混合廃棄物 1.3 6,940 9,022

DID区間無し 11.0㎞以下 ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 代価表 0032
発生材運搬 人力積込 蛍光管 0.1 17,300 1,730

DID区間有り 60.0㎞以下 ｍ3
とりこわし 石綿産業廃棄物
発生材運搬 収集運搬・積込み共 1 160,000 160,000

台
計

372,011



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 別紙明細 31

管理特別教室棟 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
発生材処分 別紙 00-0078

1 ▲10,300
式

残材処分 コンクリート
10.3 4,440 45,732

ｍ3
残材処分 解体系混合廃棄物

1.3 28,000 36,400
ｍ3

ｱﾙﾐｽｸﾗｯﾌﾟ 込みガラ 代価表 0033
0.4 ▲295,000 ▲118,000

ｔ
残材処分(ランプ 水銀使用ランプ
類) 0.1 450 45

kg
残材処分 石綿産業廃棄物

0.4 64,000 25,600
ｍ3

計
▲10,223



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 別紙明細 32

管理特別教室棟 電気設備工事

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
撤去 別紙 00-0081

1 3,000
式

白熱灯器具 ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ 再使用しない
撤去 1 1,420 1,420

個
壁掛型ｽﾋﾟｰｶｰ 代価表 0036
撤去 1 1,060 1,060

個
埋込ｽｲｯﾁ 撤去 1P15A×1 代価表 0037

1 590 590
個

計
3,070



栃木県県土整備部建築営繕課

共通仮設費(積上) 明細 33

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
仮囲い 別紙 00-0079

1 132,285
式

キャスターゲート 別紙 00-0080
1 65,300

式
揚重機械器具費 別紙 00-0085

1 96,000
式

計
293,585



栃木県県土整備部建築営繕課

共通仮設費(積上)  共通費別紙明細 34

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
仮囲い 別紙 00-0079

1 132,285
式

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1.8m 柱脚固定具共 代価表 0038
(現場事務所廻り) 基本料 掛払い手間 供用賃料 46 2,550 117,300

修理費 運搬費含む 180日 ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1.8m 柱脚固定具共 代価表 0040
(スロープ工事) 基本料 掛払い手間 供用賃料 11.1 1,350 14,985

修理費 運搬費含む 60日 ｍ
計

132,285

キャスターゲート 別紙 00-0080
1 65,300

式
キャスターゲート 存置期間６ヶ月
（組立解体共） 1 65,300 65,300

か所
計

65,300

揚重機械器具費 別紙 00-0085
1 96,000

式
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 16t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 標準 2 48,000 96,000

日
計

96,000



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 35

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
養生(内部改修) 代価表 0001

1 110
㎡

養生(内部改修) 塗装塗替え程度 1 1 118.54 118.54
01 ㎡

計
118.54

整理清掃後片付け 代価表 0002
(内部改修) 1 370

㎡
整理清掃後片付け 塗装塗替え程度 1 1 378.64 378.64

01 (内部改修) ㎡

計
378.64

くさび緊結式足場 建枠 900 高さ20m未満 代価表 0003
（手すり先行方式 掛払い手間 修理費 基本料含む 1 1,850
） 残置期間150日 ㎡
くさび緊結式足場 建枠 900 高さ20m未満 1 1 598.5 598.5

01 （手すり先行方式 掛払い手間 ㎡
）
くさび緊結式足場 建枠 900 高さ20m未満 150 1 6.7 1,005 代価表 0004

02 （手すり先行方式 供用1日賃料 修理費含む 日
）
くさび緊結式足場 建枠 900 高さ20m未満 1 1 250 250

03 （手すり先行方式 基本料 修理費含む ㎡
）

計
1,853.5



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 36

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
くさび緊結式足場 建枠 900 高さ20m未満 代価表 0004
（手すり先行方式 供用1日賃料 修理費含む 1 6
） 日
くさび緊結式足場 建枠 900 高さ20m未満 1 1 6.7 6.7

01 （手すり先行方式 供用1日賃料 修理費含む ㎡
）

計
6.7

くさび緊結式足場 建枠 600 高さ20m未満 代価表 0005
（手すり先行方式 掛払い手間 修理費 基本料含む 1 1,610
） 残置期間150日 ㎡
くさび緊結式足場 建枠 600 高さ20m未満 1 1 546 546

01 （手すり先行方式 掛払い手間 ㎡
）
くさび緊結式足場 建枠 600 高さ20m未満 150 1 5.7 855 代価表 0006

02 （手すり先行方式 供用1日賃料 修理費含む 日
）
くさび緊結式足場 建枠 600 高さ20m未満 1 1 210 210

03 （手すり先行方式 基本料 修理費含む ㎡
）

計
1,611

くさび緊結式足場 建枠 600 高さ20m未満 代価表 0006
（手すり先行方式 供用1日賃料 修理費含む 1 5
） 日
くさび緊結式足場 建枠 600 高さ20m未満 1 1 5.7 5.7

01 （手すり先行方式 供用1日賃料 修理費含む ㎡
）

計
5.7



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 37

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
安全手すり くさび式 手すり先行足場用 代価表 0007

掛払い手間 修理費 基本料含む 1 710
残置期間150日 ｍ

安全手すり くさび式 手すり先行足場用 1 1 168 168
01 掛払い手間 ｍ

安全手すり くさび式 手すり先行足場用 150 1 3 450 代価表 0008
02 供用1日賃料 修理費含む 日

安全手すり くさび式 手すり先行足場用 1 1 100 100
03 基本料 修理費含む ｍ

計
718

安全手すり くさび式 手すり先行足場用 代価表 0008
供用1日賃料 修理費含む 1 3

日
安全手すり くさび式 手すり先行足場用 1 1 3 3

01 供用1日賃料 修理費含む ｍ

計
3



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 38

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類 代価表 0009

掛払い手間 修理費 基本料含む 1 1,060
残置期間150日程度 ㎡

養生ｼｰﾄ張り 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 1 1 852.8 852.8
01 掛払い手間 - ㎡

-
養生ｼｰﾄ張り 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 150 1 1.05 157.5 代価表 0010

02 供用1日賃料 修理費含む - 日
-

養生ｼｰﾄ張り 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 1 1 50.24 50.24
03 基本料 修理費含む - ㎡

-
計

1,060.54

養生ｼｰﾄ張り 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 代価表 0010
供用1日賃料 修理費含む - 1 1
- 日

養生ｼｰﾄ張り 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 1 1 1.05 1.05
01 供用1日賃料 修理費含む - ㎡

-
計

1.05



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 39

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 代価表 0011
(層間塞ぎ) 掛払い手間 修理費 基本料含む 1 1,220

残置期間150日程度 ｍ
小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 1 1 775.27 775.27

01 (層間塞ぎ) 掛払い手間 - ｍ
-

小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 150 1 2.31 346.5 代価表 0012
02 (層間塞ぎ) 供用1日賃料 修理費含む - 日

-
小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 1 1 102.85 102.85

03 (層間塞ぎ) 基本料 修理費含む - ｍ
-

計
1,224.62

小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 代価表 0012
(層間塞ぎ) 供用1日賃料 修理費含む - 1 2

- 日
小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 1 1 2.31 2.31

01 (層間塞ぎ) 供用1日賃料 修理費含む - ｍ
-

計
2.31



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 40

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
養生防護棚 枠組本足場用 代価表 0013
(直線部) 掛払い手間 修理費 基本料含む 1 22,100

残置期間150日程度 ｍ
養生防護棚 枠組本足場用 1 1 4,264.02 4,264.02

01 (直線部) 掛払い手間 - ｍ
-

養生防護棚 枠組本足場用 150 1 101.06 15,159 代価表 0014
02 (直線部) 供用1日賃料 修理費含む - 日

-
養生防護棚 枠組本足場用 1 1 2,743.12 2,743.12

03 (直線部) 基本料 修理費含む - ｍ
-

計
22,166.14

養生防護棚 枠組本足場用 代価表 0014
(直線部) 供用1日賃料 修理費含む - 1 100

- 日
養生防護棚 枠組本足場用 1 1 101.06 101.06

01 (直線部) 供用1日賃料 修理費含む - ｍ
-

計
101.06

屋上階段撤去 鉄筋切断共 人力 集積共 代価表 0015
1 116,800

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 鉄筋切断共 人力 集積共 1 1 116,880.43 116,880.43

01 ｍ3

計
116,880.43



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 41

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
水洗い 代価表 0016

1 170
㎡

高圧洗浄 15MPa程度 1 1 178.5 178.5
01 ㎡

計
178.5

ｾﾒﾝﾄ系下地調整 C-1 代価表 0017
1 620

㎡
下地調整費 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 屋内外 C-1 1 1 624 624

01 ㎡

計
624

塩ビ被覆鋼板 平場 代価表 0018
1 1,910

ｍ
塩ビ被覆鋼板 W=50程度 1 1 1,917.6 1,917.6

01 ｍ

計
1,917.6



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 42

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
塩ビ被覆鋼板 側溝 代価表 0019

1 1,910
ｍ

塩ビ被覆鋼板 W=50程度 1 1 1,917.6 1,917.6
01 ｍ

計
1,917.6

塩ビ被覆鋼板 音楽室屋根下 代価表 0020
1 1,910

ｍ
塩ビ被覆鋼板 W=50程度 1 1 1,917.6 1,917.6

01 ｍ

計
1,917.6

塩ビ被覆鋼板 音楽室屋根下がり 代価表 0021
1 1,910

ｍ
塩ビ被覆鋼板 W=50程度 1 1 1,917.6 1,917.6

01 ｍ

計
1,917.6



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 43

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
アルミ笠木下地調 代価表 0022
整モルタル塗 1 5,930

ｍ
笠木ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて 糸幅340 1 1 5,932.33 5,932.33

01 ｍ

計
5,932.33

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 代価表 0023
10×5 1 520

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 1 1 526.5 526.5

01 10×10 ｍ

計
526.5

DP塗装 鉄鋼面 1級 下地調整RB種 代価表 0024
(W=100程度) 錆止め塗料E種 既存塗膜除去 1 2,040

ｍ
下地調整 改修仕 鉄鋼面 RB種（塗替え面） 1 1 301.6 301.6

01 様 （W=100程度 ｍ
）
錆止め塗料(DP塗 鉄鋼面 E種 素地ごしらえ別途 1 1 603.2 603.2

02 り)改修仕様 ｍ
(W=100程度)
ＤＰ塗り 鉄鋼面 1級 1 1 1,144 1,144

03 (W=100程度) ｍ

計
2,048.8



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 44

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
ﾀｲﾙｶｯﾀｰ入れ 代価表 0025

1 1,220
ｍ

ｶｯﾀｰ入れ ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜ 1 1 1,220.74 1,220.74
01 ｍ

計
1,220.74

盛土 代価表 0026
1 8,710

ｍ3
砂利地業 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 1 1 8,717.48 8,717.48

01 ｍ3

計
8,717.48

敷均し整地 敷きならし 締め固め共 代価表 0027
場内小運搬共 1 1,640

ｍ3
建設発生土運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 1 1 1,016.11 1,016.11

01 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間無し ｍ3
0.2㎞以下

敷きならし 締め固め共 1 1 624.18 624.18
02 ｍ3

計
1,640.29



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 45

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
構造体強度補正 栃木 +3N/㎟ 代価表 0028

1 400
ｍ3

コンクリート材料 栃木 1 1 22,500 22,500
01 27(N/mm2) ｍ3

コンクリート材料 栃木 ▲1 1 22,100 ▲22,100
02 24(N/mm2) ｍ3

計
400

発生材積込み 混合廃棄物 人力 代価表 0029
1 8,150

ｍ3
発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力 1 1 8,152.41 8,152.41

01 ｍ3

計
8,152.41

発生材積込み 廃蛍光管 人力 代価表 0030
1 6,290

ｍ3
発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力 1 1 6,297.48 6,297.48

01 ｍ3

計
6,297.48



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 46

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 代価表 0031
発生材運搬 人力積込 混合廃棄物 1 6,940

DID区間無し 11.0㎞以下 ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 1 1 6,945.98 6,945.98

01 発生材運搬 人力積込 その他 ｍ3
DID区間無し 11.0㎞以下

計
6,945.98

とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 代価表 0032
発生材運搬 人力積込 蛍光管 1 17,300

DID区間有り 60.0㎞以下 ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 1 1 17,364.97 17,364.97

01 発生材運搬 人力積込 その他 ｍ3
DID区間有り 60.0㎞以下

計
17,364.97

ｱﾙﾐｽｸﾗｯﾌﾟ 込みガラ 代価表 0033
1 ▲295,000

ｔ
ｱﾙﾐｽｸﾗｯﾌﾟ 込みガラ ▲1 1 295,000 ▲295,000

01 ｔ

計
▲295,000



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 47

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
ﾊﾟｯｹｼﾞｴｱｺﾝ取外し 室外機 代価表 0034
再取付 冷房能力:10kw、暖房能力:11.2kw 1 63,600

組
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋外機 床置き 防振基礎無し 1 1 47,854.74 47,854.74

01 和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 10.0kW以下 台
据付

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋外機 床置き 防振基礎無し 1 1.3 12,156.64 15,803.63
02 和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 10.0kW以下 台

据付
計

63,658.37

避雷導線接続端子 一時取外し再接続 代価表 0035
1 13,400

か所
電工 0.23 1.2 28,980 7,998.48 ○

01 人

電工 0.23 0.4 28,980 2,666.16 ○
02 人

その他 1 0.26 10,664.64 2,772.81
式

計
13,437.45



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 48

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
壁掛型ｽﾋﾟｰｶｰ 代価表 0036
撤去 1 1,060

個
電工 0.097 0.3 28,980 843.32 ○

01 人

その他 1 0.26 843.32 219.26
式

計
1,062.58

埋込ｽｲｯﾁ 撤去 1P15A×1 代価表 0037
1 590

個
電工 0.054 0.3 28,980 469.48 ○

01 人

その他 1 0.26 469.48 122.06
式

計
591.54



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 49

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1.8m 柱脚固定具共 代価表 0038
(現場事務所廻り) 基本料 掛払い手間 供用賃料 1 2,550

修理費 運搬費含む 180日 ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1.8m 柱脚固定具共 1 1 409.33 409.33

01 掛払い手間 ｍ

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1.8m 柱脚固定具共 180 1 10.01 1,801.8 代価表 0039
02 供用1日賃料 修理費含む 日

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1.8m 柱脚固定具共 1 1 200.34 200.34
03 基本料 修理費含む ｍ

仮設材運搬 1 1 146.91 146.91
04 (ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ) ｍ

計
2,558.38

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1.8m 柱脚固定具共 代価表 0039
供用1日賃料 修理費含む 1 10

日
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1.8m 柱脚固定具共 1 1 10.01 10.01

01 供用1日賃料 修理費含む ｍ

計
10.01



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 50

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1.8m 柱脚固定具共 代価表 0040
(スロープ工事) 基本料 掛払い手間 供用賃料 1 1,350

修理費 運搬費含む 60日 ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1.8m 柱脚固定具共 1 1 409.33 409.33

01 掛払い手間 ｍ

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1.8m 柱脚固定具共 60 1 10.01 600.6 代価表 0039
02 供用1日賃料 修理費含む 日

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1.8m 柱脚固定具共 1 1 200.34 200.34
03 基本料 修理費含む ｍ

仮設材運搬 1 1 146.91 146.91
04 (ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ) ｍ

計
1,357.18
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