

令和 8 年 度 予 算	工 期	120 日 間	契 約 方 法	指 名 競 争 入 札	契 約 番 号	208－900028
					工 事 番 号	08101－001－01

積 算 内 訳 書

設計委託 グリーンスタジアム省エネルギー加速化電気設備工事

施工箇所 宇都宮市清原工業団地 3 2

工 事 概 要

名 称	種 別	単 位	数 量	構 造 概 要
グリーンスタジアム	改修	式	1.00	照明設備改修
計				

(設計書その2)

予 算 額	円	設 計 金 額	6,435,000 円	差 引 残 額	円
-------	---	---------	-------------	---------	---

工 事 費 内 訳

名 称	設 計 金 額	設 計 変 更 金 額	差 引 増 減	備 考
設計委託 グリーンスタジアム省エネルギー加速化電気設備工事				
1. 直接人件費	2,416,550			
2. 諸経費	2,658,205			
3. 技術料等経費	761,213			
4. 特別経費	17,810			
合計	5,853,778			
業務価格	5,850,000			
消費税等相当額	585,000			消費税率 10%
設計金額	6,435,000			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1. 直接人件費						
グリーンスタジアム	改修（改修・設備のみ）	56.86	人・日	42,500	2,416,550	
1. 直接人件費 計					2,416,550	
2. 諸経費						
グリーンスタジアム	改修（改修・設備のみ）	1	式		2,658,205	
2. 諸経費 計					2,658,205	
3. 技術料等経費						
グリーンスタジアム	改修（改修・設備のみ）	1	式		761,213	
3. 技術料等経費 計					761,213	

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4. 特別経費						
営繕積算システム（R I B C） 利用料		1	式		10,000	
公共建築設計者情報システム （P U B D I S）登録料		1	式		7,810	
4. 特別経費 計					17,810	