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工 事 概 要

年 度 予 算 工 期

施工箇所

方 法
契 約 契約番号

工事番号

構 造 概 要数 量単 位種 別名 称

年 度 予 算 工 期
方 法
契 約 契約番号

工事番号

計

2 0 8 9 0 0 0 2 9指 名 競 争 入 札
 8令和 120日間

0 8 1 0 1 0 0 3 0 0

積 算 内 訳 書

設計委託　日光土木事務所ほか省エネルギー加速化電気設備工事

日光市萩垣面２３９０－７ほか

照明設備改修
日光土木事務所 改修         1.00式

照明設備改修
中禅寺ダム管理所 改修         1.00式

照明設備改修
三河沢ダム管理所 改修         1.00式

照明設備改修
西荒川ダム管理所 改修         1.00式

照明設備改修
東荒川ダム管理所 改修         1.00式

照明設備改修
那珂川水系ダム管理所 改修         1.00式



(設計書その２)

円 差 引 残 額 円

設計委託　日光土木事務所ほか省エネルギー加速化電気設備工事

消費税率 10%

栃木県

工   事   費   内   訳

　　　名　　　　　称 設　計　金　額 設　計　変　更　金　額 差　引　増　減 備　　　考

予　算　額 設 計 金 額 4,103,000 円

１．直接人件費 1,539,775

２．諸経費 1,693,752

３．技術料等経費 485,025

４．特別経費 12,524

合計 3,731,076

業務価格 3,730,000

消費税等相当額 373,000

設計金額 4,103,000

　　　設　計　用　紙　　　　　（甲－２）　　　　　　　



名　　　　　　　称 摘　　　　　　　　要 数　量 単　位 単　　価 金　　　　額

　　設　計　用　紙　　　　　（乙）　　　　　　栃　木　県

那珂川水系ダム管理所 236,72542,500人・日5.57改修（改修・設備のみ）

備　　　　考

646,850

１．直接人件費

日光土木事務所 改修（改修・設備のみ） 15.22 42,500

中禅寺ダム管理所

東荒川ダム管理所

西荒川ダム管理所

三河沢ダム管理所

改修（改修・設備のみ）

改修（改修・設備のみ）

改修（改修・設備のみ）

3.86

3.86

3.86

人・日

人・日

人・日

人・日

1,539,775

改修（改修・設備のみ） 3.86 人・日 42,500 164,050

164,050

164,050

164,050

42,500

42,500

42,500

１．直接人件費　計



名　　　　　　　称 摘　　　　　　　　要 数　量 単　位 単　　価 金　　　　額

　　設　計　用　紙　　　　　（乙）　　　　　　栃　木　県

備　　　　考

２．諸経費

日光土木事務所 改修（改修・設備のみ） 1 式 711,535

中禅寺ダム管理所 改修（改修・設備のみ） 1 式 180,455

三河沢ダム管理所 改修（改修・設備のみ） 1 式 180,455

西荒川ダム管理所 改修（改修・設備のみ） 1 式 180,455

東荒川ダム管理所 改修（改修・設備のみ） 1 式 180,455

那珂川水系ダム管理所 改修（改修・設備のみ） 1 式 260,397

２．諸経費　計 1,693,752



名　　　　　　　称 摘　　　　　　　　要 数　量 単　位 単　　価 金　　　　額

　　設　計　用　紙　　　　　（乙）　　　　　　栃　木　県

３．技術料等経費　計

1 式 74,568

1

1

485,025

改修（改修・設備のみ）

改修（改修・設備のみ）

改修（改修・設備のみ）

改修（改修・設備のみ）

改修（改修・設備のみ）

1

備　　　　考

東荒川ダム管理所

西荒川ダム管理所

三河沢ダム管理所

中禅寺ダム管理所

日光土木事務所

３．技術料等経費

式

式

式

式

式

那珂川水系ダム管理所 改修（改修・設備のみ）

51,675

51,675

51,675

51,675

203,757

1

1



名　　　　　　　称 摘　　　　　　　　要 数　量 単　位 単　　価 金　　　　額

　　設　計　用　紙　　　　　（乙）　　　　　　栃　木　県

備　　　　考

４．特別経費

　　　営繕積算システム（ＲＩＢＣ）
　　　利用料

1 式 10,000

　　　公共建築設計者情報システム
　　　（ＰＵＢＤＩＳ）登録料

1 式 2,524

４．特別経費　計 12,524
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