

令和 8 年 度 予 算	工 期	120 日 間	契 約 方 法	指 名 競 争 入 札	契 約 番 号	208－900029
					工 事 番 号	08101－003－00

積 算 内 訳 書

設計委託 日光土木事務所ほか省エネルギー加速化電気設備工事

施工箇所 日光市萩垣面 2 3 9 0－7 ほか

工 事 概 要

名 称	種 別	単 位	数 量	構 造 概 要
日光土木事務所	改修	式	1.00	照明設備改修
中禅寺ダム管理所	改修	式	1.00	照明設備改修
三河沢ダム管理所	改修	式	1.00	照明設備改修
西荒川ダム管理所	改修	式	1.00	照明設備改修
東荒川ダム管理所	改修	式	1.00	照明設備改修
那珂川水系ダム管理所	改修	式	1.00	照明設備改修
計				

(設計書その2)

予 算 額	円	設 計 金 額	4,103,000 円	差 引 残 額	円
-------	---	---------	-------------	---------	---

工 事 費 内 訳

名 称	設 計 金 額	設 計 変 更 金 額	差 引 増 減	備 考
設計委託 日光土木事務所ほか省エネルギー加速化電気設備工事				
1. 直接人件費	1,539,775			
2. 諸経費	1,693,752			
3. 技術料等経費	485,025			
4. 特別経費	12,524			
合計	3,731,076			
業務価格	3,730,000			
消費税等相当額	373,000			消費税率 10%
設計金額	4,103,000			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1. 直接人件費						
日光土木事務所	改修（改修・設備のみ）	15.22	人・日	42,500	646,850	
中禅寺ダム管理所	改修（改修・設備のみ）	3.86	人・日	42,500	164,050	
三河沢ダム管理所	改修（改修・設備のみ）	3.86	人・日	42,500	164,050	
西荒川ダム管理所	改修（改修・設備のみ）	3.86	人・日	42,500	164,050	
東荒川ダム管理所	改修（改修・設備のみ）	3.86	人・日	42,500	164,050	
那珂川水系ダム管理所	改修（改修・設備のみ）	5.57	人・日	42,500	236,725	
1. 直接人件費 計					1,539,775	

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2. 諸経費						
日光土木事務所	改修（改修・設備のみ）	1	式		711,535	
中禅寺ダム管理所	改修（改修・設備のみ）	1	式		180,455	
三河沢ダム管理所	改修（改修・設備のみ）	1	式		180,455	
西荒川ダム管理所	改修（改修・設備のみ）	1	式		180,455	
東荒川ダム管理所	改修（改修・設備のみ）	1	式		180,455	
那珂川水系ダム管理所	改修（改修・設備のみ）	1	式		260,397	
2. 諸経費 計					1,693,752	

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3. 技術料等経費						
日光土木事務所	改修（改修・設備のみ）	1	式		203,757	
中禅寺ダム管理所	改修（改修・設備のみ）	1	式		51,675	
三河沢ダム管理所	改修（改修・設備のみ）	1	式		51,675	
西荒川ダム管理所	改修（改修・設備のみ）	1	式		51,675	
東荒川ダム管理所	改修（改修・設備のみ）	1	式		51,675	
那珂川水系ダム管理所	改修（改修・設備のみ）	1	式		74,568	
3. 技術料等経費 計					485,025	

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4. 特別経費						
営繕積算システム（R I B C） 利用料		1	式		10,000	
公共建築設計者情報システム （P U B D I S）登録料		1	式		2,524	
4. 特別経費 計					12,524	