

令和 8 年 度 予 算	工 期	570 日 間	契 約 方 法	指 名 競 争 入 札	契 約 番 号	208－900017
					工 事 番 号	08103－001－01

積 算 内 訳 書

繊維技術支援センター整備事業基本・実施設計業務委託

施工箇所 足利市西宮町2870-2

工 事 概 要

名 称	種 別	単 位	数 量	構 造 概 要
本館	新築	m 2	1,129.00	S 造 2 階建
試作開発棟	新築	m 2	765.00	S 造平屋建
倉庫ほか	新築	式	1.00	S 造平屋建 延べ面積 3 2 . 0 m 2 ほか
本館及び繊維開放試験室ほか	解体	式	1.00	R C 造 3 階建 延べ面積 9 2 6 . 5 0 m 2 ほか
計				

(設計書その2)

予 算 額	円	設 計 金 額	130,053,000 円	差 引 残 額	円
-------	---	---------	---------------	---------	---

工 事 費 内 訳

名 称	設 計 金 額	設 計 変 更 金 額	差 引 増 減	備 考
繊維技術支援センター整備事業基本・実施設計業務委託				
1. 直接人件費	45,857,500			
2. 諸経費	50,443,249			
3. 技術料等経費	14,445,111			
4. 特別経費	7,485,115			
合計	118,230,975			
業務価格	118,230,000			
消費税等相当額	11,823,000			消費税率 10%
設計金額	130,053,000			

名 称	摘 要	8	単 位	単 価	金 額	備 考
<b>1. 直接人件費</b>						
本館	新築（新営・建築＋設備）	548.26	人・日	42,500	23,301,050	
試作開発棟	新築（新営・建築＋設備）	404.48	人・日	42,500	17,190,400	
倉庫ほか	新築（新営・建築＋設備）	42.91	人・日	42,500	1,823,675	
本館及び繊維開放試験室ほか	解体（解体・建築＋設備）	83.35	人・日	42,500	3,542,375	
1. 直接人件費 計					45,857,500	
<b>2. 諸経費</b>						
本館	新築（新営・建築＋設備）	1	式		25,631,155	
試作開発棟	新築（新営・建築＋設備）	1	式		18,909,440	
倉庫ほか	新築（新営・建築＋設備）	1	式		2,006,042	
本館及び繊維開放試験室ほか	解体（解体・建築＋設備）	1	式		3,896,612	
2. 諸経費 計					50,443,249	

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<b>3. 技術料等経費</b>						
本館	新築（新営・建築＋設備）	1	式		7,339,830	
試作開発棟	新築（新営・建築＋設備）	1	式		5,414,976	
倉庫ほか	新築（新営・建築＋設備）	1	式		574,457	
本館及び繊維開放試験室ほか	解体（解体・建築＋設備）	1	式		1,115,848	
3. 技術料等経費 計					14,445,111	
<b>4. 特別経費</b>						
営繕積算システム（R I B C） 利用料		1	式		10,000	
公共建築設計者情報システム （P U B D I S）登録料		1	式		8,600	
地質調査費	普通地盤 66φ 30m×4箇所 検定料含む	1	式		6,981,971	
申請手数料	計画通知	1	式		85,454	
申請手数料	エネルギー消費性能適合性判定	1	式		209,090	
申請手数料	構造計算適合性判定	1	式		190,000	
4. 特別経費 計					7,485,115	