共通仮設費

名　　称	工期	直接工事費 ①	率 ②	増減率 ③	共通仮設費率 ④＝②＋③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	共通仮設費 ⑦＝①×④×⑤×⑥
機械設備工事 改修工事	11.3	62,230,786	4.47	0.00	4.47	1.00	1.00	2,781,716
小計 (率対象)		62,230,786						2,781,716
機械設備工事 処分費		340,000						0
小計 (率対象外)		340,000						0
合計		62,570,786						2,781,716

現場管理費

名　　称	純工事費 ①	率 ②	増減率 ③	現場管理費率 ④＝②＋③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	現場管理費 ⑦＝①×④×⑤×⑥
機械設備工事 改修工事	65,012,502	21.16	0.00	21.16	1.00	1.00	13,756,645
小計 (率対象)	65,012,502						13,756,645
機械設備工事 処分費	340,000						0
小計 (率対象外)	340,000						0
合計	65,352,502						13,756,645

一般管理費等

名　　称	工事原価 ①	率 ②	増減率 ③	一般管理費等率 ④＝②＋③	前払金支出割合 補正係数⑤	一般管理費等 ⑥＝①×④×⑤	工事価格 ⑦＝①＋⑥
機械設備工事 改修工事	78,769,147						
機械設備工事 処分費	340,000						
合計 (率対象)	79,109,147	15.01	0.00	15.01	1.00	11,874,282	90,983,429
契約保証費	79,109,147			0.04	1.00	31,643	31,643
総計	79,109,147					11,905,925	91,015,072