
栃木県県土整備部建築営繕課

共通仮設費 1
名 称 工期 直接工事費 率 増減率 共通仮設費率 補正係数 補正係数 共通仮設費

① ② ③ ④＝②＋③ ⑤ ⑥ ⑦＝①×④×⑤×⑥

建築工事
改修工事
監理事務所を設けない 7.4 61,105,618 4.73 0.00 4.73 0.917 1.00 2,650,401

小計
(率対象)

61,105,618 2,650,401
建築工事
処分費

641,000 0
建築工事
改修工事 共通仮設費(積上げ)

0 506,140
小計

(率対象外)
641,000 506,140

合計

61,746,618 3,156,541
電気設備工事
改修工事

7.4 8,942,890 4.28 0.00 4.28 1.00 1.00 382,755
小計

(率対象)
8,942,890 382,755

合計

8,942,890 382,755
総計

70,689,508 3,539,296
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現場管理費 2
名 称 純工事費 率 増減率 現場管理費率 補正係数 補正係数 現場管理費

① ② ③ ④＝②＋③ ⑤ ⑥ ⑦＝①×④×⑤×⑥

建築工事
改修工事
監理事務所を設けない 64,262,159 14.44 0.00 14.44 1.00 1.00 9,279,455

小計
(率対象)

64,262,159 9,279,455
建築工事
処分費

641,000 0
小計

(率対象外)
641,000 0

合計

64,903,159 9,279,455
電気設備工事
改修工事

9,325,645 35.57 0.00 35.57 1.00 1.00 3,317,131
小計

(率対象)
9,325,645 3,317,131

合計

9,325,645 3,317,131
総計

74,228,804 12,596,586
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一般管理費等 3
名 称 工事原価 率 増減率 一般管理費等率前払金支出割合 一般管理費等 工事価格

① ② ③ ④＝②＋③ 補正係数⑤ ⑥＝①×④×⑤ ⑦＝①＋⑥

建築工事
改修工事
監理事務所を設けない 73,541,614

建築工事
処分費

641,000
小計

(率対象)
74,182,614

電気設備工事
改修工事

12,642,776
小計

(率対象)
12,642,776

合計
(率対象)

主たる工事：建築工事 86,825,390 14.86 0.00 14.86 1.00 12,902,252 99,727,642
契約保証費

86,825,390 0.04 1.00 34,730 34,730
総計

86,825,390 12,936,982 99,762,372


