

共通仮設費

1

名 称	工期	直接工事費 ①	率 ②	増減率 ③	共通仮設費率 ④＝②＋③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	共通仮設費 ⑦＝①×④×⑤×⑥
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない	7.4	61,105,618	4.73	0.00	4.73	0.917	1.00	2,650,401
小計 (率対象)		61,105,618						2,650,401
建築工事 処分費		641,000						0
建築工事 改修工事 共通仮設費(積上げ)		0						506,140
小計 (率対象外)		641,000						506,140
合計		61,746,618						3,156,541
電気設備工事 改修工事	7.4	8,942,890	4.28	0.00	4.28	1.00	1.00	382,755
小計 (率対象)		8,942,890						382,755
合計		8,942,890						382,755
総計		70,689,508						3,539,296

現場管理費

2

名 称	純工事費 ①	率 ②	増減率 ③	現場管理費率 ④=②+③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	現場管理費 ⑦=①×④×⑤×⑥
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない	64,262,159	14.44	0.00	14.44	1.00	1.00	9,279,455
小計 (率対象)	64,262,159						9,279,455
建築工事 処分費	641,000						0
小計 (率対象外)	641,000						0
合計	64,903,159						9,279,455
電気設備工事 改修工事	9,325,645	35.57	0.00	35.57	1.00	1.00	3,317,131
小計 (率対象)	9,325,645						3,317,131
合計	9,325,645						3,317,131
総計	74,228,804						12,596,586

一般管理費等

3

名 称	工事原価 ①	率 ②	増減率 ③	一般管理費等率 ④＝②＋③	前払金支出割合 補正係数⑤	一般管理費等 ⑥＝①×④×⑤	工事価格 ⑦＝①＋⑥
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない	73,541,614						
建築工事 処分費	641,000						
小計 (率対象)	74,182,614						
電気設備工事 改修工事	12,642,776						
小計 (率対象)	12,642,776						
合計 (率対象) 主たる工事：建築工事	86,825,390	14.86	0.00	14.86	1.00	12,902,252	99,727,642
契約保証費	86,825,390			0.04	1.00	34,730	34,730
総計	86,825,390					12,936,982	99,762,372