

共通仮設費

1

名 称	工期	直接工事費 ①	率 ②	増減率 ③	共通仮設費率 ④＝②＋③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	共通仮設費 ⑦＝①×④×⑤×⑥
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない	6.2	25,220,740	5.69	0.00	5.69	0.902	1.00	1,294,424
小計 (率対象)		25,220,740						1,294,424
建築工事 処分費		417,000						0
建築工事 改修工事 共通仮設費(積上げ)		0						391,502
小計 (率対象外)		417,000						391,502
合計		25,637,740						1,685,926
電気設備工事 改修工事	6.2	4,369,240	4.35	0.00	4.35	1.00	1.00	190,061
小計 (率対象)		4,369,240						190,061
合計		4,369,240						190,061
機械設備工事 改修工事	6.2	9,432,300	4.92	0.00	4.92	1.00	1.00	464,069
小計 (率対象)		9,432,300						464,069
合計		9,432,300						464,069
総計		39,439,280						2,340,056

現場管理費

2

名 称	純工事費 ①	率 ②	増減率 ③	現場管理費率 ④=②+③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	現場管理費 ⑦=①×④×⑤×⑥
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない	26,906,666	20.12	0.00	20.12	1.00	1.00	5,413,621
小計 (率対象)	26,906,666						5,413,621
建築工事 処分費	417,000						0
小計 (率対象外)	417,000						0
合計	27,323,666						5,413,621
電気設備工事 改修工事	4,559,301	42.51	0.00	42.51	1.00	1.00	1,938,158
小計 (率対象)	4,559,301						1,938,158
合計	4,559,301						1,938,158
機械設備工事 改修工事	9,896,369	31.17	0.00	31.17	1.00	1.00	3,084,698
小計 (率対象)	9,896,369						3,084,698
合計	9,896,369						3,084,698
総計	41,779,336						10,436,477

一般管理費等

3

名 称	工事原価 ①	率 ②	増減率 ③	一般管理費等率 ④=②+③	前払金支出割合 補正係数⑤	一般管理費等 ⑥=①×④×⑤	工事価格 ⑦=①+⑥
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない	32,320,287						
建築工事 処分費	417,000						
小計 (率対象)	32,737,287						
電気設備工事 改修工事	6,497,459						
小計 (率対象)	6,497,459						
機械設備工事 改修工事	12,981,067						
小計 (率対象)	12,981,067						
合計 (率対象) 主たる工事：建築工事	52,215,813	15.66	0.00	15.66	1.00	8,176,996	60,392,809
契約保証費	52,215,813			0.04	1.00	20,886	20,886
総計	52,215,813					8,197,882	60,413,695