

共通仮設費

1

名 称	工期	直接工事費 ①	率 ②	増減率 ③	共通仮設費率 ④＝②＋③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	共通仮設費 ⑦＝①×④×⑤×⑥
建築工事 新営工事 監理事務所を設けない	6.0	73,075,903	3.70	0.00	3.70	0.919	1.00	2,484,799
小計 (率対象)		73,075,903						2,484,799
建築工事 処分費		▲4,600						0
建築工事 新営工事 共通仮設費(積上げ)		0						6,478,500
小計 (率対象外)		▲4,600						6,478,500
合計		73,071,303						8,963,299
電気設備工事 新営工事	6.0	2,551,940	7.94	0.00	7.94	1.00	1.00	202,624
小計 (率対象)		2,551,940						202,624
電気設備工事 処分費		1,300						0
小計 (率対象外)		1,300						0
合計		2,553,240						202,624
機械設備工事 新営工事	6.0	489,500	6.91	0.00	6.91	1.00	1.00	33,824
小計 (率対象)		489,500						33,824
合計		489,500						33,824
解体工事 解体工事		7,362,195	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	73,621

共通仮設費

2

[illegible]

現場管理費

3

名 称	純工事費 ①	率 ②	増減率 ③	現場管理费率 ④＝②＋③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	現場管理費 ⑦＝①×④×⑤×⑥
建築工事 新営工事 監理事務所を設けない	82,039,202	10.28	0.00	10.28	1.00	1.00	8,433,629
小計 (率対象)	82,039,202						8,433,629
建築工事 処分費	▲4,600						0
小計 (率対象外)	▲4,600						0
合計	82,034,602						8,433,629
電気設備工事 新営工事	2,754,564	55.85	0.00	55.85	1.00	1.00	1,538,423
小計 (率対象)	2,754,564						1,538,423
電気設備工事 処分費	1,300						0
小計 (率対象外)	1,300						0
合計	2,755,864						1,538,423
機械設備工事 新営工事	523,324	50.01	0.00	50.01	1.00	1.00	261,714
小計 (率対象)	523,324						261,714
合計	523,324						261,714
解体工事 解体工事	7,435,816	2.00	0.00	2.00	1.00	1.00	148,716
小計 (率対象)	7,435,816						148,716

現場管理費

名 称	純工事費 ①	率 ②	増減率 ③	現場管理費率 ④＝②＋③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	現場管理費 ⑦＝①×④×⑤×⑥
解体工事 処分費	542,000						0
小計 (率対象外)	542,000						0
合計	7,977,816						148,716
総計	93,291,606						10,382,482

一般管理費等

5

名 称	工事原価 ①	率 ②	増減率 ③	一般管理費等率 ④＝②＋③	前払金支出割合 補正係数⑤	一般管理費等 ⑥＝①×④×⑤	工事価格 ⑦＝①＋⑥
建築工事 新営工事 監理事務所を設けない	90,472,831						
建築工事 処分費	▲4,600						
小計 (率対象)	90,468,231						
電気設備工事 新営工事	4,292,987						
電気設備工事 処分費	1,300						
小計 (率対象)	4,294,287						
機械設備工事 新営工事	785,038						
小計 (率対象)	785,038						
解体工事 解体工事	7,584,532						
解体工事 処分費	542,000						
小計 (率対象)	8,126,532						
合計 (率対象) 主たる工事：建築工事	103,674,088	14.59	0.00	14.59	1.00	15,126,049	118,800,137
契約保証費	103,674,088			0.04	1.00	41,469	41,469
総計	103,674,088					15,167,518	118,841,606