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工 事 概 要

年 度 予 算 工 期

施工箇所

方 法
契 約 契約番号

工事番号

構 造 概 要数 量単 位種 別名 称

年 度 予 算 工 期
方 法
契 約 契約番号

工事番号

計

2 0 8 9 0 0 0 3 0一 般 競 争 入 札
 8令和 338日間

0 7 3 0 1 0 1 1 3 4

積 算 内 訳 書

真岡北陵高校管理・特別教室棟ほか内部改修工事

真岡市下籠谷３９６

ＲＣ造３階建４，７５９．４２㎡
管理・特別教室棟 改修         1.00式

内部改修

ＲＣ造４階建２，８１４．３３㎡
商業・福祉棟 改修         1.00式

内部改修

ＲＣ造３階建２，６０４．８８㎡
教室棟 改修         1.00式

内部改修



栃木県県土整備部建築営繕課

工事費内訳 1

名 称 数 量 単 位 金 額 備 考
直接工事費

建築工事
1 115,917,446

式
計

115,917,446

共通費

共通仮設費
1 9,924,458

式
現場管理費

1 17,379,745
式

一般管理費等
1 20,222,896

式
計

47,527,099

工事価格
1 163,440,000

式
消費税等相当額

1 16,344,000 消費税率 10 ％
式

設計金額
1 179,784,000

式



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 種目別内訳 2

名 称 数 量 単 位 金 額 備 考
Ⅰ.管理・特別教室棟

1 53,407,394
式

Ⅱ.教室棟
1 26,911,896

式
Ⅲ.商業・福祉棟

1 35,598,156
式

計
115,917,446



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 科目別内訳 3

Ⅰ.管理・特別教室棟

名 称 数 量 単 位 金 額 備 考
1.直接仮設

1 2,973,800
式

2.建具改修
1 18,016,990

式
3.内装改修

1 27,927,548
式

4.塗装改修
1 2,460,056

式
5.発生材処理

1 2,029,000
式

計
53,407,394



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 4

Ⅰ.管理・特別教室棟 1.直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
墨出し 別紙 00-0001

1 83,000
式

養生 別紙 00-0002
1 211,000

式
整理清掃後片付け 別紙 00-0003

1 737,000
式

内部足場 別紙 00-0004
1 824,000

式
仮設間仕切り 別紙 00-0005

1 1,049,000
式

仮設材運搬 別紙 00-0006
1 69,800

式
計

2,973,800



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 5

Ⅰ.管理・特別教室棟 2.建具改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
(1)撤去

【会議室】

ｶﾞﾗｽ撤去 集積共
1.1 8,510 9,361

㎡
【ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ室】

ｶﾞﾗｽ撤去 集積共
1.1 8,510 9,361

㎡
【進路指導室】
【進路資料室】

木製戸撤去 片開き戸 枠共 集積共
1.9 1,430 2,717

㎡
ｶﾞﾗｽ撤去 集積共

0.6 8,510 5,106
㎡

【地歴・公民室】

ｶﾞﾗｽ撤去 集積共
0.5 8,510 4,255

㎡
【小会議室】
【相談室】

ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ 両開き戸 枠共 集積共 代価表 0004
撤去 42.5 4,090 173,825

㎡
木製戸撤去 片開き戸 枠共 集積共

3.4 1,430 4,862
㎡

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ撤去 集積共 代価表 0005
1.6 8,510 13,616

㎡
【研修室】
【準備室】



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 6

Ⅰ.管理・特別教室棟 2.建具改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ 両開き戸 枠共 集積共 代価表 0004
撤去 21.5 4,090 87,935

㎡
木製戸撤去 片開き戸 枠共 集積共

1.7 1,430 2,431
㎡

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ撤去 集積共 代価表 0005
0.6 8,510 5,106

㎡
【職員、男子、
女子便所(西)】

木製戸撤去 片開き戸 枠共 集積共
9.1 1,430 13,013

㎡
木製窓撤去 はめ殺し 枠共 集積共 代価表 0006

2 1,430 2,860
㎡

鋼製戸撤去 片開き戸 枠共 集積共
0.6 4,770 2,862

㎡
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去 片開き戸 枠共 集積共 代価表 0007

43.5 1,430 62,205
㎡

【女子便所(東)】

木製戸撤去 片開き戸 枠共 集積共
4.8 1,430 6,864

㎡
鋼製戸撤去 片開き戸 枠共 集積共

0.2 4,770 954
㎡

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去 片開き戸 枠共 集積共 代価表 0007
22.8 1,430 32,604

㎡
小計 撤去

439,937

(2)改修 摘要の( )は改修前の室名を示す。

【進路指導室】 (会議室)
【進路資料室】



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 7

Ⅰ.管理・特別教室棟 2.建具改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
AD-12 片開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ

ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ 戸当り 1 271,400 271,400
900×2000 材工共 か所

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 925×600×3
(AW-28A,AW-33A) ｼｰﾘﾝｸﾞ共 2 49,200 98,400

か所
【会議室】 (ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ室)

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 925×600×3
(AW-27,AW-32A) ｼｰﾘﾝｸﾞ共 2 49,200 98,400

か所
【製図室】 (進路指導室)

(進路資料室)

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 925×600×3
(AW-32B) ｼｰﾘﾝｸﾞ共 1 49,200 49,200

か所
【準備室、和室】 (備品室)

ふすま W920×H1,825 両面新鳥の子
ｶｼｭｰ樹脂塗装 2 17,800 35,600

枚
障子 荒間無地障子 3365×1800 代価表 0008

障子紙 取付共 2 113,600 227,200
か所

【音楽室】 (音楽室)

SD-6 両開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ(額付)
ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ 押し棒 本締錠 戸当り 1 426,700 426,700
1800×2000 か所

型板ｶﾞﾗｽ 厚さ4 特寸 2.18㎡以下
ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 1 5,550 5,550

㎡
ＳＯＰ塗り 鋼製建具面 工程B種 塗料1種 代価表 0009

錆止塗料A種 工程A種 7.9 2,120 16,748
素地ごしらえ 工程C種 ㎡

【ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ室】 (視聴覚室)

PT-10 W1870×H3350×D80
MW-80程度 1 359,800 359,800
PT-10一部撤去・新設 か所



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 8

Ⅰ.管理・特別教室棟 2.建具改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
SLW-1 可動間仕切り

W8239×H3300×D100 1 5,770,400 5,770,400
RS-100D程度 繊維混入せっこう板 か所

【HR教室4】 (地歴・公民室)

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 825×600×3
(AW-20A) ｼｰﾘﾝｸﾞ共 1 46,500 46,500

か所
【HR教室5,6】 (小会議室)

(相談室)

PT-8,8' 学校間仕切
ｽﾁｰﾙ W7510×H2850×D80 2 1,003,500 2,007,000
MW-Lux80SP程度 か所

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 925×600×3
(AW-28B,32C) ｼｰﾘﾝｸﾞ共 2 49,200 98,400

か所
強化ｶﾞﾗｽ 厚さ 5㎜ 特寸 2.0㎡以下

ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 12.4 9,810 121,644
㎡

型板ｶﾞﾗｽ 厚さ4 特寸 2.18㎡以下
ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 9.4 5,550 52,170

㎡
建具周囲 内部建具
ﾓﾙﾀﾙ充填 15 1,430 21,450

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)

10×10 13.5 630 8,505
ｍ

【HR教室7,8】 (研修室)
(準備室)

PT-8 学校間仕切
ｽﾁｰﾙ W7510×H2850×D80 1 1,003,500 1,003,500
MW-Lux80SP程度 か所

強化ｶﾞﾗｽ 厚さ 5㎜ 特寸 2.0㎡以下
ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 6.3 9,810 61,803

㎡
型板ｶﾞﾗｽ 厚さ4 特寸 2.18㎡以下

ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 4.8 5,550 26,640
㎡

建具周囲 内部建具
ﾓﾙﾀﾙ充填 7.5 1,430 10,725

ｍ



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 9

Ⅰ.管理・特別教室棟 2.建具改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)

10×10 6.8 630 4,284
ｍ

【職員、男子、 (職員、男子、女子便所(西))
女子便所(西)】

AD-10 片開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ(額付)
ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ 戸当り 1 342,600 342,600
800×1800 か所

AD-11 片開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ(額付)
ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ 戸当り 1 342,600 342,600
800×1800 か所

AD-13 ﾗﾝﾏ付片開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ(額付)
ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ 戸当り 1 348,000 348,000
800×2350 か所

AD-14 ﾗﾝﾏ付片開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ(額付)
ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ 戸当り 1 348,000 348,000
800×2350 か所

AD-15 片開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ
ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ 押し棒 本締錠 戸当り 2 266,500 533,000
600×1800 か所

型板ｶﾞﾗｽ 厚さ4 特寸 2.18㎡以下
ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 0.4 5,550 2,220

㎡
建具周囲 内部建具
ﾓﾙﾀﾙ充填 24.2 1,430 34,606

ｍ
SD-5 片開き点検口

400×700 3 48,500 145,500
か所

ＳＯＰ塗り 鋼製建具面 工程B種 塗料1種 代価表 0009
錆止塗料A種 工程A種 2.4 2,120 5,088
素地ごしらえ 工程C種 ㎡

AW-8 額縁改修 1200×900
2 57,400 114,800

か所
AW-9 額縁改修 1200×900

2 57,400 114,800
か所

AW-11 額縁改修 1400×900
2 63,300 126,600

か所
TB-7 W5735×H1900×D40

TB-GPR程度 ｽﾗｲﾄﾞﾛｯｸ表示錠 1 490,400 490,400
非常時外開き仕様 か所



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 10

Ⅰ.管理・特別教室棟 2.建具改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
TB-8 W4995×H1900×D40

TB-GPR程度 ｽﾗｲﾄﾞﾛｯｸ表示錠 1 462,400 462,400
非常時外開き仕様 か所

TB-10 W5030×H1900×D40
TB-GPR程度 ｽﾗｲﾄﾞﾛｯｸ表示錠 1 424,800 424,800
非常時外開き仕様 か所

TB-11 W8289×H1900×D40
TB-GPR程度 ｽﾗｲﾄﾞﾛｯｸ表示錠 1 722,100 722,100
非常時外開き仕様 か所

【女子便所(東)】 (女子便所(東))

AD-13 ﾗﾝﾏ付片開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞｱ(額付)
ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ 戸当り 2 348,000 696,000
800×2350 か所

型板ｶﾞﾗｽ 厚さ4 特寸 2.18㎡以下
ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 0.2 5,550 1,110

㎡
建具周囲 内部建具
ﾓﾙﾀﾙ充填 12.6 1,430 18,018

ｍ
AW-12 額縁改修 1500×900

2 66,100 132,200
か所

SD-5 片開き点検口
400×700 2 48,500 97,000

か所
ＳＯＰ塗り 鋼製建具面 工程B種 塗料1種 代価表 0009

錆止塗料A種 工程A種 1.6 2,120 3,392
素地ごしらえ 工程C種 ㎡

TB-9 W6917×H1900×D40
TB-GPR程度 ｽﾗｲﾄﾞﾛｯｸ表示錠 2 624,900 1,249,800
非常時外開き仕様 か所

小計 改修
17,577,053

計
18,016,990



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 11

Ⅰ.管理・特別教室棟 3.内装改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
(1)撤去

【会議室】

〈床〉

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去 集積共 石綿含有
0.9 1,360 1,224

㎡
床ﾓﾙﾀﾙ･床人研ぎ 集積共
撤去 0.9 4,030 3,627

㎡
建具周囲はつり RC 15㎝ 集積共

0.9 6,220 5,598
ｍ

ｶｯﾀｰ入れ ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜
4.2 1,220 5,124

ｍ
〈天井〉

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 一重張り 一般
撤去 集積共 17.7 1,530 27,081

㎡
天井下地撤去 集積共

17.7 910 16,107
㎡

【ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ室】

〈床〉

床・縁甲板 集積共
ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去 2.6 2,140 5,564

㎡
床ﾓﾙﾀﾙ･床人研ぎ 集積共
撤去 2.6 4,030 10,478

㎡
木製幅木撤去 集積共

0.4 610 244
ｍ
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建築工事 細目別内訳 12

Ⅰ.管理・特別教室棟 3.内装改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
ｶｯﾀｰ入れ ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜

7 1,220 8,540
ｍ

〈壁〉

壁ﾓﾙﾀﾙ･ﾌﾟﾗｽﾀｰ 集積共
撤去 1.1 4,560 5,016

㎡
流し台・作業台 代価表 0010
撤去・移設 1 31,300 31,300

台
【進路指導室】
【進路資料室】

〈床〉

床・縁甲板 集積共
ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去 7.7 2,140 16,478

㎡
木製幅木撤去 集積共

17.5 610 10,675
ｍ

ｶｯﾀｰ入れ ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜
37 1,220 45,140

ｍ
〈壁〉

壁ﾓﾙﾀﾙ･ﾌﾟﾗｽﾀｰ 集積共
撤去 51.4 4,560 234,384

㎡
壁下地撤去 集積共

31.1 610 18,971
㎡

棚 撤去 幅 1200㎜以下 代価表 0013
8 6,710 53,680

台
黒板撤去 枠共 集積共 代価表 0014

2 3,490 6,980
か所

掲示板撤去 枠共 集積共 代価表 0015
5 2,330 11,650

か所
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建築工事 細目別内訳 13

Ⅰ.管理・特別教室棟 3.内装改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ移設 ﾛｰﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ撤去 代価表 0016

1 43,600 43,600
か所

流し 撤去 1槽 幅 901～1200㎜ 代価表 0017
1 5,590 5,590

台
ｶﾞｽ台 撤去 幅 600㎜以下 代価表 0018

1 3,910 3,910
台

〈天井〉

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 一重張り 一般
撤去 集積共 132 1,530 201,960

㎡
天井下地撤去 集積共

132 910 120,120
㎡

【備品室】

〈天井〉

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 一重張り 一般
撤去 集積共 33.8 1,530 51,714

㎡
天井下地撤去 集積共

33.8 910 30,758
㎡

【音楽室】

〈床〉

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去 集積共 石綿含有
0.7 1,360 952

㎡
床ﾓﾙﾀﾙ･床人研ぎ 集積共
撤去 0.7 4,030 2,821

㎡
床・縁甲板 集積共
ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去 2.6 2,140 5,564

㎡
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Ⅰ.管理・特別教室棟 3.内装改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
木製幅木撤去 集積共

7.7 610 4,697
ｍ

ｶｯﾀｰ入れ ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜
21.5 1,220 26,230

ｍ
建具周囲はつり RC 15㎝ 集積共

1.8 6,220 11,196
ｍ

〈壁〉

壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 一重張り 一般 集積共
撤去 2.8 1,220 3,416

㎡
壁ﾓﾙﾀﾙ･ﾌﾟﾗｽﾀｰ 集積共
撤去 5 4,560 22,800

㎡
CB撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共

0.2 20,700 4,140
ｍ3

ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板 集積共 代価表 0019
撤去 0.2 4,030 806

㎡
〈天井〉

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 一重張り 一般
撤去 集積共 3.5 1,530 5,355

㎡
天井下地撤去 集積共

3.5 910 3,185
㎡

【視聴覚室】

〈床〉

床・縁甲板 集積共
ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去 76.2 2,140 163,068

㎡
床組撤去 ころばし 集積共

43.7 3,360 146,832
㎡
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Ⅰ.管理・特別教室棟 3.内装改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
床組撤去 つか立て 集積共

27.7 4,280 118,556
㎡

木製幅木撤去 集積共
20.7 610 12,627

ｍ
ｶｯﾀｰ入れ ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜

8.1 1,220 9,882
ｍ

〈壁〉

壁ﾓﾙﾀﾙ･ﾌﾟﾗｽﾀｰ 集積共
撤去 1.5 4,560 6,840

㎡
ｶｯﾀｰ入れ ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜

8.1 1,220 9,882
ｍ

黒板撤去 枠共 集積共 代価表 0014
1 3,490 3,490

か所
〈天井〉

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 一重張り 一般
撤去 集積共 144 1,530 220,320

㎡
天井下地撤去 集積共

144 910 131,040
㎡

【小会議室】
【相談室】

〈床〉

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去 集積共 石綿含有
109 1,360 148,240

㎡
床ﾓﾙﾀﾙ･床人研ぎ 集積共
撤去 7.3 4,030 29,419

㎡
床・縁甲板 集積共
ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去 7.3 2,140 15,622

㎡
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Ⅰ.管理・特別教室棟 3.内装改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
木製幅木撤去 集積共

16.1 610 9,821
ｍ

OAﾌﾛｱ撤去 H100
109 920 100,280

㎡
ｶｯﾀｰ入れ ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜

43.4 1,220 52,948
ｍ

建具周囲はつり RC 15㎝ 集積共
11.3 6,220 70,286

ｍ
〈壁〉

壁ﾓﾙﾀﾙ･ﾌﾟﾗｽﾀｰ 集積共
撤去 50.5 4,560 230,280

㎡
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 一重張り 一般 集積共
撤去 50.5 1,220 61,610

㎡
壁下地撤去 集積共

31.3 610 19,093
㎡

黒板撤去 枠共 集積共 代価表 0014
1 3,490 3,490

か所
掲示板撤去 枠共 集積共 代価表 0015

1 2,330 2,330
か所

ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ撤去 代価表 0020
1 7,770 7,770

か所
作業台 撤去 幅 1201～1500㎜ 代価表 0011

1 5,590 5,590
台

〈天井〉

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 一重張り 一般
撤去 集積共 34.5 1,530 52,785

㎡
天井下地撤去 集積共

34.5 910 31,395
㎡
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Ⅰ.管理・特別教室棟 3.内装改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
【研修室】
【準備室】

〈床〉

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去 集積共 石綿含有
110 1,360 149,600

㎡
床ﾓﾙﾀﾙ･床人研ぎ 集積共
撤去 7.3 4,030 29,419

㎡
床・縁甲板 集積共
ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去 7.3 2,140 15,622

㎡
木製幅木撤去 集積共

23.4 610 14,274
ｍ

OAﾌﾛｱ撤去 H100
110 920 101,200

㎡
ｶｯﾀｰ入れ ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜

43.4 1,220 52,948
ｍ

建具周囲はつり RC 15㎝ 集積共
3.9 6,220 24,258

ｍ
〈壁〉

壁ﾓﾙﾀﾙ･ﾌﾟﾗｽﾀｰ 集積共
撤去 50.5 4,560 230,280

㎡
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 一重張り 一般 集積共
撤去 50.5 1,220 61,610

㎡
壁下地撤去 集積共

31.3 610 19,093
㎡

ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ撤去 代価表 0020
1 7,770 7,770

か所
作業台 撤去 幅 1201～1500㎜ 代価表 0011

1 5,590 5,590
台
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Ⅰ.管理・特別教室棟 3.内装改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
〈天井〉

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 一重張り 一般
撤去 集積共 34.5 1,530 52,785

㎡
天井下地撤去 集積共

34.5 910 31,395
㎡

【職員、男子、
女子便所(西)】

〈床〉

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去 集積共
19.1 1,220 23,302

㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共

3.8 51,700 196,460
ｍ3

床ﾓﾙﾀﾙ･床人研ぎ 集積共
撤去 41.6 4,030 167,648

㎡
ｶｯﾀｰ入れ ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜

53.8 1,220 65,636
ｍ

建具周囲はつり RC 15㎝ 集積共
3.2 6,220 19,904

ｍ
〈壁〉

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
1.9 51,700 98,230

ｍ3
CB撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共

3.4 20,700 70,380
ｍ3

壁ﾀｲﾙ撤去 下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共
33.5 5,040 168,840

㎡
壁ﾓﾙﾀﾙ･ﾌﾟﾗｽﾀｰ 集積共
撤去 13.5 4,560 61,560

㎡



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 19

Ⅰ.管理・特別教室棟 3.内装改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板 集積共 代価表 0019
撤去 5.3 4,030 21,359

㎡
〈天井〉

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 一重張り 一般
撤去 集積共 24.9 1,530 38,097

㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 一重張り 石綿含有
撤去 集積共 57.1 3,360 191,856

㎡
天井下地撤去 集積共

82 910 74,620
㎡

【女子便所(東)】

〈床〉

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去 集積共 石綿含有
4.6 1,360 6,256

㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共

0.8 51,700 41,360
ｍ3

床ﾓﾙﾀﾙ･床人研ぎ 集積共
撤去 9.4 4,030 37,882

㎡
ｶｯﾀｰ入れ ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜

31.5 1,220 38,430
ｍ

建具周囲はつり RC 15㎝ 集積共
1.6 6,220 9,952

ｍ
〈壁〉

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
0.6 51,700 31,020

ｍ3
CB撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共

1.5 20,700 31,050
ｍ3
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Ⅰ.管理・特別教室棟 3.内装改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
壁ﾀｲﾙ撤去 下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共

15.6 5,040 78,624
㎡

壁ﾓﾙﾀﾙ･ﾌﾟﾗｽﾀｰ 集積共
撤去 4 4,560 18,240

㎡
ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板 集積共 代価表 0019
撤去 1.8 4,030 7,254

㎡
〈天井〉

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 一重張り 石綿含有
撤去 集積共 24 3,360 80,640

㎡
天井下地撤去 集積共

24 910 21,840
㎡

小計 撤去
5,126,455

(2)改修 摘要の( )は改修前の室名を示す。

【進路指導室】 (会議室)
【進路資料室】

〈床〉

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS
一般床 熱溶接工法 - 0.9 2,720 2,448

㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28

0.9 3,310 2,979
㎡

幅木 ﾗﾜﾝ H=120 代価表 0021
15.6 3,340 52,104

ｍ
ＳＯＰ塗り 木部 工程B種(屋内)
(糸幅300㎜以下) 素地A種 15.6 790 12,324

ｍ
〈壁〉
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Ⅰ.管理・特別教室棟 3.内装改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
軽量鉄骨壁下地 100形 下地張りなし @300

24.5 2,940 72,030
㎡

壁 けい酸 ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚12
ｶﾙｼｳﾑ板張り 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け 47.1 3,360 158,256

- - ㎡
ＥＰ塗り ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(一般)

素地B種 47.1 1,550 73,005
㎡

〈天井〉

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満
下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む 17.7 1,950 34,515

㎡
天井 化粧 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 突付け 17.7 1,640 29,028
張り(GB-D) ㎡
天井廻縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製

21.5 1,460 31,390
ｍ

天井点検口 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
450角 4 12,100 48,400

か所
軽量鉄骨天井 19形(屋内) 450× 450㎜程度
開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 4 2,170 8,680

か所
【会議室】 (ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ室)

〈床〉

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ なら 厚さ15
3.4 14,500 49,300

㎡
ﾜｯｸｽ塗装 樹脂ﾜｯｸｽ 1回塗

3.4 340 1,156
㎡

幅木 ﾗﾜﾝ H=120 代価表 0021
4.4 3,340 14,696

ｍ
ＳＯＰ塗り 木部 工程B種(屋内)
(糸幅300㎜以下) 素地A種 4.4 790 3,476

ｍ
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Ⅰ.管理・特別教室棟 3.内装改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
〈壁〉

ﾌﾟﾗｽﾀｰ塗装 ｺﾝｸﾘｰﾄ下地
4 5,970 23,880

㎡
ＥＰ塗り ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(一般)

素地B種 4 1,840 7,360
㎡

〈天井〉

天井点検口 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
450角 4 12,100 48,400

か所
軽量鉄骨天井 19形(屋内) 450× 450㎜程度
開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 4 2,170 8,680

か所
【製図室】 (進路指導室)

(進路資料室)

〈床〉

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ なら 厚さ15
13.1 14,500 189,950

㎡
ﾜｯｸｽ塗装 樹脂ﾜｯｸｽ 1回塗

13.1 340 4,454
㎡

幅木 ﾗﾜﾝ H=120 代価表 0021
12.5 3,340 41,750

ｍ
ＳＯＰ塗り 木部 工程B種(屋内)
(糸幅300㎜以下) 素地A種 12.5 790 9,875

ｍ
〈壁〉

ﾌﾟﾗｽﾀｰ塗装 ｺﾝｸﾘｰﾄ下地
25.1 5,970 149,847

㎡
ＥＰ塗り ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(一般)

素地B種 19.7 1,840 36,248
㎡
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Ⅰ.管理・特別教室棟 3.内装改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
ｱﾙﾐ枠 4500×1200
ﾎｰﾛｰ曲面黒板 1 677,400 677,400

か所
〈天井〉

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満
下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む 132 1,950 257,400

㎡
天井 化粧 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 突付け 120 1,640 196,800
張り(GB-D) ㎡
天井 吸音用 厚 9.5 φ6-22
あなあきせっこう 不燃紙裏打(準不燃) 突付け 11.6 1,540 17,864
ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-P) ㎡
天井廻縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製

54.1 1,460 78,986
ｍ

天井点検口 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
450角 7 12,100 84,700

か所
軽量鉄骨天井 19形(屋内) 450× 450㎜程度
開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 7 2,170 15,190

か所
【準備室、和室】 (備品室)

〈床〉

畳敷き 標仕C種 畳表C2 柄へり Ht
畳床PS-C20 JIS A 5901 一畳 8 12,500 100,000
施工規模30枚以下程度 枚

床下地板張 ﾗﾜﾝ合板 1類 12mm
F☆☆☆☆ 13.3 2,680 35,644

㎡
松ﾔﾆ練付合板張 厚12mm 代価表 0022

1.7 33,100 56,270
㎡

桧縁甲板張 厚15mm 1等 代価表 0023
1.8 19,400 34,920

㎡
松ﾔﾆ練付式台 代価表 0024

1 122,600 122,600
か所
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Ⅰ.管理・特別教室棟 3.内装改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
幅木 ﾗﾜﾝ H=120 代価表 0021

5 3,340 16,700
ｍ

ＳＯＰ塗り 木部 工程B種(屋内)
(糸幅300㎜以下) 素地A種 5 790 3,950

ｍ
あと施工ｱﾝｶｰ D16×770 下向き打 標準B

26 1,820 47,320
本

あと施工ｱﾝｶｰ D16×770 上向き打 標準B
26 2,380 61,880

本
鋼製床下地

13.8 7,200 99,360
㎡

木製床組 杉 1等
20.2 5,810 117,362

㎡
敷居 100×40

9.1 8,080 73,528
ｍ

雑巾摺 杉
11.9 790 9,401

ｍ
上がり框 100×50

1.8 8,560 15,408
ｍ

〈壁〉

ﾋﾞﾆﾙ壁紙 壁 和室用ｸﾛｽ 代価表 0025
32.2 2,200 70,840

㎡
壁 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け 54.4 1,240 67,456
張り(GB-R) - - ㎡
ＥＰ塗り ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(一般)

素地B種 22.2 1,550 34,410
㎡

間仕切軸組 真壁 杉 1等
78.8 4,080 321,504

㎡
化粧柱 米つが

43.6 6,890 300,404
ｍ
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Ⅰ.管理・特別教室棟 3.内装改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
長押

13.5 4,760 64,260
ｍ

鴨居 100×40
10.9 4,960 54,064

ｍ
付鴨居 35×20

4.4 1,900 8,360
ｍ

見切縁 65×25
7.3 2,930 21,389

ｍ
額縁(窓出入口) 65×25

5.6 2,930 16,408
ｍ

押入れ 1間天袋無
1 51,700 51,700

か所
〈天井〉

木製天井下地組 杉 1等
18.2 2,800 50,960

㎡
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満

下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む 14.2 1,950 27,690
㎡

天井 吸音用 厚 9.5 φ6-22
あなあきせっこう 不燃紙裏打(準不燃) 突付け 14.2 1,540 21,868
ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-P) ㎡
天井 化粧 厚 9.5 準不燃 杉杢目 代価表 0026
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 突付け 16.2 1,640 26,568
張り(GB-D) ㎡
天井廻縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製

17.3 1,460 25,258
ｍ

天井点検口 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
450角 2 12,100 24,200

か所
軽量鉄骨天井 19形(屋内) 450× 450㎜程度
開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 2 2,170 4,340

か所
【音楽室】 (音楽室)
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Ⅰ.管理・特別教室棟 3.内装改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
〈床〉

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 無 地 厚さ2.0
複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 突付け 0.7 4,000 2,800
防滑仕様 ㎡

床ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28
0.7 3,310 2,317

㎡
ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ なら 厚さ15

2.6 14,500 37,700
㎡

ﾜｯｸｽ塗装 樹脂ﾜｯｸｽ 1回塗
2.6 340 884

㎡
幅木 ﾗﾜﾝ H=120 代価表 0021

4.9 3,340 16,366
ｍ

ＳＯＰ塗り 木部 工程B種(屋内)
(糸幅300㎜以下) 素地A種 4.9 790 3,871

ｍ
〈壁〉

壁 けい酸 ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚12
ｶﾙｼｳﾑ板張り 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け 4.1 3,360 13,776

- - ㎡
ﾌﾟﾗｽﾀｰ塗装 ｺﾝｸﾘｰﾄ下地

2.3 5,970 13,731
㎡

ＥＰ塗り ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(一般)
素地B種 6.4 1,550 9,920

㎡
軽量鉄骨壁下地 100形 下地張りなし @300

8.9 2,940 26,166
㎡

壁 吸音用 厚 9.5 φ6-22
あなあきせっこう 不燃紙裏打(準不燃) 鋼製､木下地 10.3 1,450 14,935
ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-P) 突付け ㎡
壁 有孔合板張 厚9.0 SOP塗装 代価表 0027

3.4 5,940 20,196
㎡

見切縁 65×25
4.4 2,930 12,892

ｍ
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Ⅰ.管理・特別教室棟 3.内装改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
〈天井〉

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満
下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む 3.5 1,950 6,825

㎡
天井 吸音用 厚 9.5 φ6-22
あなあきせっこう 不燃紙裏打(準不燃) 突付け 3.5 1,540 5,390
ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-P) ㎡
天井廻縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製

5.6 1,460 8,176
ｍ

【ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ室】 (視聴覚室)

〈床〉

ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ 厚さ2.0 ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙKT
一般床 帯電防止 144 3,030 436,320

㎡
ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ ｽﾁｰﾙ製 高さ60～200mm

144 23,200 3,340,800
㎡

ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ ｽﾃﾝﾚｽ製 ｴﾝﾄﾞ無し 幅35 代価表 0028
段差見切 6.4 3,700 23,680

ｍ
幅木 ﾗﾜﾝ H=120 代価表 0021

20.2 3,340 67,468
ｍ

ＳＯＰ塗り 木部 工程B種(屋内)
(糸幅300㎜以下) 素地A種 20.2 790 15,958

ｍ
〈壁〉

ﾌﾟﾗｽﾀｰ塗装 ｺﾝｸﾘｰﾄ下地
14.4 5,970 85,968

㎡
ＥＰ塗り ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(一般)

素地B種 9 1,840 16,560
㎡

ｱﾙﾐ枠 4500×1200
ﾎｰﾛｰ平面白板 2 481,500 963,000

か所
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Ⅰ.管理・特別教室棟 3.内装改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
〈天井〉

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満
下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む 144 1,950 280,800

㎡
天井 化粧 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 突付け 144 1,640 236,160
張り(GB-D) ㎡
天井廻縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製

50.3 1,460 73,438
ｍ

天井点検口 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
450角 2 12,100 24,200

か所
軽量鉄骨天井 19形(屋内) 450× 450㎜程度
開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 2 2,170 4,340

か所
【HR教室4】 (地歴・公民室)

〈天井〉

天井点検口 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
450角 4 12,100 48,400

か所
軽量鉄骨天井 19形(屋内) 450× 450㎜程度
開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 4 2,170 8,680

か所
【HR教室5,6】 (小会議室)

(相談室)

〈床〉

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 無 地 厚さ2.0
複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 突付け 3.5 4,000 14,000
防滑仕様 ㎡

床ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28
3.5 3,310 11,585

㎡
ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ なら 厚さ15

9.3 14,500 134,850
㎡
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Ⅰ.管理・特別教室棟 3.内装改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
ﾜｯｸｽ塗装 樹脂ﾜｯｸｽ 1回塗

9.3 340 3,162
㎡

幅木 ﾗﾜﾝ H=120 代価表 0021
43.3 3,340 144,622

ｍ
ＳＯＰ塗り 木部 工程B種(屋内)
(糸幅300㎜以下) 素地A種 43.3 790 34,207

ｍ
教壇 1900×900×150

4 232,500 930,000
台

〈壁〉

ﾌﾟﾗｽﾀｰ塗装 ｺﾝｸﾘｰﾄ下地
6.7 5,970 39,999

㎡
ＥＰ塗り ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(一般)

素地B種 51.7 1,550 80,135
㎡

ＥＰ塗り ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(一般)
素地B種 6.7 1,840 12,328

㎡
軽量鉄骨壁下地 100形 下地張りなし @300

26.3 2,940 77,322
㎡

軽量鉄骨壁下地 50形 下地張りなし @300
3.7 2,280 8,436

㎡
壁 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け 109 1,240 135,160
張り(GB-R) - - ㎡
ｱﾙﾐ枠 3600×1200
ﾎｰﾛｰ曲面黒板 電子黒板用穴あけ加工含む 2 488,500 977,000

か所
掲示板 枠ｱﾙﾐ製 塩ﾋﾞ発泡ｼｰﾄ張り 代価表 0029

2400×1200 4 53,300 213,200
か所

〈天井〉

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満
下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む 34.5 1,950 67,275

㎡
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Ⅰ.管理・特別教室棟 3.内装改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
天井 吸音用 厚 9.5 φ6-22
あなあきせっこう 不燃紙裏打(準不燃) 突付け 34.5 1,540 53,130
ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-P) ㎡
天井廻縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製

25.5 1,460 37,230
ｍ

天井点検口 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
450角 6 12,100 72,600

か所
軽量鉄骨天井 19形(屋内) 450× 450㎜程度
開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 6 2,170 13,020

か所
【HR教室7,8】 (研修室)

(準備室)

〈床〉

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 無 地 厚さ2.0
複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 突付け 3.5 4,000 14,000
防滑仕様 ㎡

床ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28
3.5 3,310 11,585

㎡
ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ なら 厚さ15

9.3 14,500 134,850
㎡

ﾜｯｸｽ塗装 樹脂ﾜｯｸｽ 1回塗
9.3 340 3,162

㎡
幅木 ﾗﾜﾝ H=120 代価表 0021

43.3 3,340 144,622
ｍ

ＳＯＰ塗り 木部 工程B種(屋内)
(糸幅300㎜以下) 素地A種 43.3 790 34,207

ｍ
教壇 1900×900×150

4 232,500 930,000
台

〈壁〉

ｱﾙﾐ枠 3600×1200
ﾎｰﾛｰ曲面黒板 電子黒板用穴あけ加工含む 2 488,500 977,000

か所



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 31

Ⅰ.管理・特別教室棟 3.内装改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
ﾌﾟﾗｽﾀｰ塗装 ｺﾝｸﾘｰﾄ下地

6.7 5,970 39,999
㎡

ＥＰ塗り ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(一般)
素地B種 51.7 1,550 80,135

㎡
ＥＰ塗り ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(一般)

素地B種 6.7 1,840 12,328
㎡

軽量鉄骨壁下地 100形 下地張りなし @300
26.3 2,940 77,322

㎡
壁 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け 109 1,240 135,160
張り(GB-R) - - ㎡
掲示板 枠ｱﾙﾐ製 塩ﾋﾞ発泡ｼｰﾄ張り 代価表 0029

2400×1200 4 53,300 213,200
か所

〈天井〉

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満
下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む 34.5 1,950 67,275

㎡
天井 吸音用 厚 9.5 φ6-22
あなあきせっこう 不燃紙裏打(準不燃) 突付け 34.5 1,540 53,130
ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-P) ㎡
天井廻縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製

25.5 1,460 37,230
ｍ

天井点検口 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
450角 8 12,100 96,800

か所
軽量鉄骨天井 19形(屋内) 450× 450㎜程度
開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 8 2,170 17,360

か所
【職員、男子、 (職員、男子、女子便所(西))
女子便所(西)】

〈床〉

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ 別紙 00-0007
復旧 1 274,000

式
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Ⅰ.管理・特別教室棟 3.内装改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
乾式遮音二重床 ﾌﾘｰﾌﾛｱCP工法程度

床高50～195mm 34.1 8,020 273,482
㎡

床下地板張 ﾗﾜﾝ合板 2類 9mm
F☆☆☆☆ 34.1 2,330 79,453

㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28

47.2 3,310 156,232
㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS
一般床 熱溶接工法 - 69.7 2,720 189,584

㎡
床点検口 屋内用 一般型貼物用 ｱﾙﾐ製枠

ｽﾃﾝﾚｽ目地 鍵無 600角 2 31,300 62,600
か所

汚垂石 ｷﾗﾐｯｸｽﾃｯﾌﾟｽﾘﾑⅡ程度
(職員便所) 797×598 T＝6.0 3.4 40,000 136,000

ｍ
汚垂石 ｷﾗﾐｯｸｽﾃｯﾌﾟｽﾘﾑⅡ程度
(男子便所) 797×598 T＝6.0 4.4 40,000 176,000

ｍ
〈壁〉

ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板 別紙 00-0008
1 426,000

式
ﾌﾟﾗｽﾀｰ塗装 ｺﾝｸﾘｰﾄ下地

1.7 5,970 10,149
㎡

ＥＰ塗り ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(一般)
素地B種 1.7 1,840 3,128

㎡
軽量鉄骨壁下地 100形 下地張りなし @300

87.1 2,940 256,074
㎡

軽量鉄骨壁下地 50形 下地張りなし @300
4.5 2,280 10,260

㎡
ﾒﾗﾐﾝ化粧樹脂板 3mm 代価表 0030

160 10,900 1,744,000
㎡

壁ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて
内壁 厚20 3.9 5,150 20,085

㎡
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Ⅰ.管理・特別教室棟 3.内装改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
壁下地 ﾗﾜﾝ合板 2類 12mm 代価表 0031

F☆☆☆☆ 78 4,340 338,520
㎡

ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ S管5個 材工共 代価表 0032
2 8,660 17,320

か所
幅木ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて 出幅木 高さ100

0.3 2,170 651
ｍ

〈天井〉

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満
下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む 82 1,950 159,900

㎡
天井 化粧 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 突付け 82 1,640 134,480
張り(GB-D) ㎡
天井廻縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製

76.8 1,460 112,128
ｍ

【女子便所(東)】 (女子便所(東))

〈床〉

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ 別紙 00-0009
復旧 1 76,100

式
乾式遮音二重床 ﾌﾘｰﾌﾛｱCP工法程度

ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ20mm共 22.6 8,020 181,252
床高50～195mm ㎡

床下地板張 ﾗﾜﾝ合板 2類 9mm
F☆☆☆☆ 22.6 2,330 52,658

㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28

11.9 3,310 39,389
㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS
一般床 熱溶接工法 - 26.8 2,720 72,896

㎡
〈壁〉
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Ⅰ.管理・特別教室棟 3.内装改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板 別紙 00-0010

1 258,000
式

ﾌﾟﾗｽﾀｰ塗装 ｺﾝｸﾘｰﾄ下地
0.7 5,970 4,179

㎡
ＥＰ塗り ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(一般)

素地B種 0.7 1,840 1,288
㎡

軽量鉄骨壁下地 100形 下地張りなし @300
28.8 2,940 84,672

㎡
ﾒﾗﾐﾝ化粧樹脂板 3mm 代価表 0030

73.1 10,900 796,790
㎡

壁ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて
内壁 厚20 4.2 5,150 21,630

㎡
壁下地 ﾗﾜﾝ合板 2類 12mm 代価表 0031

F☆☆☆☆ 22.1 4,340 95,914
㎡

ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ S管5個 材工共 代価表 0032
2 8,660 17,320

か所
幅木ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて 出幅木 高さ100

0.5 2,170 1,085
ｍ

〈天井〉

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満
下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む 24 1,950 46,800

㎡
天井 化粧 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 突付け 24 1,640 39,360
張り(GB-D) ㎡
天井廻縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製

29.3 1,460 42,778
ｍ

小計 改修
22,801,093

計
27,927,548
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Ⅰ.管理・特別教室棟 4.塗装改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
改修 摘要の( )は改修前の室名を示す。

【製図室】 (進路指導室)
(進路資料室)

〈床〉

ｹﾚﾝ 床
171 910 155,610

㎡
ﾜｯｸｽ塗装 樹脂ﾜｯｸｽ 1回塗

171 340 58,140
㎡

ＳＯＰ塗り 木部 工程B 代価表 0034
(糸幅300㎜以下) 下地調整RB種(塗替え面) 42.4 780 33,072
改修仕様 既存塗膜除去RB種 ｍ
〈壁〉

ＥＰ塗り ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(一般) 代価表 0035
改修仕様 下地調整RB種(塗替え面) 113 2,430 274,590

既存塗膜除去RB種 ㎡
〈天井〉

ＥＰ塗り ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(見上) 代価表 0036
改修仕様 下地調整RB種(塗替え面) 57.1 2,450 139,895

既存塗膜除去RB種 ㎡
ＥＰ塗り ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(見上) 代価表 0037
改修仕様 下地調整RB種(塗替え面) 11.2 2,620 29,344

既存塗膜除去RB種 ㎡
【ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ室】 (視聴覚室)

〈床〉

ｹﾚﾝ 床
3.2 910 2,912

㎡
ﾜｯｸｽ塗装 樹脂ﾜｯｸｽ 1回塗

3.2 340 1,088
㎡
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Ⅰ.管理・特別教室棟 4.塗装改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
ＳＯＰ塗り 木部 工程B 代価表 0034
(糸幅300㎜以下) 下地調整RB種(塗替え面) 14 780 10,920
改修仕様 既存塗膜除去RB種 ｍ
〈壁〉

ＥＰ塗り ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(一般) 代価表 0035
改修仕様 下地調整RB種(塗替え面) 40.6 2,430 98,658

既存塗膜除去RB種 ㎡
ＳＯＰ塗り 木部 工程B 代価表 0038
改修仕様 下地調整RB種(塗替え面) 18.4 2,340 43,056

既存塗膜除去RB種 ㎡
〈天井〉

ＥＰ塗り ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(見上) 代価表 0037
改修仕様 下地調整RB種(塗替え面) 2.6 2,620 6,812

既存塗膜除去RB種 ㎡
【HR教室4】 (地歴・公民室)

〈床〉

ｹﾚﾝ 床
110 910 100,100

㎡
ﾜｯｸｽ塗装 樹脂ﾜｯｸｽ 1回塗

110 340 37,400
㎡

ＳＯＰ塗り 木部 工程B 代価表 0034
(糸幅300㎜以下) 下地調整RB種(塗替え面) 30.6 780 23,868
改修仕様 既存塗膜除去RB種 ｍ
〈壁〉

ＥＰ塗り ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(一般) 代価表 0035
改修仕様 下地調整RB種(塗替え面) 65.9 2,430 160,137

既存塗膜除去RB種 ㎡
ＳＯＰ塗り 木部 工程B 代価表 0038
改修仕様 下地調整RB種(塗替え面) 5.9 2,340 13,806

既存塗膜除去RB種 ㎡
〈天井〉
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Ⅰ.管理・特別教室棟 4.塗装改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
ＥＰ塗り ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(見上) 代価表 0036
改修仕様 下地調整RB種(塗替え面) 110 2,450 269,500

既存塗膜除去RB種 ㎡
【HR教室5,6】 (小会議室)

(相談室)

〈床〉

ｹﾚﾝ 床
136 910 123,760

㎡
ﾜｯｸｽ塗装 樹脂ﾜｯｸｽ 1回塗

136 340 46,240
㎡

ＳＯＰ塗り 木部 工程B 代価表 0034
(糸幅300㎜以下) 下地調整RB種(塗替え面) 10 780 7,800
改修仕様 既存塗膜除去RB種 ｍ
〈壁〉

ＥＰ塗り ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(一般) 代価表 0035
改修仕様 下地調整RB種(塗替え面) 56 2,430 136,080

既存塗膜除去RB種 ㎡
〈天井〉

ＥＰ塗り ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(見上) 代価表 0036
改修仕様 下地調整RB種(塗替え面) 76.1 2,450 186,445

既存塗膜除去RB種 ㎡
【HR教室7,8】 (研修室)

(準備室)

〈床〉

ｹﾚﾝ 床
136 910 123,760

㎡
ﾜｯｸｽ塗装 樹脂ﾜｯｸｽ 1回塗

136 340 46,240
㎡

ＳＯＰ塗り 木部 工程B 代価表 0034
(糸幅300㎜以下) 下地調整RB種(塗替え面) 10 780 7,800
改修仕様 既存塗膜除去RB種 ｍ
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Ⅰ.管理・特別教室棟 4.塗装改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
〈壁〉

ＥＰ塗り ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(一般) 代価表 0035
改修仕様 下地調整RB種(塗替え面) 55.6 2,430 135,108

既存塗膜除去RB種 ㎡
〈天井〉

ＥＰ塗り ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(見上) 代価表 0036
改修仕様 下地調整RB種(塗替え面) 76.7 2,450 187,915

既存塗膜除去RB種 ㎡
小計 改修

2,460,056

計
2,460,056
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Ⅰ.管理・特別教室棟 5.発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
発生材運搬 積込共 別紙 00-0011

1 681,000
式

発生材処理 別紙 00-0012
1 1,348,000

式
計

2,029,000
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Ⅱ.教室棟

名 称 数 量 単 位 金 額 備 考
1.直接仮設

1 924,000
式

2.建具改修
1 22,861,182

式
3.内装改修

1 1,575,348
式

4.塗装改修
1 1,029,366

式
5.発生材処理

1 522,000
式

計
26,911,896
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Ⅱ.教室棟 1.直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
養生 別紙 00-0013

1 22,400
式

整理清掃後片付け 別紙 00-0014
1 281,000

式
内部足場 別紙 00-0015

1 323,000
式

仮設間仕切り 別紙 00-0016
1 272,000

式
仮設材運搬 別紙 00-0017

1 25,600
式

計
924,000
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Ⅱ.教室棟 2.建具改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
(1)撤去

【多目的教室3】
【普通教室3-1～5
】
木製建具撤去 引き違い 代価表 0039

三方枠残し 集積共 111 610 67,710
㎡

ｶﾞﾗｽ撤去 集積共
0.7 8,510 5,957

㎡
【多目的教室2】
【普通教室2-1～5
】
木製建具撤去 引き違い 代価表 0039

三方枠残し 集積共 111 610 67,710
㎡

ｶﾞﾗｽ撤去 集積共
0.7 8,510 5,957

㎡
【多目的教室1】
【普通教室1-1～5
】
木製建具撤去 引き違い 代価表 0039

三方枠残し 集積共 111 610 67,710
㎡

ｶﾞﾗｽ撤去 集積共
0.7 8,510 5,957

㎡
小計 (撤去)

221,001

(2)改修 摘要の( )は改修前の室名を示す。

【HR教室3】 (多目的教室3)
【普通教室3-1～5 (普通教室3-1～5)
】
PT-1 学校間仕切

ｽﾁｰﾙ W8150×H2850×D80 6 1,078,500 6,471,000
MW-Lux80SP程度 か所

強化ｶﾞﾗｽ 厚さ 5㎜ 特寸 2.0㎡以下
ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 73 9,810 716,130

㎡
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Ⅱ.教室棟 2.建具改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
建具周囲 内部建具
ﾓﾙﾀﾙ充填 48.6 1,430 69,498

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)

10×10 93.3 630 58,779
ｍ

ＳＯＰ塗り 木部 工程B種(屋内)
(糸幅300㎜以下) 素地A種 168 790 132,720

ｍ
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 765×850×3
(AW-1) ｼｰﾘﾝｸﾞ共 1 98,600 98,600

か所
【HR教室2】 (多目的教室2)
【普通教室2-1～5 (普通教室2-1～5)
】
PT-1 学校間仕切

ｽﾁｰﾙ W8150×H2850×D80 6 1,078,500 6,471,000
MW-Lux80SP程度 か所

強化ｶﾞﾗｽ 厚さ 5㎜ 特寸 2.0㎡以下
ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 73 9,810 716,130

㎡
建具周囲 内部建具
ﾓﾙﾀﾙ充填 48.6 1,430 69,498

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)

10×10 93.3 630 58,779
ｍ

ＳＯＰ塗り 木部 工程B種(屋内)
(糸幅300㎜以下) 素地A種 168 790 132,720

ｍ
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 765×850×3
(AW-1) ｼｰﾘﾝｸﾞ共 1 98,600 98,600

か所
【HR教室1】 (多目的教室1)
【普通教室1-1～5 (普通教室1-1～5)
】
PT-1 学校間仕切

ｽﾁｰﾙ W8150×H2850×D80 6 1,078,500 6,471,000
MW-Lux80SP程度 か所

強化ｶﾞﾗｽ 厚さ 5㎜ 特寸 2.0㎡以下
ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 73 9,810 716,130

㎡
建具周囲 内部建具
ﾓﾙﾀﾙ充填 48.6 1,430 69,498

ｍ
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Ⅱ.教室棟 2.建具改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)

10×10 93.3 630 58,779
ｍ

ＳＯＰ塗り 木部 工程B種(屋内)
(糸幅300㎜以下) 素地A種 168 790 132,720

ｍ
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 765×850×3
(AW-1) ｼｰﾘﾝｸﾞ共 1 98,600 98,600

か所
小計 (改修)

22,640,181

計
22,861,182
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Ⅱ.教室棟 3.内装改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
(1)撤去

【多目的教室3】
【普通教室3-1～5
】
〈床〉

ｶｯﾀｰ入れ ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜
60.6 1,220 73,932

ｍ
建具周囲はつり RC 15㎝ 集積共

23.4 6,220 145,548
ｍ

床・縁甲板 集積共
ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去 7.6 2,140 16,264

㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去 集積共

7.6 1,220 9,272
㎡

床ﾓﾙﾀﾙ･床人研ぎ 集積共
撤去 15.2 4,030 61,256

㎡
【多目的教室2】
【普通教室2-1～5
】
〈床〉

ｶｯﾀｰ入れ ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜
60.6 1,220 73,932

ｍ
建具周囲はつり RC 15㎝ 集積共

23.4 6,220 145,548
ｍ

床・縁甲板 集積共
ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去 7.6 2,140 16,264

㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去 集積共

7.6 1,220 9,272
㎡

床ﾓﾙﾀﾙ･床人研ぎ 集積共
撤去 15.2 4,030 61,256

㎡
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Ⅱ.教室棟 3.内装改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
【多目的教室1】
【普通教室1-1～5
】
〈床〉

ｶｯﾀｰ入れ ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜
60.6 1,220 73,932

ｍ
建具周囲はつり RC 15㎝ 集積共

23.4 6,220 145,548
ｍ

床・縁甲板 集積共
ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去 7.6 2,140 16,264

㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去 集積共

7.6 1,220 9,272
㎡

床ﾓﾙﾀﾙ･床人研ぎ 集積共
撤去 15.2 4,030 61,256

㎡
小計 (撤去)

918,816

(2)改修 摘要の( )は改修前の室名を示す。

【HR教室3】 (多目的教室3)
【普通教室3-1～5 (普通教室3-1～5)
】
〈床〉

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ なら 厚さ15
7.6 14,500 110,200

㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 無 地 厚さ2.0

複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 突付け 7.6 4,000 30,400
防滑仕様 ㎡

床ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28
7.6 3,310 25,156

㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り 木ごて 一般ﾀｲﾙ下地 厚37

7.6 3,230 24,548
㎡
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Ⅱ.教室棟 3.内装改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
〈天井〉

天井点検口 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
450角 2 12,100 24,200

か所
軽量鉄骨天井 19形(屋内) 450× 450㎜程度
開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 2 2,170 4,340

か所
【HR教室2】 (多目的教室2)
【普通教室2-1～5 (普通教室2-1～5)
】
〈床〉

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ なら 厚さ15
7.6 14,500 110,200

㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 無 地 厚さ2.0

複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 突付け 7.6 4,000 30,400
防滑仕様 ㎡

床ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28
7.6 3,310 25,156

㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り 木ごて 一般ﾀｲﾙ下地 厚37

7.6 3,230 24,548
㎡

〈天井〉

天井点検口 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
450角 2 12,100 24,200

か所
軽量鉄骨天井 19形(屋内) 450× 450㎜程度
開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 2 2,170 4,340

か所
【HR教室1】 (多目的教室1)
【普通教室1-1～5 (普通教室1-1～5)
】
〈床〉

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ なら 厚さ15
7.6 14,500 110,200

㎡
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Ⅱ.教室棟 3.内装改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 無 地 厚さ2.0

複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 突付け 7.6 4,000 30,400
防滑仕様 ㎡

床ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28
7.6 3,310 25,156

㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り 木ごて 一般ﾀｲﾙ下地 厚37

7.6 3,230 24,548
㎡

〈天井〉

天井点検口 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
450角 2 12,100 24,200

か所
軽量鉄骨天井 19形(屋内) 450× 450㎜程度
開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 2 2,170 4,340

か所
小計 (改修)

656,532

計
1,575,348
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Ⅱ.教室棟 4.塗装改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
(2)改修 摘要の( )は改修前の室名を示す。

【HR教室3】 (多目的教室3)
【普通教室3-1～5 (普通教室3-1～5)
】
〈床〉

ｹﾚﾝ 床
62.4 910 56,784

㎡
ﾜｯｸｽ塗装 樹脂ﾜｯｸｽ 1回塗

62.4 340 21,216
㎡

ＳＯＰ塗り 木部 工程B 代価表 0034
(糸幅300㎜以下) 下地調整RB種(塗替え面) 20.9 780 16,302
改修仕様 既存塗膜除去RB種 ｍ
〈壁〉

ＥＰ塗り ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(一般) 代価表 0035
改修仕様 下地調整RB種(塗替え面) 36.4 2,430 88,452

既存塗膜除去RB種 ㎡
ＳＯＰ塗り 木部 工程B 代価表 0038
改修仕様 下地調整RB種(塗替え面) 3.2 2,340 7,488

既存塗膜除去RB種 ㎡
〈天井〉

ＥＰ塗り ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(見上) 代価表 0036
改修仕様 下地調整RB種(塗替え面) 62.4 2,450 152,880

既存塗膜除去RB種 ㎡
【HR教室2】 (多目的教室2)
【普通教室2-1～5 (普通教室2-1～5)
】
〈床〉

ｹﾚﾝ 床
62.4 910 56,784

㎡
ﾜｯｸｽ塗装 樹脂ﾜｯｸｽ 1回塗

62.4 340 21,216
㎡
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Ⅱ.教室棟 4.塗装改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
ＳＯＰ塗り 木部 工程B 代価表 0034
(糸幅300㎜以下) 下地調整RB種(塗替え面) 20.9 780 16,302
改修仕様 既存塗膜除去RB種 ｍ
〈壁〉

ＥＰ塗り ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(一般) 代価表 0035
改修仕様 下地調整RB種(塗替え面) 36.4 2,430 88,452

既存塗膜除去RB種 ㎡
ＳＯＰ塗り 木部 工程B 代価表 0038
改修仕様 下地調整RB種(塗替え面) 3.2 2,340 7,488

既存塗膜除去RB種 ㎡
〈天井〉

ＥＰ塗り ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(見上) 代価表 0036
改修仕様 下地調整RB種(塗替え面) 62.4 2,450 152,880

既存塗膜除去RB種 ㎡
【HR教室1】 (多目的教室1)
【普通教室1-1～5 (普通教室1-1～5)
】
〈床〉

ｹﾚﾝ 床
62.4 910 56,784

㎡
ﾜｯｸｽ塗装 樹脂ﾜｯｸｽ 1回塗

62.4 340 21,216
㎡

ＳＯＰ塗り 木部 工程B 代価表 0034
(糸幅300㎜以下) 下地調整RB種(塗替え面) 20.9 780 16,302
改修仕様 既存塗膜除去RB種 ｍ
〈壁〉

ＥＰ塗り ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(一般) 代価表 0035
改修仕様 下地調整RB種(塗替え面) 36.4 2,430 88,452

既存塗膜除去RB種 ㎡
ＳＯＰ塗り 木部 工程B 代価表 0038
改修仕様 下地調整RB種(塗替え面) 3.2 2,340 7,488

既存塗膜除去RB種 ㎡
〈天井〉
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Ⅱ.教室棟 4.塗装改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
ＥＰ塗り ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(見上) 代価表 0036
改修仕様 下地調整RB種(塗替え面) 62.4 2,450 152,880

既存塗膜除去RB種 ㎡
小計 (改修)

1,029,366

計
1,029,366
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Ⅱ.教室棟 5.発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
発生材運搬 積込共 別紙 00-0018

1 143,000
式

発生材処理 別紙 00-0019
1 379,000

式
計

522,000
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Ⅲ.商業・福祉棟

名 称 数 量 単 位 金 額 備 考
1.直接仮設

1 2,481,400
式

2.建具改修
1 7,508,880

式
3.内装改修

1 23,612,911
式

4.塗装改修
1 423,965

式
5.発生材処理

1 1,571,000
式

計
35,598,156
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Ⅲ.商業・福祉棟 1.直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
墨出し 別紙 00-0020

1 53,200
式

養生 別紙 00-0021
1 240,000

式
養生ｼｰﾄ張り 小幅ﾈｯﾄ含む 別紙 00-0022

管理・特別教室棟分含む 1 266,000
式

整理清掃後片付け 別紙 00-0023
1 852,000

式
内部足場 別紙 00-0024

1 211,000
式

枠組本足場 安全手すり含む 別紙 00-0025
(手すり先行方式) 管理・特別教室棟分含む 1 503,000

式
仮設間仕切り 別紙 00-0026

1 273,000
式

仮設材運搬 別紙 00-0027
1 83,200

式
計

2,481,400
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Ⅲ.商業・福祉棟 2.建具改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
※既存サッシ、ｶﾞﾗｽの撤去処分含む
【ｻｯｼ性能】
耐風圧：S-5
気密：A-4
水密：W-5
表面処理：着色陽極酸化塗装複合被
膜
ｱﾙﾐ額縁、ｱﾙﾐ水切り共、付属金物一
式 法定福利費含む
全て防火設備、ｶﾊﾞｰ工法

AW-K1 W5030×H2180
1 1,437,000 1,437,000

か所
AW-K2 W5030×H2180

3 1,416,500 4,249,500
か所

AW-K3 W1200×H900
管理・特別教室棟 2 235,200 470,400

か所
AW-K4 W1800×H1300

管理・特別教室棟 3 338,300 1,014,900
か所

網入磨き板ｶﾞﾗｽ 厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 代価表 0064
取付け 管理・特別教室棟分含む 39.9 6,360 253,764

㎡
網入型板ｶﾞﾗｽ 厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 代価表 0065
取付け 管理・特別教室棟分含む 13.1 6,360 83,316

㎡
計

7,508,880
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Ⅲ.商業・福祉棟 3.内装改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
(1)撤去

【介護実習室(1)
】

〈床〉

木製幅木撤去 集積共
0.2 610 122

ｍ
床・縁甲板 集積共
ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去 1.4 2,140 2,996

㎡
〈壁〉

壁ﾓﾙﾀﾙ･ﾌﾟﾗｽﾀｰ 集積共
撤去 0.4 4,560 1,824

㎡
戸棚 撤去 代価表 0048

2 1,670 3,340
台

〈天井〉

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 二重張り 一般
撤去 集積共 3.2 1,830 5,856

㎡
【入浴実習室】

〈床〉

床ﾀｲﾙ撤去 下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共
12.7 5,040 64,008

㎡
笠石撤去 集積共 代価表 0049

7.9 4,030 31,837
㎡

ｶｯﾀｰ入れ ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜
63.6 1,220 77,592

ｍ
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Ⅲ.商業・福祉棟 3.内装改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共

2 51,700 103,400
ｍ3

床ﾏﾝﾎｰﾙ･点検口 集積共
撤去 2 7,980 15,960

か所
排水ﾋﾟｯﾄ蓋 集積共 代価表 0050
撤去 20 7,980 159,600

か所
手すり撤去 代価表 0051

19.9 3,090 61,491
ｍ

御影石撤去 集積共 代価表 0052
9.1 4,030 36,673

㎡
〈壁〉

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
0.1 51,700 5,170

ｍ3
CB撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共

0.3 20,700 6,210
ｍ3

壁ﾀｲﾙ撤去 下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共
3.4 5,040 17,136

㎡
〈天井〉

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 一重張り 一般
撤去 集積共 17.4 1,530 26,622

㎡
天井下地撤去 集積共

17.4 910 15,834
㎡

【介護実習室(2)
】

〈床〉

木製幅木撤去 集積共
9.4 610 5,734

ｍ
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Ⅲ.商業・福祉棟 3.内装改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
和室撤去 木造軸組 積込別途

16.6 1,520 25,232
㎡

床・縁甲板 集積共
ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去 5.7 2,140 12,198

㎡
畳撤去 一畳 集積共

8 910 7,280
枚

床下地板撤去 集積共
13 610 7,930

㎡
〈壁〉

壁ﾓﾙﾀﾙ･ﾌﾟﾗｽﾀｰ 集積共
撤去 1.5 4,560 6,840

㎡
流し 撤去 1槽 幅 1501㎜以上 代価表 0012

2 10,000 20,000
台

ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板 集積共 代価表 0019
撤去 1.2 4,030 4,836

㎡
CB撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共

0.7 20,700 14,490
ｍ3

ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 一般 集積共 代価表 0053
撤去 1.6 1,220 1,952

㎡
壁ﾀｲﾙ撤去 下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共

1.9 5,040 9,576
㎡

壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 一重張り 一般 集積共
撤去 41.9 1,220 51,118

㎡
ｶｯﾀｰ入れ ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜

97.3 1,220 118,706
ｍ

仕上塗装撤去 石綿含有材 ﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ
集塵装置共 12.4 23,300 288,920

㎡
木製戸撤去 両開き戸 扉のみ 集積共

15.3 610 9,333
㎡
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Ⅲ.商業・福祉棟 3.内装改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
〈天井〉

天井下地撤去 集積共
25.9 910 23,569

㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 二重張り 一般
撤去 集積共 9.2 1,830 16,836

㎡
【総合実践室】
【準備室】

〈床〉

ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ撤去 集積共
288 910 262,080

㎡
OAﾌﾛｱ撤去 H100

288 920 264,960
㎡

木製幅木撤去 集積共
16.7 610 10,187

ｍ
〈壁〉

壁ﾓﾙﾀﾙ･ﾌﾟﾗｽﾀｰ 集積共
撤去 48.4 4,560 220,704

㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共

3.2 51,700 165,440
ｍ3

ｶｯﾀｰ入れ ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜
7.6 2,030 15,428

ｍ
仕上塗装撤去 石綿含有材 ﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ

集塵装置共 48.4 23,300 1,127,720
㎡

鋼製戸撤去 両開き戸 枠共 集積共
2.1 4,090 8,589

㎡
〈天井〉
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Ⅲ.商業・福祉棟 3.内装改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
天井下地撤去 集積共

17.6 910 16,016
㎡

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 二重張り 一般
撤去 集積共 19.6 1,830 35,868

㎡
【ｿﾌﾄｳｪｱ実習室】

〈壁〉

黒板撤去 枠共 集積共 代価表 0014
2 3,490 6,980

か所
〈天井〉

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 二重張り 一般
撤去 集積共 24.8 1,830 45,384

㎡
【ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ実習室
】

〈天井〉

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 二重張り 一般
撤去 集積共 22.7 1,830 41,541

㎡
小計 (撤去)

3,481,118

(2)改修 摘要の( )は改修前の室名を示す。

【介護実習室】 (介護実習室(1))

〈床〉

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ なら 厚さ15
3.2 14,500 46,400

㎡
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Ⅲ.商業・福祉棟 3.内装改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
床ﾓﾙﾀﾙ塗り 木ごて ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ下地 厚37 代価表 0054

3.2 3,230 10,336
㎡

ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｺﾞﾑ
3.1 890 2,759

ｍ
幅木 ﾗﾜﾝ H=120 代価表 0021

0.2 3,340 668
ｍ

ＳＯＰ塗り 木部 工程B種(屋内)
(糸幅300㎜以下) 素地A種 0.2 790 158

ｍ
〈壁〉

壁ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて
内装ﾀｲﾙ接着張り下地 - 0.4 2,780 1,112

㎡
K-1 垂直8段書架 1400×250×3000

2 647,200 1,294,400
か所

K-2 垂直2段書架 1800×270×830
1 302,200 302,200

か所
〈天井〉

天井 ﾛｯｸｳｰﾙ ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9 不燃 代価表 0055
化粧吸音板張り 下張GB-NC 厚 9共 3.2 3,520 11,264
(DR) ㎡
天井廻縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製

3.3 1,460 4,818
ｍ

【入浴実習室,倉 (入浴実習室)
庫】

〈床〉

床ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28
66.4 3,310 219,784

㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS

一般床 突付け - 66.4 2,440 162,016
㎡
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Ⅲ.商業・福祉棟 3.内装改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ復旧 別紙 00-0028

1 210,000
式

〈壁〉

壁ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて
内装ﾀｲﾙ接着張り下地 - 3.5 2,780 9,730

㎡
内装壁ﾀｲﾙ張り 改良積上げ張り Ⅲ類 施ゆう

100㎜角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途 3.5 16,200 56,700
㎡

軽量鉄骨壁下地 100形 下地張りなし @300
26.6 2,940 78,204

㎡
壁 けい酸 ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚12
ｶﾙｼｳﾑ板張り 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け 53.2 3,360 178,752

- - ㎡
ＥＰ塗り ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(一般)

素地B種 26.6 1,550 41,230
㎡

ﾒﾗﾐﾝ化粧樹脂板 3mm 代価表 0030
26.6 10,900 289,940

㎡
ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)防かびﾀｲﾌﾟ

10×10 29.1 630 18,333
ｍ

〈天井〉

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満
下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む 17.4 1,950 33,930

㎡
ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ ｱﾙﾐ 厚1.0mm 幅100mm

17.4 9,430 164,082
㎡

ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ用 ｱﾙﾐ
廻り縁 21 910 19,110

ｍ
天井点検口 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁

450角 4 12,100 48,400
か所

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 450× 450㎜程度
開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 4 2,170 8,680

か所
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Ⅲ.商業・福祉棟 3.内装改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
【製図室】 (介護実習室(2))

〈床〉

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ なら 厚さ15
30.4 14,500 440,800

㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り 木ごて ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ下地 厚37 代価表 0054

30.4 3,230 98,192
㎡

幅木 ﾗﾜﾝ H=120 代価表 0021
15.8 3,340 52,772

ｍ
ＳＯＰ塗り 木部 工程B種(屋内)
(糸幅300㎜以下) 素地A種 15.8 790 12,482

ｍ
〈壁〉

壁ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて
内壁 厚20 30.3 5,150 156,045

㎡
複層塗材 E ｺﾝｸﾘｰﾄ面 凹凸状 吹付け

ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 30.3 2,410 73,023
下地調整費(C-1)共 ㎡

〈天井〉

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満
下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む 25.9 1,950 50,505

㎡
天井 ﾛｯｸｳｰﾙ ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9 不燃 代価表 0055
化粧吸音板張り 下張GB-NC 厚 9共 25.9 3,520 91,168
(DR) ㎡
天井廻縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製

10.2 1,460 14,892
ｍ

【大教室】 (総合実践室)

〈床〉
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Ⅲ.商業・福祉棟 3.内装改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ なら 厚さ15

289 14,500 4,190,500
㎡

ﾜｯｸｽ塗装 樹脂ﾜｯｸｽ 1回塗
289 340 98,260

㎡
ころばし床組

289 5,810 1,679,090
㎡

あと施工ｱﾝｶｰ D16×770 下向き打 標準B
382 1,820 695,240

本
幅木 ﾗﾜﾝ H=120 代価表 0021

0.8 3,340 2,672
ｍ

ＳＯＰ塗り 木部 工程B種(屋内)
(糸幅300㎜以下) 素地A種 0.8 790 632

ｍ
教壇 1900×900×150

3 232,500 697,500
台

〈壁〉

壁ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて
内壁 厚20 1.5 5,150 7,725

㎡
複層塗材 E ｺﾝｸﾘｰﾄ面 凹凸状 吹付け

ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 1.5 2,410 3,615
下地調整費(C-1)共 ㎡

〈天井〉

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満
下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む 17.6 1,950 34,320

㎡
天井 ﾛｯｸｳｰﾙ ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9 不燃 代価表 0055
化粧吸音板張り 下張GB-NC 厚 9共 19.6 3,520 68,992
(DR) ㎡
天井廻縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製

4.4 1,460 6,424
ｍ

天井点検口 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
450角 4 12,100 48,400

か所
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Ⅲ.商業・福祉棟 3.内装改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
軽量鉄骨天井 19形(屋内) 450× 450㎜程度
開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 4 2,170 8,680

か所
【ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ室】 (ｿﾌﾄｳｪｱ実習室)

〈床〉

ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ 厚さ2.0 ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙKT
一般床 帯電防止 103 3,030 312,090

㎡
ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ ｽﾁｰﾙ製 高さ60～200mm

103 23,200 2,389,600
㎡

ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ ｽﾃﾝﾚｽ製 ｴﾝﾄﾞ無し 幅35 代価表 0028
段差見切 8.4 3,700 31,080

ｍ
ｿﾌﾄ幅木 H=100

28.4 370 10,508
ｍ

〈壁〉

ｱﾙﾐ枠 3600×1200
ﾎｰﾛｰ平面白板 1 352,900 352,900

か所
複層塗材 E ｺﾝｸﾘｰﾄ面 凹凸状 吹付け

ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 2.2 2,410 5,302
下地調整費(C-1)共 ㎡

〈天井〉

天井 化粧 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 突付け 24.8 1,640 40,672
張り(GB-D) ㎡
天井廻縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製

25.1 1,460 36,646
ｍ

天井点検口 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
450角 4 12,100 48,400

か所
軽量鉄骨天井 19形(屋内) 450× 450㎜程度
開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 4 2,170 8,680

か所
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Ⅲ.商業・福祉棟 3.内装改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
【総合実践室】 (ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ実習室)

〈床〉

ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ 厚さ2.0 ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙKT
一般床 帯電防止 188 3,030 569,640

㎡
ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ ｽﾁｰﾙ製 高さ60～200mm

188 23,200 4,361,600
㎡

ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ ｽﾃﾝﾚｽ製 ｴﾝﾄﾞ無し 幅35 代価表 0028
段差見切 8.9 3,700 32,930

ｍ
ｿﾌﾄ幅木 H=100

51.8 370 19,166
ｍ

〈天井〉

天井 ﾛｯｸｳｰﾙ ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9 不燃 代価表 0055
化粧吸音板張り 下張GB-NC 厚 9共 22.7 3,520 79,904
(DR) ㎡
天井廻縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製

21 1,460 30,660
ｍ

天井点検口 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
450角 4 12,100 48,400

か所
軽量鉄骨天井 19形(屋内) 450× 450㎜程度
開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 4 2,170 8,680

か所
小計 (改修)

20,131,793

計
23,612,911
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Ⅲ.商業・福祉棟 4.塗装改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
(2)改修 摘要の( )は改修前の室名を示す。

【ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ室】 (ｿﾌﾄｳｪｱ実習室)

〈床〉

ｹﾚﾝ 床
4.2 910 3,822

㎡
ﾜｯｸｽ塗装 樹脂ﾜｯｸｽ 1回塗

4.2 340 1,428
㎡

ＳＯＰ塗り 木部 工程B 代価表 0034
(糸幅300㎜以下) 下地調整RB種(塗替え面) 2.2 780 1,716
改修仕様 既存塗膜除去RB種 ｍ
〈壁〉

複層塗材 E ｺﾝｸﾘｰﾄ面 凹凸状 吹付け
ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 57 2,410 137,370
下地調整費(C-1)共 ㎡

〈天井〉

ＥＰ塗り ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(見上) 代価表 0036
改修仕様 下地調整RB種(塗替え面) 107 2,450 262,150

既存塗膜除去RB種 ㎡
【総合実践室】 (ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ実習室)

〈床〉

ｹﾚﾝ 床
11.3 910 10,283

㎡
ﾜｯｸｽ塗装 樹脂ﾜｯｸｽ 1回塗

11.3 340 3,842
㎡

ＳＯＰ塗り 木部 工程B 代価表 0034
(糸幅300㎜以下) 下地調整RB種(塗替え面) 4.3 780 3,354
改修仕様 既存塗膜除去RB種 ｍ
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Ⅲ.商業・福祉棟 4.塗装改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
計

423,965
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Ⅲ.商業・福祉棟 5.発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
発生材運搬 積込共 別紙 00-0029

1 455,000
式

発生材処理 別紙 00-0030
1 1,116,000

式
計

1,571,000



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 別紙明細 70

Ⅰ.管理・特別教室棟 1.直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
墨出し 別紙 00-0001

1 83,000
式

墨出し(内部改修) 複合改修
519 160 83,040

㎡
計

83,040

養生 別紙 00-0002
1 211,000

式
養生(内部改修) 複合改修

519 330 171,270
㎡

養生(内部改修) 塗装塗替え程度
335 120 40,200

㎡
計

211,470

整理清掃後片付け 別紙 00-0003
1 737,000

式
整理清掃後片付け 複合改修
(内部改修) 519 1,170 607,230

㎡
整理清掃後片付け 塗装塗替え程度
(内部改修) 335 390 130,650

㎡
計

737,880
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Ⅰ.管理・特別教室棟 1.直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
内部足場 別紙 00-0004

1 824,000
式

内部仕上足場 階高4.0m以下
(改修) 脚立足場 一般 850 970 824,500

- ㎡
計

824,500

仮設間仕切り 別紙 00-0005
1 1,049,000

式
仮設間仕切り B種 軽鉄下地 代価表 0001

石こうﾎﾞｰﾄﾞ(片面) 172 4,840 832,480
㎡

仮設扉 W1800×H2000 代価表 0002
ﾗﾜﾝ 5 43,500 217,500

か所
計

1,049,980

仮設材運搬 別紙 00-0006
1 69,800

式
仮設材運搬 3階建
(内部仕上足場 850 70 59,500
脚立足場) ㎡
仮設材運搬 B種 代価表 0003
(仮設間仕切り・ 172 60 10,320
仮設扉) ㎡

計
69,820
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Ⅰ.管理・特別教室棟 3.内装改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ 別紙 00-0007
復旧 1 274,000

式
砂利地業 再生切込砕石

2.4 8,210 19,704
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 小型構造物 人力打設
工作物の基礎等 S15～S18 4.4 16,900 74,360
- - ｍ3

コンクリート材料 真岡
21(N/mm2) 4.4 21,800 95,920

ｍ3
型枠 小型構造物用型枠

擁壁、囲障の基礎等 - 5.4 6,640 35,856
- ㎡

型枠運搬費 4ｔ車 30㎞程度 往復
5.4 350 1,890

㎡
異形鉄筋(SD295A) D10 小口

0.2 114,000 22,800
ｔ

鉄筋加工組立 小型構造物
- - 0.2 111,100 22,220

ｔ
鉄筋運搬費 4ｔ車 30㎞程度

0.2 6,500 1,300
ｔ

計
274,050
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Ⅰ.管理・特別教室棟 3.内装改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板 別紙 00-0008

1 426,000
式

ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板 1F職員用男子便所
D=260×L=2,960 ﾏｰﾍﾞﾘｰﾅ甲板程度 1 66,600 66,600

か所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板 1F職員用便所前

D=125×L=1,700 ﾏｰﾍﾞﾘｰﾅ甲板程度 1 40,500 40,500
か所

ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板 2F男子便所
D=300×L=4,110 ﾏｰﾍﾞﾘｰﾅ甲板程度 1 99,900 99,900

か所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板 2F男子便所前

D=125×L=1,700 ﾏｰﾍﾞﾘｰﾅ甲板程度 1 38,200 38,200
か所

ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板 3F女子便所
D=300×L=4,110 ﾏｰﾍﾞﾘｰﾅ甲板程度 1 99,900 99,900

か所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板 3F女子便所前

D=125×L=1,700 ﾏｰﾍﾞﾘｰﾅ甲板程度 1 38,200 38,200
か所

ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板 3F廊下
D=150×L=1,700 ﾏｰﾍﾞﾘｰﾅ甲板程度 1 42,700 42,700

か所
計

426,000
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Ⅰ.管理・特別教室棟 3.内装改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ 別紙 00-0009
復旧 1 76,100

式
砂利地業 再生切込砕石

0.7 8,210 5,747
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 小型構造物 人力打設
工作物の基礎等 S15～S18 0.8 16,900 13,520
- - ｍ3

コンクリート材料 真岡
21(N/mm2) 0.8 21,800 17,440

ｍ3
構造体強度補正 構造体強度補正値(S) 3N/mm2 代価表 0033

8≦θ℃ 0.8 300 240
ｍ3

型枠 小型構造物用型枠
擁壁、囲障の基礎等 - 2.3 6,640 15,272
- ㎡

型枠運搬費 4ｔ車 30㎞程度 往復
2.3 350 805

㎡
異形鉄筋(SD295A) D10 小口

0.1 114,000 11,400
ｔ

鉄筋加工組立 小型構造物
- - 0.1 111,100 11,110

ｔ
鉄筋運搬費 4ｔ車 30㎞程度

0.1 6,500 650
ｔ

計
76,184
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Ⅰ.管理・特別教室棟 3.内装改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板 別紙 00-0010

1 258,000
式

ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板 1F女子便所(東)
D=125×L=4,310 ﾏｰﾍﾞﾘｰﾅ甲板程度 1 104,400 104,400

か所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板 1F女子便所(東)前

D=300×L=730 ﾏｰﾍﾞﾘｰﾅ甲板程度 1 24,700 24,700
か所

ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板 2F女子便所(東)
D=125×L=4,320 ﾏｰﾍﾞﾘｰﾅ甲板程度 1 104,700 104,700

か所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板 2F女子便所(東)前

D=300×L=730 ﾏｰﾍﾞﾘｰﾅ甲板程度 1 24,700 24,700
か所

計
258,500
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Ⅰ.管理・特別教室棟 5.発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
発生材運搬 積込共 別紙 00-0011

1 681,000
式

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
7.2 7,940 57,168

ｍ3
発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力

58.5 6,120 358,020
ｍ3

発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
0.9 6,120 5,508

ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 7.2 7,280 52,416

DID区間無し 6.5㎞以下 ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 3.5 2,130 7,455

DID区間無し 5.0㎞以下 ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 人力積込 木材類 16.7 1,600 26,720

DID区間無し 5.0㎞以下 ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 人力積込 その他 38.3 4,150 158,945

DID区間無し 5.0㎞以下 ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 人力積込 その他 0.9 16,900 15,210

DID区間無し 60.0㎞以下 ｍ3
計

681,442
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Ⅰ.管理・特別教室棟 5.発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
発生材処理 別紙 00-0012

1 1,348,000
式

残材処分 コンクリート
7.2 4,440 31,968

ｍ3
残材処分 木材（木くず）

16.7 9,000 150,300
ｍ3

残材処分 廃石膏ボード
3.5 23,800 83,300

ｍ3
残材処分 廃プラスチック

0.1 23,500 2,350
ｍ3

残材処分 がれき類
5.1 24,000 122,400

ｍ3
残材処分 金属くず

0.1 4,000 400
ｍ3

残材処分 ガラス
0.1 24,000 2,400

ｍ3
残材処分 解体系混合廃棄物

33 28,000 924,000
ｍ3

残材処分 石綿含有材
0.9 35,000 31,500

ｍ3
計

1,348,618
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Ⅱ.教室棟 1.直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
養生 別紙 00-0013

1 22,400
式

養生(内部改修) 塗装塗替え程度
187 120 22,440

㎡
計

22,440

整理清掃後片付け 別紙 00-0014
1 281,000

式
整理清掃後片付け 個別改修
(内部改修) 267 780 208,260

㎡
整理清掃後片付け 塗装塗替え程度
(内部改修) 187 390 72,930

㎡
計

281,190

内部足場 別紙 00-0015
1 323,000

式
内部仕上足場 階高4.0m以下
(改修) 脚立足場 一般 333 970 323,010

- ㎡
計

323,010
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Ⅱ.教室棟 1.直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
仮設間仕切り 別紙 00-0016

1 272,000
式

仮設間仕切り B種 軽鉄下地 代価表 0001
石こうﾎﾞｰﾄﾞ(片面) 38.3 4,840 185,372

㎡
仮設扉 W1800×H2000 代価表 0002

ﾗﾜﾝ 2 43,500 87,000
か所

計
272,372

仮設材運搬 別紙 00-0017
1 25,600

式
仮設材運搬 3階建
(内部仕上足場 333 70 23,310
脚立足場) ㎡
仮設材運搬 B種 代価表 0003
(仮設間仕切り・ 38.3 60 2,298
仮設扉) ㎡

計
25,608
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Ⅱ.教室棟 5.発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
発生材運搬 積込共 別紙 00-0018

1 143,000
式

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.7 7,940 5,558

ｍ3
発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力

12.9 6,120 78,948
ｍ3

とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 0.7 7,280 5,096

DID区間無し 6.5㎞以下 ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 人力積込 その他 12.9 4,150 53,535

DID区間無し 5.0㎞以下 ｍ3
計

143,137

発生材処理 別紙 00-0019
1 379,000

式
残材処分 廃プラスチック

0.1 23,500 2,350
ｍ3

残材処分 解体系混合廃棄物
12.8 28,000 358,400

ｍ3
残材処分 がれき類

0.7 24,000 16,800
ｍ3

残材処分 ガラス
0.1 24,000 2,400

ｍ3
計

379,950
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Ⅲ.商業・福祉棟 1.直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
墨出し 別紙 00-0020

1 53,200
式

墨出し(内部改修) 複合改修
333 160 53,280

㎡
計

53,280

養生 別紙 00-0021
1 240,000

式
養生(内部改修) 複合改修

729 330 240,570
㎡

計
240,570

養生ｼｰﾄ張り 小幅ﾈｯﾄ含む 別紙 00-0022
管理・特別教室棟分含む 1 266,000

式
養生ｼｰﾄ張り 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 代価表 0040

掛払い手間 基本料 修理費含む 244 940 229,360
供用30日賃料 ㎡

小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 代価表 0042
(層間塞ぎ) 掛払い手間 基本料 修理費含む 38.9 960 37,344

供用30日賃料 ｍ
計

266,704
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Ⅲ.商業・福祉棟 1.直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
整理清掃後片付け 別紙 00-0023

1 852,000
式

整理清掃後片付け 複合改修
(内部改修) 729 1,170 852,930

㎡
計

852,930

内部足場 別紙 00-0024
1 211,000

式
内部仕上足場 階高4.0m以下
(改修) 脚立足場 一般 218 970 211,460

- ㎡
計

211,460

枠組本足場 安全手すり含む 別紙 00-0025
(手すり先行方式) 管理・特別教室棟分含む 1 503,000

式
枠組本足場 建枠 900×1700 布枠500+240 代価表 0044
(手すり先行方式) 掛払い手間 基本料 修理費含む 186 2,670 496,620

供用30日賃料 ㎡
安全手すり 枠組本足場用 代価表 0046
(手すり先行方式) 掛払い手間 基本料 修理費含む 13 560 7,280

供用30日賃料 ｍ
計

503,900
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Ⅲ.商業・福祉棟 1.直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
仮設間仕切り 別紙 00-0026

1 273,000
式

仮設間仕切り B種 軽鉄下地 代価表 0001
石こうﾎﾞｰﾄﾞ(片面) 20.6 4,840 99,704

㎡
仮設扉 W1800×H2000 代価表 0002

ﾗﾜﾝ 4 43,500 174,000
か所

計
273,704

仮設材運搬 別紙 00-0027
1 83,200

式
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) 244 8 1,952

㎡
仮設材運搬
(小幅ﾈｯﾄ) 38.9 30 1,167

ｍ
仮設材運搬 4階建
(内部仕上足場 218 50 10,900
脚立足場) ㎡
仮設材運搬 建枠幅900(二枚布)
(枠組本足場) 186 360 66,960
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬 枠組本足場用(手すり先行方式)
(安全てすり) 13 80 1,040

ｍ
仮設材運搬 B種 代価表 0003
(仮設間仕切り・ 20.6 60 1,236
仮設扉) ㎡

計
83,255
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Ⅲ.商業・福祉棟 3.内装改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ復旧 別紙 00-0028

1 210,000
式

砂利地業 再生切込砕石
4 8,210 32,840

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 小型構造物 人力打設

工作物の基礎等 S15～S18 3.5 16,900 59,150
- - ｍ3

コンクリート材料 真岡
21(N/mm2) 3.5 21,800 76,300

ｍ3
型枠 小型構造物用型枠

擁壁、囲障の基礎等 - 0.7 6,640 4,648
- ㎡

型枠運搬費 4ｔ車 30㎞程度 往復
0.7 350 245

㎡
鉄骨現場溶接 半自動(すみ肉6㎜換算)

4.8 2,630 12,624
ｍ

あと施工ｱﾝｶｰ D10×490 下向き打 標準B
32 750 24,000

本
異形鉄筋(SD295A) D10 小口 代価表 0056

5 110 550
kg

鉄筋加工組立 小型構造物 代価表 0057
- - 5 110 550

kg
鉄筋運搬費 4ｔ車 30㎞程度 代価表 0058

5 6 30
kg

計
210,937
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Ⅲ.商業・福祉棟 5.発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
発生材運搬 積込共 別紙 00-0029

1 455,000
式

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
2.1 7,940 16,674

ｍ3
発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力

41.6 6,120 254,592
ｍ3

とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 2.1 7,280 15,288

DID区間無し 6.5㎞以下 ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 1.2 2,130 2,556

DID区間無し 5.0㎞以下 ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 人力積込 木材類 1.9 1,600 3,040

DID区間無し 5.0㎞以下 ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 人力積込 その他 38.2 4,150 158,530

DID区間無し 5.0㎞以下 ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 人力積込 その他 0.3 16,900 5,070

DID区間無し 60.0㎞以下 ｍ3
計

455,750
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Ⅲ.商業・福祉棟 5.発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
発生材処理 別紙 00-0030

1 1,116,000
式

残材処分 コンクリート
2.1 4,440 9,324

ｍ3
残材処分 木材（木くず）

1.9 9,000 17,100
ｍ3

残材処分 廃石膏ボード
1.2 23,800 28,560

ｍ3
残材処分 廃プラスチック

0.1 23,500 2,350
ｍ3

残材処分 がれき類
1 24,000 24,000

ｍ3
残材処分 金属くず

0.6 4,000 2,400
ｍ3

残材処分 解体系混合廃棄物
36.5 28,000 1,022,000

ｍ3
残材処分 石綿含有材

0.3 35,000 10,500
ｍ3

計
1,116,234
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名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ 別紙 00-0031

1 311,940
式

仮設鉄板敷 別紙 00-0032
1 4,190,520

式
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有検査・ 別紙 00-0033
測定 1 144,000

式
揮発性有機化合物 別紙 00-0034
の測定費 1 168,300

式
計

4,814,760
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名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ 別紙 00-0031

1 311,940
式

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1.8m 柱脚固定具共 代価表 0059
掛け払い手間、基本料、修理費、運 61 3,740 228,140
搬費含 供用300日 ｍ

キャスターゲート 存置期間10ヶ月 代価表 0061
（組立解体共） 1 83,800 83,800

か所
計

311,940

仮設鉄板敷 別紙 00-0032
1 4,190,520

式
仮設鉄板敷 敷鉄板 設置費、撤去費、整備費、 代価表 0062

運搬費共 供用300日 743 5,640 4,190,520
1524×6096×22㎜ ㎡

計
4,190,520

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有検査・ 別紙 00-0033
測定 1 144,000

式
アスベスト含有検 定性分析
査費 4 36,000 144,000

検体
計

144,000
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名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
揮発性有機化合物 別紙 00-0034
の測定費 1 168,300

式
揮発性有機化合物 パッシブ型
の測定費 33 5,100 168,300

個
計

168,300
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共通仮設

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
仮設間仕切り B種 軽鉄下地 代価表 0001

石こうﾎﾞｰﾄﾞ(片面) 1 4,840
㎡

仮設間仕切り下地 B種 軽鉄下地 1 1 1,890.65 1,890.65
01 ㎡

仮設間仕切り B種(片面) 石こうﾎﾞｰﾄﾞ 1 1 2,957.99 2,957.99
02 仕上材 ㎡

計
4,848.64

仮設扉 W1800×H2000 代価表 0002
ﾗﾜﾝ 1 43,500

か所
両開きﾌﾗｯｼｭ戸 W1800×H2000 1 1 39,000 39,000

01 ﾗﾜﾝ か所

木製戸撤去 両開き戸 枠共 集積共 3.6 1 1,255.33 4,519.19
02 ㎡

計
43,519.19

仮設材運搬 B種 代価表 0003
(仮設間仕切り・ 1 60
仮設扉) ㎡
仮設材運搬 C種 1 1 67.28 67.28

01 (仮設間仕切り) ㎡

計
67.28
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代価表 91

共通仮設

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ 両開き戸 枠共 集積共 代価表 0004
撤去 1 4,090

㎡
鋼製戸撤去 両開き戸 枠共 集積共 1 1 4,092.6 4,092.6

01 ㎡

計
4,092.6

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ撤去 集積共 代価表 0005
1 8,510

㎡
ｶﾞﾗｽ撤去 集積共 1 1 8,517.6 8,517.6

01 ㎡

計
8,517.6

木製窓撤去 はめ殺し 枠共 集積共 代価表 0006
1 1,430

㎡
木製戸撤去 片開き戸 枠共 集積共 1 1 1,439.04 1,439.04

01 ㎡

計
1,439.04

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去 片開き戸 枠共 集積共 代価表 0007
1 1,430

㎡
木製戸撤去 片開き戸 枠共 集積共 1 1 1,439.04 1,439.04

01 ㎡

計
1,439.04
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共通仮設

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
障子 荒間無地障子 3365×1800 代価表 0008

障子紙 取付共 1 113,600
か所

障子 荒間無地障子 3365×1800 4 1 28,400 113,600
01 障子紙 取付共 本

計
113,600

ＳＯＰ塗り 鋼製建具面 工程B種 塗料1種 代価表 0009
錆止塗料A種 工程A種 1 2,120
素地ごしらえ 工程C種 ㎡

素地ごしらえ 鉄鋼面 1 1 344.73 344.73
01 工程C種 ㎡

錆止め塗料塗り 鋼製建具面(屋内外) 工程A種 1 1 637.2 637.2
02 塗料A種 現場2回目 ㎡

1回目別途
ＳＯＰ塗り 鋼製建具面 - 塗料1種 1 1 1,140 1,140

03 錆止別途 ㎡

計
2,121.93
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代価表 93

共通仮設

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
流し台・作業台 代価表 0010
撤去・移設 1 31,300

台
作業台 撤去 幅 1201～1500㎜ 1 1 5,594.4 5,594.4 代価表 0011

01 台

作業台 据付 幅 1201～1500㎜ 1 1 5,594.4 5,594.4
02 台

流し 撤去 1槽 幅 1501㎜以上 1 1 10,069.92 10,069.92 代価表 0012
03 台

流し 据付 1槽 幅 1501㎜以上 1 1 10,069.92 10,069.92
04 台

計
31,328.64

作業台 撤去 幅 1201～1500㎜ 代価表 0011
1 5,590

台
作業台 据付 幅 1201～1500㎜ 1 1 5,594.4 5,594.4

01 台

計
5,594.4

流し 撤去 1槽 幅 1501㎜以上 代価表 0012
1 10,000

台
流し 据付 1槽 幅 1501㎜以上 1 1 10,069.92 10,069.92

01 台

計
10,069.92
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代価表 94

共通仮設

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
棚 撤去 幅 1200㎜以下 代価表 0013

1 6,710
台

棚 据付 幅 1200㎜以下 1 1 6,713.28 6,713.28
01 台

計
6,713.28

黒板撤去 枠共 集積共 代価表 0014
1 3,490

か所
木製戸撤去 片開き戸 枠共 集積共 2.43 1 1,439.04 3,496.87

01 ㎡

計
3,496.87

掲示板撤去 枠共 集積共 代価表 0015
1 2,330

か所
木製戸撤去 片開き戸 枠共 集積共 1.62 1 1,439.04 2,331.24

01 ㎡

計
2,331.24

ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ移設 ﾛｰﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ撤去 代価表 0016
1 43,600

か所
鋼製戸撤去 片開き戸 扉のみ 集積共 18.3 1 2,386.81 43,678.62

01 ㎡

計
43,678.62
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共通仮設

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
流し 撤去 1槽 幅 901～1200㎜ 代価表 0017

1 5,590
台

流し 据付 1槽 幅 901～1200㎜ 1 1 5,594.4 5,594.4
01 台

計
5,594.4

ｶﾞｽ台 撤去 幅 600㎜以下 代価表 0018
1 3,910

台
作業台 据付 幅 600㎜以下 1 1 3,916.08 3,916.08

01 台

計
3,916.08

ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板 集積共 代価表 0019
撤去 1 4,030

㎡
床ﾓﾙﾀﾙ･床人研ぎ 集積共 1 1 4,036.25 4,036.25

01 撤去 ㎡

計
4,036.25

ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ撤去 代価表 0020
1 7,770

か所
木製戸撤去 片開き戸 枠共 集積共 5.4 1 1,439.04 7,770.82

01 ㎡

計
7,770.82
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代価表 96

共通仮設

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
幅木 ﾗﾜﾝ H=120 代価表 0021

1 3,340
ｍ

幅木 施工手間 1 1 3,255.06 3,255.06
01 ｍ

ﾗﾜﾝ合板 2類 厚さ5.5㎜ F☆☆☆☆ 1 0.12 748 89.76
02 ㎡

計
3,344.82

松ﾔﾆ練付合板張 厚12mm 代価表 0022
1 33,100

㎡
松ﾔﾆ練付合板 0.6 1 45,000 27,000

01 枚

縁甲板 施工手間 - - 1 1 6,130.64 6,130.64
02 ㎡

計
33,130.64

桧縁甲板張 厚15mm 1等 代価表 0023
1 19,400

㎡
縁甲板(材料費) 上小節 厚さ15 ひのき 1 1 12,535 12,535

01 ㎡

縁甲板 施工手間 - - 1 1 6,130.64 6,130.64
02 ㎡

ﾜｯｸｽ塗装 樹脂ﾜｯｸｽ 1回塗 2.2 1 340 748
03 ㎡

計
19,413.64
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代価表 97

共通仮設

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
松ﾔﾆ練付式台 代価表 0024

1 122,600
か所

松ﾔﾆ練付式台 1 1 115,800 115,800
01 か所

ころばし床組 施工手間 1.64 1 4,164.88 6,830.4
02 ㎡

計
122,630.4

ﾋﾞﾆﾙ壁紙 壁 和室用ｸﾛｽ 代価表 0025
1 2,200

㎡
ﾋﾞﾆﾙ壁紙 壁 量産ｸﾛｽ 1 1 730 730

01 ㎡

壁紙張り手間 壁 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ程度 ﾎﾞｰﾄﾞ面 1 1 1,470.63 1,470.63
02 素地B種 接着剤 2種1号 ㎡

計
2,200.63

天井 化粧 厚 9.5 準不燃 杉杢目 代価表 0026
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 突付け 1 1,640
張り(GB-D) ㎡
天井 化粧 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ 1 1 1,647.35 1,647.35

01 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 突付け ㎡
張り(GB-D)

計
1,647.35



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 98

共通仮設

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
壁 有孔合板張 厚9.0 SOP塗装 代価表 0027

1 5,940
㎡

ﾗﾜﾝ合板 2類 厚さ9.0㎜ F☆☆☆☆ 1 1 1,050 1,050
01 ㎡

壁合板 施工手間 1 1 2,990.8 2,990.8
02 ㎡

素地ごしらえ 木部 1 1 187.53 187.53
03 工程B種 ㎡

ＳＯＰ塗り 木部 工程B種 塗料1種 1 1 1,715.13 1,715.13
04 素地B種 ㎡

計
5,943.46

ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ ｽﾃﾝﾚｽ製 ｴﾝﾄﾞ無し 幅35 代価表 0028
段差見切 1 3,700

ｍ
階段滑り止め ｽﾃﾝﾚｽ製 ｴﾝﾄﾞ無し 幅35 1 1 3,700.07 3,700.07

01 ｍ

計
3,700.07

掲示板 枠ｱﾙﾐ製 塩ﾋﾞ発泡ｼｰﾄ張り 代価表 0029
2400×1200 1 53,300

か所
掲示板 枠ｱﾙﾐ製 塩ﾋﾞ発泡ｼｰﾄ張り 0.67 1 79,573.52 53,314.26

01 1200×3600 か所

計
53,314.26
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共通仮設

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
ﾒﾗﾐﾝ化粧樹脂板 3mm 代価表 0030

1 10,900
㎡

ﾒﾗﾐﾝ化粧樹脂板 3mm 1 1 7,950 7,950
01 ㎡

壁合板 施工手間 1 1 2,990.8 2,990.8
02 ㎡

計
10,940.8

壁下地 ﾗﾜﾝ合板 2類 12mm 代価表 0031
F☆☆☆☆ 1 4,340

㎡
ﾗﾜﾝ合板 2類 12mm 0.6 1 2,260 1,356

01 F☆☆☆☆ 枚

壁合板 施工手間 1 1 2,990.8 2,990.8
02 ㎡

計
4,346.8

ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ S管5個 材工共 代価表 0032
1 8,660

か所
ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ S管5個 1 1 8,320 8,320

01 か所

内装工 0.01 0.78 35,700 278.46 ○
02 人

その他 1 0.25 278.46 69.62
式

計
8,668.08
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共通仮設

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
構造体強度補正 構造体強度補正値(S) 3N/mm2 代価表 0033

8≦θ℃ 1 300
ｍ3

コンクリート材料 真岡 1 ▲1 21,800 ▲21,800
01 21(N/mm2) ｍ3

コンクリート材料 真岡 1 1 22,100 22,100
02 24(N/mm2) ｍ3

計
300

ＳＯＰ塗り 木部 工程B 代価表 0034
(糸幅300㎜以下) 下地調整RB種(塗替え面) 1 780
改修仕様 既存塗膜除去RB種 ｍ
既存塗膜除去 木部･ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程RB種 1 0.4 663.39 265.36

01 ㎡

ＳＯＰ塗り 木部 工程B種 1 1 518.7 518.7
02 (糸幅300㎜以下) 下地調整RB種(塗替え面) ｍ

改修仕様
計

784.06

ＥＰ塗り ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(一般) 代価表 0035
改修仕様 下地調整RB種(塗替え面) 1 2,430

既存塗膜除去RB種 ㎡
既存塗膜除去 ｺﾝｸﾘｰﾄ･ﾓﾙﾀﾙ面 工程RB種 1 1 750.33 750.33

01 ㎡

ＥＰ塗り ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(一般) 1 1 1,683.32 1,683.32
02 改修仕様 下地調整RB種(塗替え面) ㎡

計
2,433.65
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代価表 101

共通仮設

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
ＥＰ塗り ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(見上) 代価表 0036
改修仕様 下地調整RB種(塗替え面) 1 2,450

既存塗膜除去RB種 ㎡
既存塗膜除去 木部･ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程RB種 1 1 663.39 663.39

01 ㎡

ＥＰ塗り ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(見上) 1 1 1,788.2 1,788.2
02 改修仕様 下地調整RB種(塗替え面) ㎡

計
2,451.59

ＥＰ塗り ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(見上) 代価表 0037
改修仕様 下地調整RB種(塗替え面) 1 2,620

既存塗膜除去RB種 ㎡
既存塗膜除去 ｺﾝｸﾘｰﾄ･ﾓﾙﾀﾙ面 工程RB種 1 1 750.33 750.33

01 ㎡

ＥＰ塗り ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(見上) 1 1 1,874.84 1,874.84
02 改修仕様 下地調整RB種(塗替え面) ㎡

計
2,625.17

ＳＯＰ塗り 木部 工程B 代価表 0038
改修仕様 下地調整RB種(塗替え面) 1 2,340

既存塗膜除去RB種 ㎡
既存塗膜除去 木部･ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程RB種 1 1 663.39 663.39

01 ㎡

ＳＯＰ塗り 木部 工程B種 塗料1種 1 1 1,679.22 1,679.22
02 改修仕様 - ㎡

下地RB種(塗替え面)
計

2,342.61
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共通仮設

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
木製建具撤去 引き違い 代価表 0039

三方枠残し 集積共 1 610
㎡

木製戸撤去 両開き戸 扉のみ 集積共 1 1 612.36 612.36
01 ㎡

計
612.36

養生ｼｰﾄ張り 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 代価表 0040
掛払い手間 基本料 修理費含む 1 940
供用30日賃料 ㎡

養生ｼｰﾄ張り 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 1 1 867.35 867.35
01 掛払い手間 - ㎡

-
養生ｼｰﾄ張り 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 30 1 1.05 31.5 代価表 0041

02 供用1日賃料 修理費含む - 日
-

養生ｼｰﾄ張り 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 1 1 50.24 50.24
03 基本料 修理費含む - ㎡

-
計

949.09

養生ｼｰﾄ張り 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 代価表 0041
供用1日賃料 修理費含む - 1 1
- 日

養生ｼｰﾄ張り 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 1 1 1.05 1.05
01 供用1日賃料 修理費含む - ㎡

-
計

1.05
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共通仮設

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 代価表 0042
(層間塞ぎ) 掛払い手間 基本料 修理費含む 1 960

供用30日賃料 ｍ
小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 1 1 788.5 788.5

01 (層間塞ぎ) 掛払い手間 - ｍ
-

小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 30 1 2.31 69.3 代価表 0043
02 (層間塞ぎ) 供用1日賃料 修理費含む - 日

-
小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 1 1 102.85 102.85

03 (層間塞ぎ) 基本料 修理費含む - ｍ
-

計
960.65

小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 代価表 0043
(層間塞ぎ) 供用1日賃料 修理費含む - 1 2

- 日
小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 1 1 2.31 2.31

01 (層間塞ぎ) 供用1日賃料 修理費含む - ｍ
-

計
2.31

枠組本足場 建枠 900×1700 布枠500+240 代価表 0044
(手すり先行方式) 掛払い手間 基本料 修理費含む 1 2,670

供用30日賃料 ㎡
枠組本足場 建枠 900×1700 布枠500+240 1 1 1,931.84 1,931.84

01 (手すり先行方式) 掛払い手間 ㎡
22m未満 - -

枠組本足場 建枠 900×1700 布枠500+240 30 1 9.57 287.1 代価表 0045
02 (手すり先行方式) 供用1日賃料 修理費含む 日

22m未満 - -
枠組本足場 建枠 900×1700 布枠500+240 1 1 454.99 454.99

03 (手すり先行方式) 基本料 修理費含む ㎡
22m未満 - -

計
2,673.93



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 104

共通仮設

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
枠組本足場 建枠 900×1700 布枠500+240 代価表 0045
(手すり先行方式) 供用1日賃料 修理費含む 1 9

22m未満 - - 日
枠組本足場 建枠 900×1700 布枠500+240 1 1 9.57 9.57

01 (手すり先行方式) 供用1日賃料 修理費含む ㎡
22m未満 - -

計
9.57

安全手すり 枠組本足場用 代価表 0046
(手すり先行方式) 掛払い手間 基本料 修理費含む 1 560

供用30日賃料 ｍ
安全手すり 枠組本足場用 1 1 315.4 315.4

01 (手すり先行方式) 掛払い手間 ｍ
-

安全手すり 枠組本足場用 30 1 3.82 114.6 代価表 0047
02 (手すり先行方式) 供用1日賃料 修理費含む 日

-
安全手すり 枠組本足場用 1 1 135.24 135.24

03 (手すり先行方式) 基本料 修理費含む ｍ
-

計
565.24

安全手すり 枠組本足場用 代価表 0047
(手すり先行方式) 供用1日賃料 修理費含む 1 3

- 日
安全手すり 枠組本足場用 1 1 3.82 3.82

01 (手すり先行方式) 供用1日賃料 修理費含む ｍ
-

計
3.82
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代価表 105

共通仮設

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
戸棚 撤去 代価表 0048

1 1,670
台

化粧棚撤去 陶器製 再使用しない 1 1 1,678.32 1,678.32
01 個

計
1,678.32

笠石撤去 集積共 代価表 0049
1 4,030

㎡
床ﾓﾙﾀﾙ･床人研ぎ 集積共 1 1 4,036.25 4,036.25

01 撤去 ㎡

計
4,036.25

排水ﾋﾟｯﾄ蓋 集積共 代価表 0050
撤去 1 7,980

か所
床ﾏﾝﾎｰﾙ･点検口 集積共 1 1 7,988.4 7,988.4

01 撤去 か所

計
7,988.4
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代価表 106

共通仮設

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
手すり撤去 代価表 0051

1 3,090
ｍ

ｶｯﾀｰ入れ ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜ 1 1 1,220.37 1,220.37
01 ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄはつり 床 厚30㎜ 集積共 0.3 1 6,254.84 1,876.45
02 ㎡

計
3,096.82

御影石撤去 集積共 代価表 0052
1 4,030

㎡
床ﾓﾙﾀﾙ･床人研ぎ 集積共 1 1 4,036.25 4,036.25

01 撤去 ㎡

計
4,036.25

ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 一般 集積共 代価表 0053
撤去 1 1,220

㎡
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 一重張り 一般 集積共 1 1 1,224.72 1,224.72

01 撤去 ㎡

計
1,224.72
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共通仮設

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
床ﾓﾙﾀﾙ塗り 木ごて ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ下地 厚37 代価表 0054

1 3,230
㎡

床ﾓﾙﾀﾙ塗り 木ごて 一般ﾀｲﾙ下地 厚37 1 1 3,237.6 3,237.6
01 ㎡

計
3,237.6

天井 ﾛｯｸｳｰﾙ ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9 不燃 代価表 0055
化粧吸音板張り 下張GB-NC 厚 9共 1 3,520
(DR) ㎡
天井 ﾛｯｸｳｰﾙ ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9 不燃 1 1 3,529.8 3,529.8

01 化粧吸音板張り 下張GB-NC 厚 9.5共 ㎡
(DR)

計
3,529.8

異形鉄筋(SD295A) D10 小口 代価表 0056
1 110

kg
異形鉄筋(SD295A) D10 小口 0.001 1 114,000 114

01 ｔ

計
114

鉄筋加工組立 小型構造物 代価表 0057
- - 1 110

kg
鉄筋加工組立 小型構造物 0.001 1 111,150 111.15

01 - - ｔ

計
111.15
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代価表 108

共通仮設

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
鉄筋運搬費 4ｔ車 30㎞程度 代価表 0058

1 6
kg

鉄筋運搬費 4ｔ車 30㎞程度 0.001 1 6,500 6.5
01 ｔ

計
6.5

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1.8m 柱脚固定具共 代価表 0059
掛け払い手間、基本料、修理費、運 1 3,740
搬費含 供用300日 ｍ

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1.8m 柱脚固定具共 1 1 398.03 398.03
01 掛払い手間 ｍ

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1.8m 柱脚固定具共 300 1 10.01 3,003 代価表 0060
02 供用1日賃料 修理費含む 日

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1.8m 柱脚固定具共 1 1 200.34 200.34
03 基本料 修理費含む ｍ

仮設材運搬 1 1 143.7 143.7
04 (ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ) ｍ

計
3,745.07

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1.8m 柱脚固定具共 代価表 0060
供用1日賃料 修理費含む 1 10

日
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1.8m 柱脚固定具共 1 1 10.01 10.01

01 供用1日賃料 修理費含む ｍ

計
10.01
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共通仮設

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
キャスターゲート 存置期間10ヶ月 代価表 0061
（組立解体共） 1 83,800

か所
キャスターゲート 存置期間６ヶ月 1 1 63,400 63,400

01 （組立解体共） か所

キャスターゲート 月当たり増減額 4 1 5,100 20,400
02 か所

計
83,800

仮設鉄板敷 敷鉄板 設置費、撤去費、整備費、 代価表 0062
運搬費共 供用300日 1 5,640
1524×6096×22㎜ ㎡

仮設鉄板敷 設置費 敷鉄板 1 1 1,244.71 1,244.71
01 1524×6096×22㎜ - ㎡

仮設鉄板敷 撤去費 敷鉄板 1 1 1,244.71 1,244.71
02 1524×6096×22㎜ - ㎡

仮設鉄板敷 供用1日賃料 敷鉄板 300 1 8.14 2,442 代価表 0063
03 1524×6096×22㎜ 12ヵ月以下 日

仮設鉄板敷 整備費 敷鉄板 1 1 121 121
04 1524×6096×22㎜ - ㎡

仮設敷鉄板運搬 1 1 589.91 589.91
05 ㎡

計
5,642.33



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 110

共通仮設

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
仮設鉄板敷 供用1日賃料 敷鉄板 代価表 0063

1524×6096×22㎜ 12ヵ月以下 1 8
日

仮設鉄板敷 供用1日賃料 敷鉄板 1 1 8.14 8.14
01 1524×6096×22㎜ 12ヵ月以下 ㎡

計
8.14

網入磨き板ｶﾞﾗｽ 厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 代価表 0064
取付け 管理・特別教室棟分含む 1 6,360

㎡
網入磨き板ｶﾞﾗｽ 厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 1 1 6,366.9 6,366.9

01 取付け ㎡

計
6,366.9

網入型板ｶﾞﾗｽ 厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 代価表 0065
取付け 管理・特別教室棟分含む 1 6,360

㎡
網入型板ｶﾞﾗｽ 厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 1 1 6,366.9 6,366.9

01 取付け ㎡

計
6,366.9


