

共通仮設費

1

名 称	工期	直接工事費 ①	率 ②	増減率 ③	共通仮設費率 ④＝②＋③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	共通仮設費 ⑦＝①×④×⑤×⑥
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない	5.2	790,755	15.42	0.00	15.42	0.887	1.00	108,155
小計 (率対象)		790,755						108,155
合計		790,755						108,155
電気設備工事 改修工事	5.2	31,428,160	3.18	0.00	3.18	1.00	1.00	999,415
電気設備工事 リース料		2,236,000	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0
小計 (率対象)		33,664,160						999,415
電気設備工事 処分費		▲226,000						0
電気設備工事 改修工事 共通仮設費(積上げ)		0						120,260
小計 (率対象外)		▲226,000						120,260
合計		33,438,160						1,119,675
総計		34,228,915						1,227,830

現場管理費

2

名 称	純工事費 ①	率 ②	増減率 ③	現場管理費率 ④=②+③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	現場管理費 ⑦=①×④×⑤×⑥
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない	898,910	109.33	0.00	109.33	1.00	1.00	982,778
小計 (率対象)	898,910						982,778
合計	898,910						982,778
電気設備工事 改修工事	32,547,835	15.56	0.00	15.56	1.00	1.00	5,064,443
電気設備工事 リース料	2,236,000	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0
小計 (率対象)	34,783,835						5,064,443
電気設備工事 処分費	▲226,000						0
小計 (率対象外)	▲226,000						0
合計	34,557,835						5,064,443
総計	35,456,745						6,047,221

一般管理費等

3

名 称	工事原価 ①	率 ②	増減率 ③	一般管理費等率 ④=②+③	前払金支出割合 補正係数⑤	一般管理費等 ⑥=①×④×⑤	工事価格 ⑦=①+⑥
建築工事							
改修工事							
監理事務所を設けない	1,881,688						
小計 (率対象)							
	1,881,688						
電気設備工事							
改修工事	37,612,278						
電気設備工事							
リース料	2,236,000						
電気設備工事							
処分費	▲226,000						
小計 (率対象)							
	39,622,278						
合計 (率対象)							
主たる工事：電気設備工事	41,503,966	16.01	0.00	16.01	1.00	6,644,784	48,148,750
契約保証費							
	41,503,966			0.04	1.00	16,601	16,601
総計							
	41,503,966					6,661,385	48,165,351