共通仮設費

名　　称	工期	直接工事費 ①	率 ②	増減率 ③	共通仮設費率 ④＝②＋③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	共通仮設費 ⑦＝①×④×⑤×⑥
機械設備工事 改修工事	8.0	76,879,070	3.77	0.00	3.77	1.00	1.00	2,898,340
小計 (率対象)		76,879,070						2,898,340
機械設備工事 処分費		1,564,200						0
機械設備工事 改修工事 共通仮設費(積上げ)		0						3,852,370
小計 (率対象外)		1,564,200						3,852,370
合計		78,443,270						6,750,710

現場管理費

名　　称	純工事費 ①	率 ②	増減率 ③	現場管理費率 ④＝②＋③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	現場管理費 ⑦＝①×④×⑤×⑥
機械設備工事 改修工事	83,629,780	14.29	0.00	14.29	1.00	1.00	11,950,695
小計 (率対象)	83,629,780						11,950,695
機械設備工事 処分費	1,564,200						0
小計 (率対象外)	1,564,200						0
合計	85,193,980						11,950,695

一般管理費等

名　　称	工事原価 ①	率 ②	増減率 ③	一般管理費等率 ④＝②＋③	前払金支出割合 補正係数⑤	一般管理費等 ⑥＝①×④×⑤	工事価格 ⑦＝①＋⑥
機械設備工事 改修工事	95,580,475						
機械設備工事 処分費	1,564,200						
合計 (率対象)	97,144,675	14.69	0.00	14.69	1.00	14,270,552	111,415,227
契約保証費	97,144,675			0.04	1.00	38,857	38,857
総計	97,144,675					14,309,409	111,454,084