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工 事 概 要

年 度 予 算 工 期

施工箇所

方 法
契 約 契約番号

工事番号

構 造 概 要数 量単 位種 別名 称

年 度 予 算 工 期
方 法
契 約 契約番号

工事番号

計

2 0 8 9 0 0 0 3 2一 般 競 争 入 札
 8令和 令和 9年 3月25日限り

0 8 3 0 5 0 7 2 0 1

積 算 内 訳 書

那須清峰高校下水道接続工事

那須塩原市下永田６－４

下水道接続、浄化槽撤去
那須清峰高校 改修         1.00式



工事費内訳 1

直接工事費      

機械設備工事    
1   78,443,270   

式
計

78,443,270   

共通費          

  共通仮設費    
1   6,750,710   

式
  現場管理費    

1   11,950,695   
式

  一般管理費等  
1   14,309,409   

式
計

33,010,814   

工事価格        
1   111,450,000   

式
消費税等相当額  

1   11,145,000   消費税率 10 ％
式

設計金額        
1   122,595,000   

式

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 金 　　　　　額 備　　　　考単 位

栃木県県土整備部建築営繕課



機械設備工事　種目別内訳 2

校舎            
1   70,457,060   

式
ﾌﾟｰﾙ・部室      

1   7,986,210   
式

計
78,443,270   

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 金 　　　　　額 備　　　　考単 位

栃木県県土整備部建築営繕課



機械設備工事　科目別内訳 3

排水設備        
1   32,083,890   

式
撤去工事        

1   34,929,170   
式

発生材処理      
1   3,444,000   

式
計

70,457,060   

校舎

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 金 　　　　　額 備　　　　考単 位

栃木県県土整備部建築営繕課



機械設備工事　細目別内訳 4

排水・硬質ﾎﾟﾘ   地中配管       150A             
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      225   12,700   2,857,500   
(VP)            ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   地中配管       100A             
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      276   8,010   2,210,760   
(VP)            ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   地中配管        75A             
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      4   6,050   24,200   
(VP)            ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   地中配管        65A             
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      13   5,050   65,650   
(VP)            ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   地中配管        50A             
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      14   3,910   54,740   
(VP)            ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   地中配管        40A             
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      2   3,090   6,180   
(VP)            ｍ
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝        MHA 1200φ(3010～3100H)         
人孔型          3   809,600   2,428,800   

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝        MHA 1200φ(2610～2700H)         
人孔型          1   715,500   715,500   

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝        MHA 1200φ(2510～2600H)         
人孔型          1   705,900   705,900   

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝        MHA  900φ(2310～2400H)         
人孔型          1   476,200   476,200   

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝        MHA  900φ(2110～2200H)         
人孔型          4   462,400   1,849,600   

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝        MHA  900φ(2010～2100H)         
人孔型          1   445,900   445,900   

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝        MHA  900φ(1710～1800H)         
人孔型          1   375,000   375,000   

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝        MHA  900φ(1510～1600H)         
人孔型          1   364,900   364,900   

組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝       桝径200φ 最大排水管径150φ     代価表    0001
(鋳鉄製防護ふた) ST           2501～2800 T- 8    1   42,300   42,300   

蝶番袋穴式                      組

校舎 排水設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



機械設備工事　細目別内訳 5

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝       桝径200φ 最大排水管径150φ     代価表    0002
(鋳鉄製防護ふた) ST           2201～2500 T- 8    2   40,300   80,600   

蝶番袋穴式                      組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝       桝径200φ 最大排水管径150φ     代価表    0003
(鋳鉄製防護ふた) ST           1801～2200 T- 8    1   38,300   38,300   

蝶番袋穴式                      組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝       桝径200φ 最大排水管径150φ     代価表    0004
(鋳鉄製防護ふた) ST           1501～1800 T- 8    1   36,400   36,400   

蝶番袋穴式                      組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝       桝径200φ 最大排水管径150φ     

90L､45L      塩ﾋﾞふた付         2   15,400   30,800   
1201～1500                      組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝       桝径200φ 最大排水管径150φ     
90L､45L      塩ﾋﾞふた付         1   12,700   12,700   
501～800                        組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝       桝径200φ 最大排水管径150φ     
90L､45L      塩ﾋﾞふた付         1   11,900   11,900   
～500                           組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝       桝径200φ 最大排水管径150φ     
90Y､45Y､45YS 塩ﾋﾞふた付         2   16,500   33,000   
1201～1500                      組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝       桝径200φ 最大排水管径150φ     
90Y､45Y､45YS 塩ﾋﾞふた付         2   15,300   30,600   
801～1200                       組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝       桝径200φ 最大排水管径150φ     
90Y､45Y､45YS 塩ﾋﾞふた付         2   13,800   27,600   
501～800                        組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝       桝径200φ 最大排水管径100φ     
(鋳鉄製防護ふた) 90Y､45Y､45YS 1201～1500 T- 8    10   32,100   321,000   

蝶番袋穴式                      組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝       桝径200φ 最大排水管径100φ     
(鋳鉄製防護ふた) 90Y､45Y､45YS 801～1200  T- 8    2   30,900   61,800   

蝶番袋穴式                      組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝       桝径200φ 最大排水管径100φ     

90Y､45Y､45YS 塩ﾋﾞふた付         5   10,300   51,500   
501～800                        組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝       桝径200φ 最大排水管径100φ     代価表    0005
(鋳鉄製防護ふた) ST           1801～2200 T- 8    2   35,300   70,600   

蝶番袋穴式                      組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝       桝径200φ 最大排水管径100φ     代価表    0006
(鋳鉄製防護ふた) ST           1501～1800 T- 8    1   33,400   33,400   

蝶番袋穴式                      組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝       桝径200φ 最大排水管径100φ     
(鋳鉄製防護ふた) ST           1201～1500 T- 8    1   31,600   31,600   

蝶番袋穴式                      組

校舎 排水設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



機械設備工事　細目別内訳 6

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝       桝径200φ 最大排水管径100φ     
ST           塩ﾋﾞふた付         3   9,800   29,400   
501～800                        組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝       桝径200φ 最大排水管径100φ     
DR           塩ﾋﾞふた付         1   12,900   12,900   
801～1200                       組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝       桝径200φ 最大排水管径100φ     
(鋳鉄製防護ふた) 90L､45L      801～1200  T- 8    2   30,400   60,800   

蝶番袋穴式                      組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝       桝径200φ 最大排水管径100φ     

90L､45L      塩ﾋﾞふた付         4   9,800   39,200   
501～800                        組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝       桝径200φ 最大排水管径100φ     
90L､45L      塩ﾋﾞふた付         1   8,960   8,960   
～500                           組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝       桝径200φ 最大排水管径100φ     
(鋳鉄製防護ふた) DR           1201～1500 T- 8    1   33,300   33,300   

蝶番袋穴式                      組
公設桝          桝径300φ 最大排水管径150φ     代価表    0007
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝　相当 ST           2501～2800 T- 8    1   79,400   79,400   
(鋳鉄製防護ふた) 蝶番袋穴式                      組
既存配管接続費  別紙 00-0001

1   274,000   
式

土工事費        別紙 00-0002
1   10,236,000   

式
土留め工事      別紙 00-0003

1   5,379,000   
式

舗装工事        別紙 00-0004
1   2,436,000   

式
計

32,083,890   

校舎 排水設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



機械設備工事　細目別内訳 7

浄化槽解体      汚水処理量62m3/日　放流BOD20㎎/L
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ撤去 既存側溝取外し再取 1   20,764,800   20,764,800   
付　土留め有                    基

排水・硬質ﾎﾟﾘ   地中配管       150A             代価表    0008
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      191   2,780   530,980   
(VP)撤去        ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   地中配管       100A             代価表    0009
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      361   1,920   693,120   
(VP)撤去        ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   地中配管        65A             代価表    0010
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      20   1,270   25,400   
(VP)撤去        ｍ
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝        MHA 1200φ(2610～2700H)         代価表    0011
人孔型　撤去    1   90,100   90,100   

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝        MHA 1200φ(2510～2600H)         代価表    0012
人孔型　撤去    1   87,600   87,600   

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝        MHA  900φ(2310～2400H)         代価表    0013
人孔型　撤去    2   63,800   127,600   

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝        MHA  900φ(2210～2300H)         代価表    0014
人孔型　撤去    1   62,000   62,000   

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝        MHA  900φ(2010～2100H)         代価表    0015
人孔型　撤去    2   58,600   117,200   

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝        MHA  900φ(1910～2000H)         代価表    0016
人孔型　撤去    1   56,900   56,900   

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝        MHA  900φ(1810～1900H)         代価表    0017
人孔型　撤去    1   50,500   50,500   

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝        MHA  900φ(1710～1800H)         代価表    0018
人孔型　撤去    1   48,900   48,900   

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝        MHA  900φ(1610～1700H)         代価表    0019
人孔型　撤去    1   47,400   47,400   

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝        MHA  900φ(1410～1500H)         代価表    0020
人孔型　撤去    1   44,500   44,500   

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝        MHA          600□(1301～1400H) 代価表    0021
都型　撤去      1   32,300   32,300   

組

校舎 撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



機械設備工事　細目別内訳 8

ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝        MHA          600□(1160～1300H) 代価表    0022
都型　撤去      2   29,400   58,800   

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝        MHA          600□(1010～1150H) 代価表    0023
都型　撤去      2   27,900   55,800   

組
ため桝          MHA  900φ(2210～2300H)         代価表    0024
人孔型　撤去    1   57,300   57,300   

組
ため桝          MHA  900φ(2010～2100H)         代価表    0025
人孔型　撤去    1   53,800   53,800   

組
ため桝          MHA  900φ(1810～1900H)         代価表    0026
人孔型　撤去    2   45,500   91,000   

組
ため桝          MHA  900φ(1710～1800H)         代価表    0027
人孔型　撤去    1   43,900   43,900   

組
ため桝          MHA  900φ(1610～1700H)         代価表    0028
人孔型　撤去    2   42,300   84,600   

組
ため桝          MHA  900φ(1510～1600H)         代価表    0029
人孔型　撤去    1   40,900   40,900   

組
ため桝          MHA  900φ(1410～1500H)         代価表    0030
人孔型　撤去    1   39,400   39,400   

組
ため桝          MHA  900φ(1310～1400H)         代価表    0031
人孔型　撤去    3   38,000   114,000   

組
ため桝          MHA  900φ(    ～1300H)         代価表    0032
人孔型　撤去    2   31,700   63,400   

組
ため桝          MHA          600□(1160～1300H) 代価表    0033
都型　撤去      4   28,000   112,000   

組
ため桝          MHA          600□(1010～1150H) 代価表    0034
都型　撤去      3   26,600   79,800   

組
ため桝          MHA          600□( 860～1000H) 代価表    0035
都型　撤去      5   25,100   125,500   

組
ため桝          MHA          600□( 710～ 850H) 代価表    0036
都型　撤去      5   23,700   118,500   

組

校舎 撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



機械設備工事　細目別内訳 9

ため桝          MHA          600□( 560～ 700H) 代価表    0037
都型　撤去      1   22,200   22,200   

組
ため桝          MHA          450□( 560～ 700H) 代価表    0038
都型　撤去      5   20,000   100,000   

組
ため桝          MHA          450□( 410～ 550H) 代価表    0039
都型　撤去      4   16,800   67,200   

組
ため桝          MHA          450□(    ～ 400H) 代価表    0040
都型　撤去      7   15,800   110,600   

組
公設桝　撤去    桝径300φ 最大排水管径150φ     代価表    0041
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝　相当 ST           2501～2800 T- 8    1   3,170   3,170   
(鋳鉄製防護ふた) 蝶番袋穴式                      組
土工事費        別紙 00-0005

1   9,625,000   
式

舗装解体        別紙 00-0006
1   1,083,000   

式
計

34,929,170   

校舎 撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



機械設備工事　細目別内訳 10

発生材運搬      別紙 00-0007
1   1,925,000   

式
発生材処分      別紙 00-0008

1   1,519,000   
式

計
3,444,000   

校舎 発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



機械設備工事　科目別内訳 11

排水設備        
1   7,142,130   

式
撤去工事        

1   734,080   
式

発生材処理      
1   110,000   

式
計

7,986,210   

ﾌﾟｰﾙ・部室

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 金 　　　　　額 備　　　　考単 位

栃木県県土整備部建築営繕課



機械設備工事　細目別内訳 12

排水・硬質ﾎﾟﾘ   地中配管       100A             
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      163   8,010   1,305,630   
(VP)            ｍ
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝        MHA  900φ(2210～2300H)         
人孔型          1   469,100   469,100   

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝        MHA  900φ(1710～1800H)         
人孔型          1   375,000   375,000   

組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝       桝径200φ 最大排水管径100φ     

90L､45L      塩ﾋﾞふた付         2   9,800   19,600   
501～800                        組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝       桝径200φ 最大排水管径100φ     
90L､45L      塩ﾋﾞふた付         2   8,960   17,920   
～500                           組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝       桝径200φ 最大排水管径100φ     
90Y､45Y､45YS 塩ﾋﾞふた付         2   10,300   20,600   
501～800                        組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝       桝径200φ 最大排水管径100φ     
90Y､45Y､45YS 塩ﾋﾞふた付         1   9,480   9,480   
～500                           組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝       桝径200φ 最大排水管径100φ     代価表    0050
ST           塩ﾋﾞふた付         1   20,100   20,100   
2501～2800                      組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝       桝径200φ 最大排水管径100φ     代価表    0051
ST           塩ﾋﾞふた付         1   18,100   18,100   
2201～2500                      組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝       桝径200φ 最大排水管径100φ     代価表    0052
ST           塩ﾋﾞふた付         2   16,100   32,200   
1801～2200                      組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝       桝径200φ 最大排水管径100φ     
ST           塩ﾋﾞふた付         4   11,200   44,800   
801～1200                       組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝       桝径200φ 最大排水管径100φ     
ST           塩ﾋﾞふた付         1   9,800   9,800   
501～800                        組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝       桝径200φ 最大排水管径100φ     
(鋳鉄製防護ふた) 90Y､45Y､45YS 1201～1500 T- 8    1   32,100   32,100   

蝶番袋穴式                      組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝       桝径200φ 最大排水管径100φ     
(鋳鉄製防護ふた) ST           1201～1500 T- 8    2   31,600   63,200   

蝶番袋穴式                      組
既存配管接続費  別紙 00-0009

1   33,500   
式

ﾌﾟｰﾙ・部室 排水設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



機械設備工事　細目別内訳 13

土工事費        別紙 00-0010
1   2,846,000   

式
土留め工事      別紙 00-0011

1   1,616,000   
式

舗装工事        別紙 00-0012
1   209,000   

式
計

7,142,130   

ﾌﾟｰﾙ・部室 排水設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



機械設備工事　細目別内訳 14

浄化槽解体      ﾌﾟｰﾙ棟 D40型                    
1   277,200   277,200   

基
浄化槽解体      部室棟 J-1型                    

1   277,200   277,200   
基

排水・硬質ﾎﾟﾘ   地中配管       100A             代価表    0053
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      9   1,920   17,280   
(VP)　撤去      ｍ
ため桝          MHA          450□( 410～ 550H) 代価表    0054
都型　撤去      2   16,800   33,600   

組
ため桝          MHA          450□(    ～ 400H) 代価表    0055
都型　撤去      2   15,800   31,600   

組
舗装解体        別紙 00-0013

1   97,200   
式

計
734,080   

ﾌﾟｰﾙ・部室 撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



機械設備工事　細目別内訳 15

発生材運搬      別紙 00-0014
1   64,800   

式
発生材処分      別紙 00-0015

1   45,200   
式

計
110,000   

ﾌﾟｰﾙ・部室 発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



機械設備工事　別紙明細 16

既存配管接続費  別紙 00-0001
1   274,000   

式
配管接続費      保温無し 150A                   
(樹脂管類)      3   10,200   30,600   

か所
配管接続費      保温無し 125A                   
(樹脂管類)      1   9,840   9,840   

か所
配管接続費      保温無し 100A                   
(樹脂管類)      6   8,050   48,300   

か所
配管接続費      保温無し 80A                    
(樹脂管類)      4   7,600   30,400   

か所
配管接続費      保温無し 65A                    
(樹脂管類)      9   6,260   56,340   

か所
配管接続費      保温無し 50A                    
(樹脂管類)      15   5,810   87,150   

か所
配管接続費      保温無し 40A                    
(樹脂管類)      2   5,810   11,620   

か所
計

274,250   

校舎 排水設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



機械設備工事　別紙明細 17

土工事費        別紙 00-0002
1   10,236,000   

式
根切り(機械)    ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3                   

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      1,153   3,400   3,920,200   
ｍ3

埋戻し          機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3             
排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      1,048   4,910   5,145,680   

ｍ3
敷きならし      締め固め共                      

105   640   67,200   
ｍ3

山砂            
105   9,750   1,023,750   

ｍ3
土工機械運搬    根切り、埋戻し                  

-                               1   80,000   80,000   
往復

計
10,236,830   

土留め工事      別紙 00-0003
1   5,379,000   

式
埋設配管土留工  軽量鋼矢板　埋設深さ1.5m以上    

1   5,379,000   
式

計
5,379,000   

舗装工事        別紙 00-0004
1   2,436,000   

式
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装      A-5-15 再生密粒 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ     

500㎡未満                       465   5,240   2,436,600   
㎡

計
2,436,600   

校舎 排水設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



機械設備工事　別紙明細 18

土工事費        別紙 00-0005
1   9,625,000   

式
根切り(機械)    ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3                   

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      1,118   3,400   3,801,200   
ｍ3

埋戻し          機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3             
排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      1,050   4,910   5,155,500   

ｍ3
敷きならし      締め固め共                      

68   640   43,520   
ｍ3

砂利地業        切込砕石                        
68   9,200   625,600   

ｍ3
計

9,625,820   

舗装解体        別紙 00-0006
1   1,083,000   

式
ｶｯﾀｰ入れ        ﾓﾙﾀﾙ面   厚さ20～30㎜           

382   1,220   466,040   
ｍ

ｱｽﾌｧﾙﾄ撤去      代価表    0042
9   68,600   617,400   

ｍ3
計

1,083,440   

校舎 撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



機械設備工事　別紙明細 19

発生材運搬      別紙 00-0007
1   1,925,000   

式
既設浄化槽      
集積、積込み    1   837,200   837,200   

基
解体系混合廃棄物 機 械                           代価表    0043
集積、積込み    2   1,900   3,800   

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ類        機 械                           
集積、積込み    29   2,120   61,480   

ｍ3
ｱｽﾌｧﾙﾄ　集積、積 機 械                           代価表    0044
込み            9   2,120   19,080   

ｍ3
ｶｯﾀｰ濁水　集積、 機 械                           代価表    0045
積込み          0.1 2,120   212   

ｍ3
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ　集積 代価表    0046
、積込み        8   1,900   15,200   

ｍ3
既設浄化槽      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             代価表    0047
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｺﾝｸﾘｰﾄ、その他     1   828,900   828,900   

DID区間有り  6.5㎞以下          基
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 その他             2   4,150   8,300   

DID区間有り  5.0㎞以下          ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       29   3,470   100,630   

DID区間有り  5.5㎞以下          ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             代価表    0048
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ類           9   3,470   31,230   

DID区間有り  5.5㎞以下          ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             代価表    0049
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 ｶｯﾀｰ濁水           0.1 10,000   1,000   

DID区間有り  11.0㎞以下         ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 その他             8   2,330   18,640   

DID区間有り  5.5㎞以下          ｍ3
計

1,925,672   

校舎 発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



機械設備工事　別紙明細 20

発生材処分      別紙 00-0008
1   1,519,000   

式
残材処分        既設浄化槽                      

1   1,102,300   1,102,300   
基

残材処分        解体系混合廃棄物                
2   28,000   56,000   

ｍ3
残材処分        コンクリート                    

29   4,440   128,760   
ｍ3

残材処分        アスファルト類                  
9   4,440   39,960   

ｍ3
舗装版切断汚泥処 汚泥比重　1.20～1.10            
分費            0.1 44,000   4,400   

ｍ3
残材処分        廃プラスチック                  

8   23,500   188,000   
ｍ3

計
1,519,420   

校舎 発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



機械設備工事　別紙明細 21

既存配管接続費  別紙 00-0009
1   33,500   

式
配管接続費      保温無し 100A                   
(樹脂管類)      2   8,050   16,100   

か所
配管接続費      保温無し 50A                    
(樹脂管類)      3   5,810   17,430   

か所
計

33,530   

土工事費        別紙 00-0010
1   2,846,000   

式
根切り(機械)    ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3                   

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      330   3,400   1,122,000   
ｍ3

埋戻し          機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3             
排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      311   4,910   1,527,010   

ｍ3
敷きならし      締め固め共                      

19   640   12,160   
ｍ3

山砂            
19   9,750   185,250   

ｍ3
計

2,846,420   

土留め工事      別紙 00-0011
1   1,616,000   

式
埋設配管土留工  軽量鋼矢板　埋設深さ1.5m以上    

1   1,616,000   
式

計
1,616,000   

ﾌﾟｰﾙ・部室 排水設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



機械設備工事　別紙明細 22

舗装工事        別紙 00-0012
1   209,000   

式
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装      A-5-15 再生密粒 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ     

500㎡未満                       40   5,240   209,600   
㎡

計
209,600   

ﾌﾟｰﾙ・部室 排水設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



機械設備工事　別紙明細 23

舗装解体        別紙 00-0013
1   97,200   

式
ｶｯﾀｰ入れ        ﾓﾙﾀﾙ面   厚さ20～30㎜           

46   1,220   56,120   
ｍ

ｱｽﾌｧﾙﾄ撤去      代価表    0042
0.6 68,600   41,160   

ｍ3
計

97,280   

ﾌﾟｰﾙ・部室 撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



機械設備工事　別紙明細 24

発生材運搬      別紙 00-0014
1   64,800   

式
既設浄化槽      
集積、積込み    2   11,100   22,200   

基
解体系混合廃棄物 代価表    0056
集積、積込み    0.1 1,900   190   

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ類        機 械                           
集積、積込み    1   2,120   2,120   

ｍ3
ｱｽﾌｧﾙﾄ　集積、積 機 械                           代価表    0044
込み            1   2,120   2,120   

ｍ3
ｶｯﾀｰ濁水　集積、 機 械                           代価表    0045
積込み          0.1 2,120   212   

ｍ3
既設浄化槽      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             代価表    0057
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 ｺﾝｸﾘｰﾄ、その他     2   11,000   22,000   

DID区間有り  6.5㎞以下          基
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 その他             0.1 4,150   415   

DID区間有り  5.0㎞以下          ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       1   7,280   7,280   

DID区間有り  6.5㎞以下          ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             代価表    0058
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ類           1   7,280   7,280   

DID区間有り  6.5㎞以下          ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             代価表    0049
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 ｶｯﾀｰ濁水           0.1 10,000   1,000   

DID区間有り  11.0㎞以下         ｍ3
計

64,817   

ﾌﾟｰﾙ・部室 発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



機械設備工事　別紙明細 25

発生材処分      別紙 00-0015
1   45,200   

式
残材処分        既設浄化槽                      

2   14,600   29,200   
基

残材処分        解体系混合廃棄物                
0.1 28,000   2,800   

ｍ3
残材処分        コンクリート                    

1   4,440   4,440   
ｍ3

残材処分        アスファルト類                  
1   4,440   4,440   

ｍ3
舗装版切断汚泥処 汚泥比重　1.20～1.10            
分費            0.1 44,000   4,400   

ｍ3
計

45,280   

ﾌﾟｰﾙ・部室 発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



共通仮設費(積上)　明細 26

仮囲い          成形鋼板H=3000、ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ       別紙 00-0016
1   968,300   

式
仮設鉄板敷き    別紙 00-0017

1   1,225,000   
式

交通誘導員      資格無し                        別紙 00-0018
1   660,000   

式
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ       H=1.8m 柱脚固定具共             別紙 00-0019

掛払い手間、供用1日賃料         1   999,070   
基本料、運搬共                  式

計
3,852,370   

摘　　　　　要名　　　称 数　　量 備　　　　考単 位 金 　　　額単　　価

栃木県県土整備部建築営繕課



共通仮設費(積上)  共通費別紙明細 27

仮囲い          成形鋼板H=3000、ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ       別紙 00-0016
1      968,300   

式
キャスターゲート 存置期間7ヶ月                   代価表    0059
（組立解体共）  1      68,500   68,500   

か所
仮囲い          成形鋼板 H=3000                 代価表    0060

設置、撤去費、基本料、共用1日   81.8    11,000   899,800   
賃料 修理費含む 存置期間210日   ｍ

計
968,300   

仮設鉄板敷き    別紙 00-0017
1      1,225,000   

式
仮設鉄板敷き    設置費,撤去費,供用1日賃料,      代価表    0062
（新築工事）    整備費含む 1524×6096×22㎜     250      4,900   1,225,000   

存置期間210日                   ㎡
計

1,225,000   

交通誘導員      資格無し                        別紙 00-0018
1      660,000   

式
交通誘導員      資格無し                        

30      22,000   660,000   
人日

計
660,000   

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



共通仮設費(積上)  共通費別紙明細 28

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ       H=1.8m 柱脚固定具共             別紙 00-0019
掛払い手間、供用1日賃料         1      999,070   
基本料、運搬共                  式

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ       H=1.8m 柱脚固定具共             
掛払い手間                      1,129      390   440,310   

ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ       H=1.8m 柱脚固定具共             代価表    0064

供用1日賃料 修理費含む          229      2,100   480,900   
ｍ

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ       H=1.8m 柱脚固定具共             
基本料 修理費含む               229      200   45,800   

ｍ
仮設材運搬      
(ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ)     229      140   32,060   

ｍ
計

999,070   

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



代価表 29

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝       桝径200φ 最大排水管径150φ     代価表    0001
(鋳鉄製防護ふた) ST           2501～2800 T- 8    1      42,300   

蝶番袋穴式                      組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝       桝径200φ 最大排水管径150φ     1      1      6,120    6,120   

01 ST           塩ﾋﾞふた付         組

ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化 200A                            2.59   1      2,520    6,526.8 
02 ﾋﾞﾆﾙ三層管      ｍ

(RS-VU)         
雑材料          0.1    1      12,646.8  1,264.68

03 式
K01+K02

配管工          0.24   1      29,600    7,459.2 ○
04 人 ×1.05   

鋳鉄製防護ふた  標準型 T- 8 ふた径 200          1      1      19,179.71 19,179.71
05 加算            蝶番袋穴式                      組

その他          1      0.24   7,459.2  1,790.21
式

計
42,340.6 

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象



代価表 30

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝       桝径200φ 最大排水管径150φ     代価表    0002
(鋳鉄製防護ふた) ST           2201～2500 T- 8    1      40,300   

蝶番袋穴式                      組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝       桝径200φ 最大排水管径150φ     1      1      6,120    6,120   

01 ST           塩ﾋﾞふた付         組

ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化 200A                            2.29   1      2,520    5,770.8 
02 ﾋﾞﾆﾙ三層管      ｍ

(RS-VU)         
雑材料          0.1    1      11,890.8  1,189.08

03 式
K01+K02

配管工          0.21   1      29,600    6,526.8 ○
04 人 ×1.05   

鋳鉄製防護ふた  標準型 T- 8 ふた径 200          1      1      19,179.71 19,179.71
05 加算            蝶番袋穴式                      組

その他          1      0.24   6,526.8  1,566.43
式

計
40,352.82

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象



代価表 31

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝       桝径200φ 最大排水管径150φ     代価表    0003
(鋳鉄製防護ふた) ST           1801～2200 T- 8    1      38,300   

蝶番袋穴式                      組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝       桝径200φ 最大排水管径150φ     1      1      6,120    6,120   

01 ST           塩ﾋﾞふた付         組

ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化 200A                            1.99   1      2,520    5,014.8 
02 ﾋﾞﾆﾙ三層管      ｍ

(RS-VU)         
雑材料          0.1    1      11,134.8  1,113.48

03 式
K01+K02

配管工          0.18   1      29,600    5,594.4 ○
04 人 ×1.05   

鋳鉄製防護ふた  標準型 T- 8 ふた径 200          1      1      19,179.71 19,179.71
05 加算            蝶番袋穴式                      組

その他          1      0.24   5,594.4  1,342.66
式

計
38,365.05

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象



代価表 32

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝       桝径200φ 最大排水管径150φ     代価表    0004
(鋳鉄製防護ふた) ST           1501～1800 T- 8    1      36,400   

蝶番袋穴式                      組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝       桝径200φ 最大排水管径150φ     1      1      6,120    6,120   

01 ST           塩ﾋﾞふた付         組

ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化 200A                            1.59   1      2,520    4,006.8 
02 ﾋﾞﾆﾙ三層管      ｍ

(RS-VU)         
雑材料          0.1    1      10,126.8  1,012.68

03 式
K01+K02

配管工          0.16   1      29,600    4,972.8 ○
04 人 ×1.05   

鋳鉄製防護ふた  標準型 T- 8 ふた径 200          1      1      19,179.71 19,179.71
05 加算            蝶番袋穴式                      組

その他          1      0.24   4,972.8  1,193.47
式

計
36,485.46

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象



代価表 33

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝       桝径200φ 最大排水管径100φ     代価表    0005
(鋳鉄製防護ふた) ST           1801～2200 T- 8    1      35,300   

蝶番袋穴式                      組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝       桝径200φ 最大排水管径100φ     1      1      3,960    3,960   

01 ST           塩ﾋﾞふた付         組

ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化 200A                            2.04   1      2,520    5,140.8 
02 ﾋﾞﾆﾙ三層管      ｍ

(RS-VU)         
雑材料          0.1    1      9,100.8  910.08

03 式
K01+K02

配管工          0.16   1      29,600    4,972.8 ○
04 人 ×1.05   

鋳鉄製防護ふた  標準型 T- 8 ふた径 200          1      1      19,179.71 19,179.71
05 加算            蝶番袋穴式                      組

その他          1      0.24   4,972.8  1,193.47
式

計
35,356.86

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象



代価表 34

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝       桝径200φ 最大排水管径100φ     代価表    0006
(鋳鉄製防護ふた) ST           1501～1800 T- 8    1      33,400   

蝶番袋穴式                      組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝       桝径200φ 最大排水管径100φ     1      1      3,960    3,960   

01 ST           塩ﾋﾞふた付         組

ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化 200A                            1.64   1      2,520    4,132.8 
02 ﾋﾞﾆﾙ三層管      ｍ

(RS-VU)         
雑材料          0.1    1      8,092.8  809.28

03 式
K01+K02

配管工          0.14   1      29,600    4,351.2 ○
04 人 ×1.05   

鋳鉄製防護ふた  標準型 T- 8 ふた径 200          1      1      19,179.71 19,179.71
05 加算            蝶番袋穴式                      組

その他          1      0.24   4,351.2  1,044.29
式

計
33,477.28

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象



代価表 35

公設桝          桝径300φ 最大排水管径150φ     代価表    0007
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝　相当 ST           2501～2800 T- 8    1      79,400   
(鋳鉄製防護ふた) 蝶番袋穴式                      組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝       桝径200φ 最大排水管径100φ     1      2.25   3,960    8,910   

01 ST           塩ﾋﾞふた付         組

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ 300A                            2.59   1      5,650    14,633.5 
02 管(VU)          ｍ

雑材料          0.1    1      23,543.5  2,354.35
03 式

K01+K02
配管工          0.27   1      29,600    8,391.6 ○

04 人 ×1.05   

鋳鉄製防護ふた  標準型 T- 8 ふた径 200          1      2.25   19,179.71 43,154.35
05 加算            蝶番袋穴式                      組

その他          1      0.24   8,391.6  2,013.98
式

計
79,457.78

排水・硬質ﾎﾟﾘ   地中配管       150A             代価表    0008
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      1      2,780   
(VP)撤去        ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   地中配管       150A             1      1      2,786.01 2,786.01

01 塩化ﾋﾞﾆﾙ管      ｍ
(VP)            

計
2,786.01

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象



代価表 36

排水・硬質ﾎﾟﾘ   地中配管       100A             代価表    0009
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      1      1,920   
(VP)撤去        ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   地中配管       100A             1      1      1,924.47 1,924.47

01 塩化ﾋﾞﾆﾙ管      ｍ
(VP)            

計
1,924.47

排水・硬質ﾎﾟﾘ   地中配管        65A             代価表    0010
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      1      1,270   
(VP)撤去        ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   地中配管        65A             1      1      1,275.52 1,275.52

01 塩化ﾋﾞﾆﾙ管      ｍ
(VP)            

計
1,275.52

ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝        MHA 1200φ(2610～2700H)         代価表    0011
人孔型　撤去    1      90,100   

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝        MHA 1200φ(2610～2700H)         1      1      90,111.16 90,111.16

01 人孔型          組

計
90,111.16

ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝        MHA 1200φ(2510～2600H)         代価表    0012
人孔型　撤去    1      87,600   

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝        MHA 1200φ(2510～2600H)         1      1      87,647.22 87,647.22

01 人孔型          組

計
87,647.22

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象



代価表 37

ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝        MHA  900φ(2310～2400H)         代価表    0013
人孔型　撤去    1      63,800   

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝        MHA  900φ(2310～2400H)         1      1      63,886.47 63,886.47

01 人孔型          組

計
63,886.47

ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝        MHA  900φ(2210～2300H)         代価表    0014
人孔型　撤去    1      62,000   

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝        MHA  900φ(2210～2300H)         1      1      62,076.25 62,076.25

01 人孔型          組

計
62,076.25

ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝        MHA  900φ(2010～2100H)         代価表    0015
人孔型　撤去    1      58,600   

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝        MHA  900φ(2010～2100H)         1      1      58,671.54 58,671.54

01 人孔型          組

計
58,671.54

ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝        MHA  900φ(1910～2000H)         代価表    0016
人孔型　撤去    1      56,900   

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝        MHA  900φ(1910～2000H)         1      1      56,990.15 56,990.15

01 人孔型          組

計
56,990.15

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象



代価表 38

ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝        MHA  900φ(1810～1900H)         代価表    0017
人孔型　撤去    1      50,500   

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝        MHA  900φ(1810～1900H)         1      1      50,530.95 50,530.95

01 人孔型          組

計
50,530.95

ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝        MHA  900φ(1710～1800H)         代価表    0018
人孔型　撤去    1      48,900   

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝        MHA  900φ(1710～1800H)         1      1      48,943.8  48,943.8 

01 人孔型          組

計
48,943.8 

ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝        MHA  900φ(1610～1700H)         代価表    0019
人孔型　撤去    1      47,400   

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝        MHA  900φ(1610～1700H)         1      1      47,416.26 47,416.26

01 人孔型          組

計
47,416.26

ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝        MHA  900φ(1410～1500H)         代価表    0020
人孔型　撤去    1      44,500   

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝        MHA  900φ(1410～1500H)         1      1      44,565.13 44,565.13

01 人孔型          組

計
44,565.13

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象



代価表 39

ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝        MHA          600□(1301～1400H) 代価表    0021
都型　撤去      1      32,300   

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝        MHA          600□(1160～1300H) 1.1    1      29,415.22 32,356.74

01 都型            組

計
32,356.74

ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝        MHA          600□(1160～1300H) 代価表    0022
都型　撤去      1      29,400   

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝        MHA          600□(1160～1300H) 1      1      29,415.22 29,415.22

01 都型            組

計
29,415.22

ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝        MHA          600□(1010～1150H) 代価表    0023
都型　撤去      1      27,900   

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝        MHA          600□(1010～1150H) 1      1      27,948.9  27,948.9 

01 都型            組

計
27,948.9 

ため桝          MHA  900φ(2210～2300H)         代価表    0024
人孔型　撤去    1      57,300   

組
ため桝          MHA  900φ(2210～2300H)         1      1      57,327.59 57,327.59

01 人孔型          組

計
57,327.59

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象



代価表 40

ため桝          MHA  900φ(2010～2100H)         代価表    0025
人孔型　撤去    1      53,800   

組
ため桝          MHA  900φ(2010～2100H)         1      1      53,816.87 53,816.87

01 人孔型          組

計
53,816.87

ため桝          MHA  900φ(1810～1900H)         代価表    0026
人孔型　撤去    1      45,500   

組
ため桝          MHA  900φ(1810～1900H)         1      1      45,593.84 45,593.84

01 人孔型          組

計
45,593.84

ため桝          MHA  900φ(1710～1800H)         代価表    0027
人孔型　撤去    1      43,900   

組
ため桝          MHA  900φ(1710～1800H)         1      1      43,972.07 43,972.07

01 人孔型          組

計
43,972.07

ため桝          MHA  900φ(1610～1700H)         代価表    0028
人孔型　撤去    1      42,300   

組
ため桝          MHA  900φ(1610～1700H)         1      1      42,384.92 42,384.92

01 人孔型          組

計
42,384.92

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象



代価表 41

ため桝          MHA  900φ(1510～1600H)         代価表    0029
人孔型　撤去    1      40,900   

組
ため桝          MHA  900φ(1510～1600H)         1      1      40,919.98 40,919.98

01 人孔型          組

計
40,919.98

ため桝          MHA  900φ(1410～1500H)         代価表    0030
人孔型　撤去    1      39,400   

組
ため桝          MHA  900φ(1410～1500H)         1      1      39,439.55 39,439.55

01 人孔型          組

計
39,439.55

ため桝          MHA  900φ(1310～1400H)         代価表    0031
人孔型　撤去    1      38,000   

組
ため桝          MHA  900φ(1310～1400H)         1      1      38,006.25 38,006.25

01 人孔型          組

計
38,006.25

ため桝          MHA  900φ(    ～1300H)         代価表    0032
人孔型　撤去    1      31,700   

組
ため桝          MHA  900φ(    ～1300H)         1      1      31,758.33 31,758.33

01 人孔型          組

計
31,758.33

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象



代価表 42

ため桝          MHA          600□(1160～1300H) 代価表    0033
都型　撤去      1      28,000   

組
ため桝          MHA          600□(1160～1300H) 1      1      28,035.25 28,035.25

01 都型            組

計
28,035.25

ため桝          MHA          600□(1010～1150H) 代価表    0034
都型　撤去      1      26,600   

組
ため桝          MHA          600□(1010～1150H) 1      1      26,644.5  26,644.5 

01 都型            組

計
26,644.5 

ため桝          MHA          600□( 860～1000H) 代価表    0035
都型　撤去      1      25,100   

組
ため桝          MHA          600□( 860～1000H) 1      1      25,153.91 25,153.91

01 都型            組

計
25,153.91

ため桝          MHA          600□( 710～ 850H) 代価表    0036
都型　撤去      1      23,700   

組
ため桝          MHA          600□( 710～ 850H) 1      1      23,734.01 23,734.01

01 都型            組

計
23,734.01

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象



代価表 43

ため桝          MHA          600□( 560～ 700H) 代価表    0037
都型　撤去      1      22,200   

組
ため桝          MHA          600□( 560～ 700H) 1      1      22,243.4  22,243.4 

01 都型            組

計
22,243.4 

ため桝          MHA          450□( 560～ 700H) 代価表    0038
都型　撤去      1      20,000   

組
ため桝          MHA          450□( 560～ 700H) 1      1      20,011.53 20,011.53

01 都型            組

計
20,011.53

ため桝          MHA          450□( 410～ 550H) 代価表    0039
都型　撤去      1      16,800   

組
ため桝          MHA          450□( 410～ 550H) 1      1      16,816.93 16,816.93

01 都型            組

計
16,816.93

ため桝          MHA          450□(    ～ 400H) 代価表    0040
都型　撤去      1      15,800   

組
ため桝          MHA          450□(    ～ 400H) 1      1      15,858.18 15,858.18

01 都型            組

計
15,858.18

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象



代価表 44

公設桝　撤去    桝径300φ 最大排水管径150φ     代価表    0041
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝　相当 ST           2501～2800 T- 8    1      3,170   
(鋳鉄製防護ふた) 蝶番袋穴式                      組
配管工          0.27   1      29,600    2,517.48 ○

01 人 ×0.315  

その他          1      0.26   2,517.48 654.54
式

計
3,172.02

ｱｽﾌｧﾙﾄ撤去      代価表    0042
1      68,600   

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去      無筋       人力        集積共   1      1      68,625.14 68,625.14

01 ｍ3

計
68,625.14

解体系混合廃棄物 機 械                           代価表    0043
集積、積込み    1      1,900   

ｍ3
内装材 積込み   機 械                           1      1      1,906.89 1,906.89

01 ｍ3

計
1,906.89

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象



代価表 45

ｱｽﾌｧﾙﾄ　集積、積 機 械                           代価表    0044
込み            1      2,120   

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ類        機 械                           1      1      2,128.77 2,128.77

01 集積、積込み    ｍ3

計
2,128.77

ｶｯﾀｰ濁水　集積、 機 械                           代価表    0045
積込み          1      2,120   

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ類        機 械                           1      1      2,128.77 2,128.77

01 集積、積込み    ｍ3

計
2,128.77

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ　集積 代価表    0046
、積込み        1      1,900   

ｍ3
内装材 積込み   機 械                           1      1      1,906.89 1,906.89

01 ｍ3

計
1,906.89

既設浄化槽      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             代価表    0047
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｺﾝｸﾘｰﾄ、その他     1      828,900   

DID区間有り  6.5㎞以下          基
既設浄化槽      1      1      828,912.9  828,912.9 

01 発生材運搬      式

計
828,912.9 

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象



代価表 46

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             代価表    0048
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ類           1      3,470   

DID区間有り  5.5㎞以下          ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             1      1      3,473.18 3,473.18

01 発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       ｍ3
DID区間有り  5.5㎞以下          

計
3,473.18

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             代価表    0049
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 ｶｯﾀｰ濁水           1      10,000   

DID区間有り  11.0㎞以下         ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             1      1      10,088.44 10,088.44

01 発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       ｍ3
DID区間有り 11.0㎞以下          

計
10,088.44

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝       桝径200φ 最大排水管径100φ     代価表    0050
ST           塩ﾋﾞふた付         1      20,100   
2501～2800                      組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝       桝径200φ 最大排水管径100φ     1      1      3,960    3,960   
01 ST           塩ﾋﾞふた付         組

ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化 200A                            2.64   1      2,520    6,652.8 
02 ﾋﾞﾆﾙ三層管      ｍ

(RS-VU)         
雑材料          0.1    1      10,612.8  1,061.28

03 式
K01+K02

配管工          0.22   1      29,600    6,837.6 ○
04 人 ×1.05   

その他          1      0.24   6,837.6  1,641.02
式

計
20,152.7 

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象



代価表 47

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝       桝径200φ 最大排水管径100φ     代価表    0051
ST           塩ﾋﾞふた付         1      18,100   
2201～2500                      組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝       桝径200φ 最大排水管径100φ     1      1      3,960    3,960   
01 ST           塩ﾋﾞふた付         組

ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化 200A                            2.34   1      2,520    5,896.8 
02 ﾋﾞﾆﾙ三層管      ｍ

(RS-VU)         
雑材料          0.1    1      9,856.8  985.68

03 式
K01+K02

配管工          0.19   1      29,600    5,905.2 ○
04 人 ×1.05   

その他          1      0.24   5,905.2  1,417.25
式

計
18,164.93

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝       桝径200φ 最大排水管径100φ     代価表    0052
ST           塩ﾋﾞふた付         1      16,100   
1801～2200                      組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝       桝径200φ 最大排水管径100φ     1      1      3,960    3,960   
01 ST           塩ﾋﾞふた付         組

ﾘｻｲｸﾙ硬質ﾎﾟﾘ塩化 200A                            2.04   1      2,520    5,140.8 
02 ﾋﾞﾆﾙ三層管      ｍ

(RS-VU)         
雑材料          0.1    1      9,100.8  910.08

03 式
K01+K02

配管工          0.16   1      29,600    4,972.8 ○
04 人 ×1.05   

その他          1      0.24   4,972.8  1,193.47
式

計
16,177.15

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象



代価表 48

排水・硬質ﾎﾟﾘ   地中配管       100A             代価表    0053
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      1      1,920   
(VP)　撤去      ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   地中配管       100A             1      1      1,924.47 1,924.47

01 塩化ﾋﾞﾆﾙ管      ｍ
(VP)            

計
1,924.47

ため桝          MHA          450□( 410～ 550H) 代価表    0054
都型　撤去      1      16,800   

組
ため桝          MHA          450□( 410～ 550H) 1      1      16,816.93 16,816.93

01 都型            組

計
16,816.93

ため桝          MHA          450□(    ～ 400H) 代価表    0055
都型　撤去      1      15,800   

組
ため桝          MHA          450□(    ～ 400H) 1      1      15,858.18 15,858.18

01 都型            組

計
15,858.18

解体系混合廃棄物 代価表    0056
集積、積込み    1      1,900   

ｍ3
内装材 積込み   機 械                           1      1      1,906.89 1,906.89

01 ｍ3

計
1,906.89

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象



代価表 49

既設浄化槽      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             代価表    0057
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 ｺﾝｸﾘｰﾄ、その他     1      11,000   

DID区間有り  6.5㎞以下          基
既設浄化槽      1      1      11,063.5  11,063.5 

01 発生材運搬      組

計
11,063.5 

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             代価表    0058
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ類           1      7,280   

DID区間有り  6.5㎞以下          ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             1      1      7,286.1  7,286.1 

01 発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       ｍ3
DID区間有り  6.5㎞以下          

計
7,286.1 

キャスターゲート 存置期間7ヶ月                   代価表    0059
（組立解体共）  1      68,500   

か所
キャスターゲート 存置期間６ヶ月                  1      1      63,400    63,400   

01 （組立解体共）  か所

キャスターゲート 月当たり増減額                  1      1      5,100    5,100   
02 か所

計
68,500   

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象



代価表 50

仮囲い          成形鋼板 H=3000                 代価表    0060
設置、撤去費、基本料、共用1日   1      11,000   
賃料 修理費含む 存置期間210日   ｍ

仮囲い          設置費                 仮囲鉄板 1      1      5,158.51 5,158.51
01 H=3.0m -             -          ｍ

仮囲い          撤去費                 仮囲鉄板 1      1      2,777.65 2,777.65
02 H=3.0m -             -          ｍ

仮囲い          供用1日賃料 修理費含む 仮囲鉄板 210      1      8.23 1,728.3 代価表    0061
03 H=3.0m t=1.2㎜ w=500 -          日

仮囲い          基本料 修理費含む      仮囲鉄板 1      1      389.34 389.34
04 H=3.0m t=1.2㎜ w=500 -          ｍ

仮囲い運搬      H=3.0m                          1      1      956.54 956.54
05 ｍ

計
11,010.34

仮囲い          供用1日賃料 修理費含む 仮囲鉄板 代価表    0061
H=3.0m t=1.2㎜ w=500 -          1      8   

日
仮囲い          供用1日賃料 修理費含む 仮囲鉄板 1      1      8.23 8.23

01 H=3.0m t=1.2㎜ w=500 -          ｍ

計
8.23

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象



代価表 51

仮設鉄板敷き    設置費,撤去費,供用1日賃料,      代価表    0062
（新築工事）    整備費含む 1524×6096×22㎜     1      4,900   

存置期間210日                   ㎡
仮設鉄板敷      設置費      敷鉄板              1      1      1,244.71 1,244.71

01 1524×6096×22㎜ -              ㎡

仮設鉄板敷      撤去費      敷鉄板              1      1      1,244.71 1,244.71
02 1524×6096×22㎜ -              ㎡

仮設鉄板敷      供用1日賃料 敷鉄板              210      1      8.14 1,709.4 代価表    0063
03 1524×6096×22㎜ 12ヵ月以下     日

仮設鉄板敷      整備費      敷鉄板              1      1      121    121   
04 1524×6096×22㎜ -              ㎡

仮設敷鉄板運搬  1      1      589.91 589.91
05 ㎡

計
4,909.73

仮設鉄板敷      供用1日賃料 敷鉄板              代価表    0063
1524×6096×22㎜ 12ヵ月以下     1      8   

日
仮設鉄板敷      供用1日賃料 敷鉄板              1      1      8.14 8.14

01 1524×6096×22㎜ 12ヵ月以下     ㎡

計
8.14

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ       H=1.8m 柱脚固定具共             代価表    0064
供用1日賃料 修理費含む          1      2,100   

ｍ
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ       H=1.8m 柱脚固定具共             210      1      10.01 2,102.1 

01 供用1日賃料 修理費含む          ｍ

計
2,102.1 

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象


