
栃木県県土整備部建築営繕課

共通仮設費 1
名 称 工期 直接工事費 率 増減率 共通仮設費率 補正係数 補正係数 共通仮設費

① ② ③ ④＝②＋③ ⑤ ⑥ ⑦＝①×④×⑤×⑥

建築工事
改修工事
監理事務所を設けない 8.0 1,469,576 15.94 0.00 15.94 0.887 1.00 207,780

小計
(率対象)

1,469,576 207,780
建築工事
処分費

188,500 0
小計

(率対象外)
188,500 0

合計

1,658,076 207,780
解体工事
解体工事

82,442,597 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 824,425
小計

(率対象)
82,442,597 824,425

解体工事
処分費

3,357,100 0
解体工事
共通仮設費(積上げ)

0 12,205,000
小計

(率対象外)
3,357,100 12,205,000

合計

85,799,697 13,029,425
総計

87,457,773 13,237,205
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現場管理費 2
名 称 純工事費 率 増減率 現場管理費率 補正係数 補正係数 現場管理費

① ② ③ ④＝②＋③ ⑤ ⑥ ⑦＝①×④×⑤×⑥

建築工事
改修工事
監理事務所を設けない 1,677,356 109.05 0.00 109.05 1.00 1.00 1,829,156

小計
(率対象)

1,677,356 1,829,156
建築工事
処分費

188,500 0
小計

(率対象外)
188,500 0

合計

1,865,856 1,829,156
解体工事
解体工事

95,472,022 2.00 0.00 2.00 1.00 1.00 1,909,440
小計

(率対象)
95,472,022 1,909,440

解体工事
処分費

3,357,100 0
小計

(率対象外)
3,357,100 0

合計

98,829,122 1,909,440
総計

100,694,978 3,738,596
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一般管理費等 3
名 称 工事原価 率 増減率 一般管理費等率前払金支出割合 一般管理費等 工事価格

① ② ③ ④＝②＋③ 補正係数⑤ ⑥＝①×④×⑤ ⑦＝①＋⑥

建築工事
改修工事
監理事務所を設けない 3,506,512

建築工事
処分費

188,500
小計

(率対象)
3,695,012

解体工事
解体工事

97,381,462
解体工事
処分費

3,357,100
小計

(率対象)
100,738,562

合計
(率対象)

主たる工事：解体工事 104,433,574 14.57 0.00 14.57 1.00 15,215,971 119,649,545
契約保証費

104,433,574 0.04 1.00 41,773 41,773
総計

104,433,574 15,257,744 119,691,318


