

令和 8 年 度 予 算	工 期	150 日 間	契 約 方 法	指 名 競 争 入 札	契 約 番 号	208－900053
					工 事 番 号	08105－051－00

積 算 内 訳 書

積算業務委託 那須特別支援学校食堂棟ほか解体工事

施工箇所 那須塩原市下永田 8－7

工 事 概 要

名 称	種 別	単 位	数 量	構 造 概 要
食堂棟	解体	式	1.00	R C 造平屋建 延べ面積 5 0 0 . 3 4 m ²
渡廊下	解体	式	1.00	S 造平屋建 延べ面積 4 8 . 0 0 m ²
計				

(設計書その2)

予 算 額	円	設 計 金 額	3,080,000 円	差 引 残 額	円
-------	---	---------	-------------	---------	---

工 事 費 内 訳

名 称	設 計 金 額	設 計 変 更 金 額	差 引 増 減	備 考
積算業務委託 那須特別支援学校食堂棟ほか解体工事				
1. 直接人件費	1,156,000			
2. 諸経費	1,271,600			
3. 技術料等経費	364,140			
4. 特別経費	12,524			
合計	2,804,264			
業務価格	2,800,000			
消費税等相当額	280,000			消費税率 10%
設計金額	3,080,000			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1. 直接人件費						
食堂棟ほか	解体（解体・建築+設備）	27.20	人・日	42,500	1,156,000	
1. 直接人件費 計					1,156,000	
2. 諸経費						
食堂棟ほか	解体（解体・建築+設備）	1	式		1,271,600	
2. 諸経費 計					1,271,600	
3. 技術料等経費						
食堂棟ほか	解体（解体・建築+設備）	1	式		364,140	
3. 技術料等経費 計					364,140	

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4. 特別経費						
営繕積算システム（R I B C） 利用料		1	式		10,000	
公共建築設計者情報システム （P U B D I S）登録料		1	式		2,524	
4. 特別経費 計					12,524	