

令和 8 年 度 予 算	工 期	180 日 間	契 約 方 法	指 名 競 争 入 札	契 約 番 号	208－900040
					工 事 番 号	08103－001－01

積 算 内 訳 書

設計委託 足利庁舎外部ほか改修工事（長寿命化）

施工箇所 足利市伊勢町4－19

工 事 概 要

名 称	種 別	単 位	数 量	構 造 概 要
足利庁舎	改修	式	1.00	屋上防水・外壁・昇降機・受変電 自家発電・空調・消火設備改修
計				

(設計書その2)

予 算 額	円	設 計 金 額	15,741,000 円	差 引 残 額	円
-------	---	---------	--------------	---------	---

工 事 費 内 訳

名 称	設 計 金 額	設 計 変 更 金 額	差 引 増 減	備 考
設計委託 足利庁舎外部ほか改修工事（長寿命化）				
1. 直接人件費	5,851,825			
2. 諸経費	6,437,007			
3. 技術料等経費	1,843,324			
4. 特別経費	185,410			
合計	14,317,566			
業務価格	14,310,000			
消費税等相当額	1,431,000			消費税率 10%
設計金額	15,741,000			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1. 直接人件費						
足利庁舎	改修（改修・建築+設備）	137.69	人・日	42,500	5,851,825	
1. 直接人件費 計					5,851,825	
2. 諸経費						
足利庁舎	改修（改修・建築+設備）	1	式		6,437,007	
2. 諸経費 計					6,437,007	
3. 技術料等経費						
足利庁舎	改修（改修・建築+設備）	1	式		1,843,324	
3. 技術料等経費 計					1,843,324	

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4. 特別経費						
営繕積算システム（R I B C） 利用料		1	式		10,000	
公共建築設計者情報システム （P U B D I S）登録料		1	式		7,810	
アスベスト含有分析調査費 （定性分析）	2 検体、試料採取費・報告書作成費含む	1	式		167,600	
4. 特別経費 計					185,410	