

令和 8 年 度 予 算	工 期	150 日 間	契 約 方 法	指 名 競 争 入 札	契 約 番 号	208－900065
					工 事 番 号	08101－001－01

積 算 内 訳 書

設計委託 農業総合研究センター構内配電線路ほか改修工事

施工箇所 宇都宮市瓦谷町1080

工 事 概 要

名 称	種 別	単 位	数 量	構 造 概 要
農業総合研究センター	改修	式	1.00	構内配電線路、受変電設備改修
今市特別支援学校	改修	式	1.00	受変電設備改修
計				

(設計書その2)

予 算 額	円	設 計 金 額	5,324,000 円	差 引 残 額	円
-------	---	---------	-------------	---------	---

工 事 費 内 訳

名 称	設 計 金 額	設 計 変 更 金 額	差 引 増 減	備 考
設計委託 農業総合研究センター構内配電線路ほか改修工事				
1. 直接人件費	1,947,775			
2. 諸経費	2,142,552			
3. 技術料等経費	613,548			
4. 特別経費	138,810			
合計	4,842,685			
業務価格	4,840,000			
消費税等相当額	484,000			消費税率 10%
設計金額	5,324,000			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1. 直接人件費						
農業総合研究センター	改修（改修・設備）	23.58	人・日	42,500	1,002,150	
今市特別支援学校	改修（改修・設備）	22.25	人・日	42,500	945,625	
1. 直接人件費 計					1,947,775	
2. 諸経費						
農業総合研究センター	改修（改修・設備）	1	式		1,102,365	
今市特別支援学校	改修（改修・設備）	1	式		1,040,187	
2. 諸経費 計					2,142,552	
3. 技術料等経費						
農業総合研究センター	改修（改修・設備）	1	式		315,677	
今市特別支援学校	改修（改修・設備）	1	式		297,871	
3. 技術料等経費 計					613,548	

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4. 特別経費						
営繕積算システム（R I B C） 利用料		1	式		10,000	
公共建築設計者情報システム （P U B D I S）登録料		1	式		7,810	
アスベスト含有分析調査費（定性分 析）	1 検体、試料採取費、報告書作成費含	1	式		121,000	
4. 特別経費 計					138,810	