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工 事 概 要

年 度 予 算 工 期

施工箇所

方 法
契 約 契約番号

工事番号

構 造 概 要数 量単 位種 別名 称

年 度 予 算 工 期
方 法
契 約 契約番号

工事番号

計

2 0 8 9 0 0 0 6 7指 名 競 争 入 札
 8令和 120日間

0 8 1 0 1 0 7 3 0 1

積 算 内 訳 書

設計委託　宇都宮清陵高校普通教室棟ほか外部改修工事

宇都宮市竹下町９０８－３

ＲＣ造３階建２，８４５．４３㎡
普通教室棟 改修         1.00式

屋上防水・外壁改修

Ｓ造平屋建７２．９２㎡
渡り廊下 改修         1.00式

塗装改修

Ｓ造平屋建７０．３９㎡
渡り廊下（普通教室～実習棟） 改修         1.00式

塗装改修



(設計書その２)

円 差 引 残 額 円

設計委託　宇都宮清陵高校普通教室棟ほか外部改修工事

消費税率 10%

栃木県

工   事   費   内   訳

　　　名　　　　　称 設　計　金　額 設　計　変　更　金　額 差　引　増　減 備　　　考

予　算　額 設 計 金 額 3,729,000 円

１．直接人件費 1,331,950

２．諸経費 1,465,144

３．技術料等経費 419,563

４．特別経費 180,124

合計 3,396,781

業務価格 3,390,000

消費税等相当額 339,000

設計金額 3,729,000

　　　設　計　用　紙　　　　　（甲－２）　　　　　　　



名　　　　　　　称 摘　　　　　　　　要 数　量 単　位 単　　価 金　　　　額

　　設　計　用　紙　　　　　（乙）　　　　　　栃　木　県

渡り廊下（普通教室～実習棟） 改修（改修・建築のみ） 1 式 25,034

備　　　　考

1,173,000

１．直接人件費

普通教室棟 改修（改修・建築のみ） 27.60 42,500

渡り廊下

渡り廊下（普通教室～実習棟） 改修（改修・建築のみ） 1.87 人・日 42,500 79,475

人・日

1,331,950

改修（改修・建築のみ） 1.87 人・日 42,500 79,475

２．諸経費

１．直接人件費　計

1,290,300

渡り廊下 改修（改修・建築のみ） 1 式 87,422

普通教室棟 改修（改修・建築のみ） 1 式

1,465,144

渡り廊下（普通教室～実習棟） 改修（改修・建築のみ） 1 式 87,422

369,495

３．技術料等経費　計 419,563

普通教室棟 改修（改修・建築のみ） 1 式

渡り廊下 改修（改修・建築のみ） 1 式 25,034

３．技術料等経費

２．諸経費　計



名　　　　　　　称 摘　　　　　　　　要 数　量 単　位 単　　価 金　　　　額

　　設　計　用　紙　　　　　（乙）　　　　　　栃　木　県

備　　　　考

４．特別経費

　　　営繕積算システム（ＲＩＢＣ）
　　　利用料

1 式 10,000

2,524

      アスベスト含有分析調査費
     （定性分析）

２検体、試料採取費・報告書作成費含む 1 式 167,600

　　　公共建築設計者情報システム
　　　（ＰＵＢＤＩＳ）登録料

1 式

180,124４．特別経費　計


