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工 事 概 要

年 度 予 算 工 期

施工箇所

方 法
契 約 契約番号

工事番号

構 造 概 要数 量単 位種 別名 称

年 度 予 算 工 期
方 法
契 約 契約番号

工事番号

計

2 0 8 9 0 0 0 7 0指 名 競 争 入 札
 8令和 120日間

0 8 1 0 3 0 7 4 1 0

積 算 内 訳 書

設計委託　佐野高校校舎ほか外部改修工事

佐野市天神町７６１－１

ＲＣ造４階建３，６１７．５５㎡
校舎 改修         1.00式

屋上防水、外壁改修

ＲＣ造２階建１０８．００㎡
渡廊下・東 改修         1.00式

屋上防水、外壁改修

Ｓ造平屋建５２．５０㎡
渡廊下・西 改修         1.00式

塗装改修

Ｓ造平屋建５２．４０㎡
渡廊下・北 改修         1.00式

塗装改修



(設計書その２)

円 差 引 残 額 円

設計委託　佐野高校校舎ほか外部改修工事

消費税率 10%

栃木県

工   事   費   内   訳

　　　名　　　　　称 設　計　金　額 設　計　変　更　金　額 差　引　増　減 備　　　考

予　算　額 設 計 金 額 4,477,000 円

１．直接人件費 1,680,450

２．諸経費 1,848,495

３．技術料等経費 529,341

４．特別経費 12,524

合計 4,070,810

業務価格 4,070,000

消費税等相当額 407,000

設計金額 4,477,000

　　　設　計　用　紙　　　　　（甲－２）　　　　　　　



名　　　　　　　称 摘　　　　　　　　要 数　量 単　位 単　　価 金　　　　額

　　設　計　用　紙　　　　　（乙）　　　　　　栃　木　県

備　　　　考

1,680,450

１．直接人件費

校舎ほか 改修（改修・建築+設備） 39.54 42,500人・日

1,680,450

２．諸経費

１．直接人件費　計

1,848,495校舎ほか 改修（改修・建築+設備） 1 式

1,848,495

３．技術料等経費

２．諸経費　計

529,341校舎ほか 改修（改修・建築+設備） 1 式

３．技術料等経費　計 529,341



名　　　　　　　称 摘　　　　　　　　要 数　量 単　位 単　　価 金　　　　額

　　設　計　用　紙　　　　　（乙）　　　　　　栃　木　県

備　　　　考

４．特別経費

　　　営繕積算システム（ＲＩＢＣ）
　　　利用料

1 式 10,000

2,524
　　　公共建築設計者情報システム
　　　（ＰＵＢＤＩＳ）登録料

1 式

４．特別経費　計 12,524


