

令和 8 年 度 予 算	工 期	210 日 間	契 約 方 法	指 名 競 争 入 札	契 約 番 号	208－900075
					工 事 番 号	08101－001－01

積 算 内 訳 書

設計委託 鹿沼華陵高校部室棟ほか新築工事

施工箇所 鹿沼市花岡町180－1

工 事 概 要

名 称	種 別	単 位	数 量	構 造 概 要
部室棟	新築	m ²	115.50	木造2階建
体育器具倉庫	新築	m ²	20.00	S造平屋建
計				

(設計書その2)

予 算 額	円	設 計 金 額	8,162,000 円	差 引 残 額	円
-------	---	---------	-------------	---------	---

工 事 費 内 訳

名 称	設 計 金 額	設 計 変 更 金 額	差 引 増 減	備 考
設計委託 鹿沼華陵高校部室棟ほか新築工事				
1. 直接人件費	2,848,350			
2. 諸経費	3,133,185			
3. 技術料等経費	897,229			
4. 特別経費	551,109			
合計	7,429,873			
業務価格	7,420,000			
消費税等相当額	742,000			消費税率 10%
設計金額	8,162,000			

設 計 用 紙

(甲－2)

栃木県

名 称	摘 要	数 量	単 位		金 額	備 考
1. 直接人件費						
部室棟	新築（新営・建築+設備）	42.16	人・日	42,500	1,791,800	
体育器具倉庫	新築（新営・建築+設備）	17.48	人・日	42,500	742,900	
外構	改修（改修・建築のみ）	7.38	人・日	42,500	313,650	
1. 直接人件費 計					2,848,350	
2. 諸経費						
部室棟	新築（新営・建築+設備）	1	式		1,970,980	
体育器具倉庫	新築（新営・建築+設備）	1	式		817,190	
外構	改修（改修・建築のみ）	1	式		345,015	
2. 諸経費 計					3,133,185	

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3. 技術料等経費						
部室棟	新築（新営・建築+設備）	1	式		564,417	
体育器具倉庫	新築（新営・建築+設備）	1	式		234,013	
外構	改修（改修・建築のみ）	1	式		98,799	
3. 技術料等経費 計					897,229	
4. 特別経費						
営繕積算システム（R I B C） 利用料		1	式		10,000	
公共建築設計者情報システム （P U B D I S）登録料		1	式		7,810	
地質調査費	スクリーウェイト貫入試験 10m×7箇所	1	式		433,300	
申請手数料	計画通知	1	式		25,454	
申請手数料	省エネルギー消費性能適合性判定	1	式		74,545	
4. 特別経費 計					551,109	

設 計 用 紙

(乙)

栃 木 県