

令和 8 年 度 予 算	工 期	120 日 間	契 約 方 法	指 名 競 争 入 札	契 約 番 号	208－900083
					工 事 番 号	08101－071－01

積 算 内 訳 書

設計委託 宇都宮白楊高校情報技術科棟及び昇降口棟外部改修工事

施工箇所 宇都宮市元今泉 8－2－1

工 事 概 要

名 称	種 別	単 位	数 量	構 造 概 要
情報技術科棟及び昇降口棟	改修	式	1.00	R C 造 3 階 建 2 3 0 2 . 1 2 m ² 外壁・屋上防水改修
計				

(設計書その2)

予 算 額	円	設 計 金 額	3,058,000 円	差 引 残 額	円
-------	---	---------	-------------	---------	---

工 事 費 内 訳

名 称	設 計 金 額	設 計 変 更 金 額	差 引 増 減	備 考
設計委託 宇都宮白楊高校情報技術科棟及び昇降口棟外部改修工事				
1. 直接人件費	1,146,650			
2. 諸経費	1,261,315			
3. 技術料等経費	361,194			
4. 特別経費	12,524			
合計	2,781,683			
業務価格	2,780,000			
消費税等相当額	278,000			消費税率 10%
設計金額	3,058,000			

設 計 用 紙

(甲－2)

栃木県

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1. 直接人件費						
情報技術科棟及び昇降口棟	改修（改修・建築のみ）	26.98	人・日	42,500	1,146,650	
1. 直接人件費 計					1,146,650	
2. 諸経費						
情報技術科棟及び昇降口棟	改修（改修・建築のみ）	1	式		1,261,315	
2. 諸経費 計					1,261,315	
3. 技術料等経費						
情報技術科棟及び昇降口棟	改修（改修・建築のみ）	1	式		361,194	
3. 技術料等経費 計					361,194	

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4. 特別経費						
営繕積算システム（R I B C） 利用料		1	式		10,000	
公共建築設計者情報システム （P U B D I S）登録料		1	式		2,524	
4. 特別経費 計					12,524	