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工 事 概 要

年 度 予 算 工 期

施工箇所

方 法
契 約 契約番号

工事番号

構 造 概 要数 量単 位種 別名 称

年 度 予 算 工 期
方 法
契 約 契約番号

工事番号

計

2 0 8 9 0 0 0 8 8指 名 競 争 入 札
 8令和 180日間

0 8 1 0 1 0 5 1 0 0

積 算 内 訳 書

設計委託　富屋特別支援学校生活指導室内外部ほか改修工事

宇都宮市徳次郎町３９－１

Ｓ造２階建２９９．９７㎡
生活指導室 改修         1.00式

内部改修、外部階段改修

消火設備・自動火災報知設備改修
校舎本館 改修         1.00式

消火設備・自動火災報知設備改修
高等部訓練棟 改修         1.00式

消火設備・自動火災報知設備改修
第３棟 改修         1.00式



(設計書その２)

円 差 引 残 額 円

設計委託　富屋特別支援学校生活指導室内外部ほか改修工事

消費税率 10%

栃木県

工   事   費   内   訳

　　　名　　　　　称 設　計　金　額 設　計　変　更　金　額 差　引　増　減 備　　　考

予　算　額 設 計 金 額 8,602,000 円

１．直接人件費 3,231,275

２．諸経費 3,554,402

３．技術料等経費 1,017,851

４．特別経費 17,810

合計 7,821,338

業務価格 7,820,000

消費税等相当額 782,000

設計金額 8,602,000

　　　設　計　用　紙　　　　　（甲－２）　　　　　　　



名　　　　　　　称 摘　　　　　　　　要 数　量 単　位 単　　価 金　　　　額

　　設　計　用　紙　　　　　（乙）　　　　　　栃　木　県

備　　　　考

2,271,200

１．直接人件費

生活指導室 改修（改修・建築＋設備） 53.44 42,500

校舎本館ほか

人・日

3,231,275

改修（改修・設備のみ） 22.59 人・日 42,500 960,075

２．諸経費

１．直接人件費　計

2,498,320

校舎本館ほか 改修（改修・設備のみ） 1 式 1,056,082

生活指導室 改修（改修・建築＋設備） 1 式

3,554,402

３．技術料等経費

２．諸経費　計

715,428

校舎本館ほか 改修（改修・設備のみ） 1 式 302,423

生活指導室 改修（改修・建築＋設備） 1 式

３．技術料等経費　計 1,017,851



名　　　　　　　称 摘　　　　　　　　要 数　量 単　位 単　　価 金　　　　額

　　設　計　用　紙　　　　　（乙）　　　　　　栃　木　県

備　　　　考

４．特別経費

　　　営繕積算システム（ＲＩＢＣ）
　　　利用料

1 式 10,000

４．特別経費　計 17,810

7,810
　　　公共建築設計者情報システム
　　　（ＰＵＢＤＩＳ）登録料

1 式


