
栃木県県土整備部建築営繕課

共通仮設費 1
名 称 工期 直接工事費 率 増減率 共通仮設費率 補正係数 補正係数 共通仮設費

① ② ③ ④＝②＋③ ⑤ ⑥ ⑦＝①×④×⑤×⑥

建築工事
改修工事
監理事務所を設けない 7.0 75,507,977 4.29 0.00 4.29 0.92 1.00 2,980,148

小計
(率対象)

75,507,977 2,980,148
建築工事
処分費

28,500 0
建築工事
改修工事 共通仮設費(積上げ)

0 1,032,320
小計

(率対象外)
28,500 1,032,320

合計

75,536,477 4,012,468
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現場管理費 2
名 称 純工事費 率 増減率 現場管理費率 補正係数 補正係数 現場管理費

① ② ③ ④＝②＋③ ⑤ ⑥ ⑦＝①×④×⑤×⑥

建築工事
改修工事
監理事務所を設けない 79,520,445 12.34 0.00 12.34 1.00 1.00 9,812,822

小計
(率対象)

79,520,445 9,812,822
建築工事
処分費

28,500 0
小計

(率対象外)
28,500 0

合計

79,548,945 9,812,822
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一般管理費等 3
名 称 工事原価 率 増減率 一般管理費等率前払金支出割合 一般管理費等 工事価格

① ② ③ ④＝②＋③ 補正係数⑤ ⑥＝①×④×⑤ ⑦＝①＋⑥

建築工事
改修工事
監理事務所を設けない 89,333,267

建築工事
処分費

28,500
合計

(率対象)
89,361,767 14.82 0.00 14.82 1.00 13,243,413 102,605,180

契約保証費

89,361,767 0.04 1.00 35,744 35,744
総計

89,361,767 13,279,157 102,640,924


