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工 事 概 要

年 度 予 算 工 期

施工箇所

方 法
契 約 契約番号

工事番号

構 造 概 要数 量単 位種 別名 称

年 度 予 算 工 期
方 法
契 約 契約番号

工事番号

計

2 0 8 9 0 0 0 3 8一 般 競 争 入 札
 8令和 令和 9年 3月25日限り

0 8 3 0 1 0 7 5 0 1

積 算 内 訳 書

益子芳星高校管理特別教室棟ほか外部改修工事

芳賀郡益子町塙２３８２－１

ＲＣ造３階建３２２９．５４㎡
管理特別教室棟 改修         1.00式

外壁、屋上防水改修

ＲＣ造２階建１５７．５０㎡
渡廊下 改修         1.00式

外壁、屋上防水改修



栃木県県土整備部建築営繕課

工事費内訳 1

名 称 数 量 単 位 金 額 備 考
直接工事費

建築工事
1 75,536,477

式
計

75,536,477

共通費

共通仮設費
1 4,012,468

式
現場管理費

1 9,812,822
式

一般管理費等
1 13,279,157

式
計

27,104,447

工事価格
1 102,640,000

式
消費税等相当額

1 10,264,000 消費税率 10 ％
式

設計金額
1 112,904,000

式



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 種目別内訳 2

名 称 数 量 単 位 金 額 備 考
管理特別教室棟

1 64,003,736
式

渡廊下
1 11,532,741

式
計

75,536,477



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 科目別内訳 3

管理特別教室棟

名 称 数 量 単 位 金 額 備 考
直接仮設

1 11,285,000
式

防水改修
1 26,244,168

式
外壁改修

1 14,731,565
式

塗装改修
1 5,304,763

式
金属

1 5,011,340
式

その他
1 197,400

式
付属設備

1 346,500
式

発生材処理
1 883,000

式
計

64,003,736



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 4

管理特別教室棟 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
養生 別紙 00-0001

1 291,000
式

整理清掃後片付け 別紙 00-0002
1 965,000

式
外部足場 別紙 00-0003

1 5,230,000
式

災害防止 別紙 00-0004
1 4,215,000

式
仮設材運搬 別紙 00-0005

1 584,000
式

計
11,285,000



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 5

管理特別教室棟 防水改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
【撤去】

ﾍﾞﾝﾁﾚｰｼｮﾝﾌﾞﾛｯｸ
撤去 1,060 2,120 2,247,200

㎡
誘発目地撤去 代価表 0012

108 900 97,200
ｍ

ﾓﾙﾀﾙ撤去 立上り部
ｱｽﾍﾞｽﾄ付着 126 2,970 374,220
隔離養生含む ㎡

ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有（ｱｸﾁﾉﾗｲﾄ）
撤去 115 3,230 371,450

㎡
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝｽﾄﾚｰﾅｰ 鋳鉄製100Φ用
撤去 28 2,800 78,400

か所
【改修】

既存面洗浄 水洗い工法 代価表 0013
1,432 170 243,440

㎡
誘発目地補修 ｼｰﾘﾝｸﾞ 代価表 0014

変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 108 760 82,080
ｍ

ﾓﾙﾀﾙ補修 代価表 0015
773 2,500 1,932,500

㎡
絶縁ｼｰﾄ

1,418 700 992,600
㎡

塩ﾋﾞ被覆鋼板
737 2,100 1,547,700

ｍ
合成高分子系 機械固定工法 ｧ1.5 平場
ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 非歩行 1,418 11,300 16,023,400

㎡
合成高分子系 接着工法 ｧ1.5 立上り
ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 126 10,500 1,323,000

㎡
端部押え金物 ｱﾙﾐ製

28.6 2,450 70,070
ｍ



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 6

管理特別教室棟 防水改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
脱気筒

13 15,400 200,200
か所

改修ﾄﾞﾚﾝ
26 18,900 491,400

か所
改修ﾄﾞﾚﾝ 中継

2 21,000 42,000
か所

塗膜防水 X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 平面
仕上塗料塗り 14.1 5,660 79,806

㎡
塗膜防水 X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 立上り

仕上塗料塗り 8.7 5,460 47,502
㎡

計
26,244,168



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 7

管理特別教室棟 外壁改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
【撤去】

建具廻りｼｰﾘﾝｸﾞ 代価表 0016
撤去 1,664 900 1,497,600

ｍ
打継ぎ目地ｼｰﾘﾝｸﾞ 代価表 0017
撤去 605 900 544,500

ｍ
壁ﾀｲﾙ撤去 下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共

41.8 5,030 210,254
㎡

ﾓﾙﾀﾙ撤去 外巾木 代価表 0018
40 4,550 182,000

㎡
【改修】

施工数量調査 ﾀｲﾙ･ﾓﾙﾀﾙ塗替改修
(外壁改修) 2,525 410 1,035,250

㎡
既存面洗浄 水洗い工法 代価表 0013

2,525 170 429,250
㎡

建具廻りｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 代価表 0019
15×10 1,664 640 1,064,960

ｍ
打継ぎ目地ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 代価表 0020

15×10 605 510 308,550
ｍ

ひび割れ補修 ﾉﾝｶｯﾄﾌｨﾙﾑ工法同等品
492 5,360 2,637,120

ｍ
ﾓﾙﾀﾙ浮き補修 ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 代価表 0021

注入口付 部分 67.1 4,410 295,911
(一般)ﾋﾟﾝ9本/㎡,25ml/箇所 ㎡

ﾓﾙﾀﾙ浮き補修 ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 代価表 0022
（狭幅部） 注入口付 部分 137 2,450 335,650

ﾋﾟﾝ 5本/m,25ml/箇所 ｍ
ﾓﾙﾀﾙ欠損･ はつり+防錆処理+ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ
爆裂補修 ﾓﾙﾀﾙ充填 100*100程度 180 3,520 633,600

か所
ﾓﾙﾀﾙｱﾝｶｰ跡補修 はつり+ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充填

2 2,400 4,800
か所



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 8

管理特別教室棟 外壁改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
ﾀｲﾙ浮き補修 JKｾﾗｲﾀﾞｰ工法同等品

279 16,400 4,575,600
㎡

外装壁ﾀｲﾙ張り 密着張り
Ⅰ類 施ゆう 42.8 17,900 766,120
小口 平 108×60 下地ﾓﾙﾀﾙ別途 ㎡

壁ﾓﾙﾀﾙ塗り はけ引き
外壁 厚25 40 5,260 210,400

㎡
計

14,731,565



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 9

管理特別教室棟 塗装改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
【改修】

可とう形 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 さざ波状 ローラー
改修塗材RE 下地調整費共 1,846 2,200 4,061,200

㎡
外装薄塗材 E ｺﾝｸﾘｰﾄ面 砂壁状 吹付け

下地調整費(C-1)共 400 1,630 652,000
㎡

ＤＰ塗り 鉄鋼面 1級 代価表 0023
(W=100程度) 錆止め塗料E種 下地調整RB種 254 2,220 563,880

ｍ
ＤＰ塗り 鉄鋼面 1級 代価表 0025

錆止め塗料E種 下地調整RB種 4.7 5,890 27,683
㎡

計
5,304,763



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 10

管理特別教室棟 金属

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
【撤去】

ｱﾙﾐ笠木 W200 避雷導体共
撤去 207 1,190 246,330

ｍ
ｱﾙﾐ笠木 W200
撤去 47 740 34,780

ｍ
防護柵撤去 基礎共

ｱﾙﾐ製 H=1,500 11.2 1,400 15,680
ｍ

懸垂幕用ﾊﾟｲﾌﾟ 鋼製単管(取付金物共)
撤去 5 1,400 7,000

ｍ
ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ張り
撤去 44.7 1,400 62,580

㎡
【改修】

ｱﾙﾐ笠木 W200 標準色 棟上導体
207 8,860 1,834,020

ｍ
ｱﾙﾐ笠木 ｺｰﾅｰ材

W200 標準色 棟上導体 12 16,600 199,200
か所

ｱﾙﾐ笠木 W200 標準色
47 6,840 321,480

ｍ
ｱﾙﾐ笠木 ｺｰﾅｰ材

W200 標準色 6 14,800 88,800
か所

ｱﾙﾐ製防護柵 H=1,200
11.2 35,800 400,960

ｍ
ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ張り

44.7 38,800 1,734,360
㎡

天井廻縁 ｱﾙﾐ製
37.8 1,750 66,150

ｍ
計

5,011,340



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 11

管理特別教室棟 その他

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
【改修】

防護柵用基礎 2次製品
900*600*300 7 28,200 197,400

か所
計

197,400



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 12

管理特別教室棟 付属設備

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
【撤去】

蛍光灯器具 露出形 FL 20W ×1
撤去 再使用しない 3 1,440 4,320

個
屋外ｽﾋﾟ-ｶ-撤去 ﾎ-ﾝ型30ｗ 代価表 0026

1 1,730 1,730
個

ｱﾝﾃﾅ撤去 AM ｱﾝﾃﾅ 代価表 0027
取付金具撤去含 1 38,200 38,200

本
【改修】

LED照明器具 LBF3MP/RP -2 -13 LN
3 26,900 80,700

個
棟上導体笠木接続 銅ｱﾙﾐ接続用 代価表 0028

3 10,800 32,400
か所

避雷針取外し取付 屋上型 代価表 0029
1 157,000 157,000

基
ｽﾋﾟｰｶ SH- 30 V0

1 30,200 30,200
個

ｶﾊﾞ-ﾌﾟﾚ-ﾄ 丸ブランク防滴 代価表 0030
1 1,950 1,950

枚
計

346,500



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 13

管理特別教室棟 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
発生材運搬 積込み共 別紙 00-0006

1 818,000
式

発生材処分 別紙 00-0007
1 65,000

式
計

883,000



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 科目別内訳 14

渡廊下

名 称 数 量 単 位 金 額 備 考
直接仮設

1 1,705,800
式

防水改修
1 2,924,359

式
外壁改修

1 899,726
式

塗装改修
1 930,223

式
金属

1 3,319,696
式

その他
1 1,502,427

式
付属設備

1 176,010
式

発生材処理
1 74,500

式
計

11,532,741



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 15

渡廊下 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
養生 別紙 00-0008

1 51,700
式

整理清掃後片付け 別紙 00-0009
1 173,000

式
外部足場 別紙 00-0010

1 839,000
式

災害防止 別紙 00-0011
1 551,000

式
仮設材運搬 別紙 00-0012

1 91,100
式

計
1,705,800



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 16

渡廊下 防水改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
【撤去】

ﾍﾞﾝﾁﾚｰｼｮﾝﾌﾞﾛｯｸ
撤去 88.2 2,120 186,984

㎡
誘発目地撤去 代価表 0012

3 900 2,700
ｍ

ﾓﾙﾀﾙ撤去 立上り部
ｱｽﾍﾞｽﾄ付着 31.3 2,970 92,961
隔離養生含む ㎡

ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有（ｱｸﾁﾉﾗｲﾄ）
撤去 31.3 3,230 101,099

㎡
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝｽﾄﾚｰﾅｰ 鋳鉄製100Φ用
撤去 5 2,800 14,000

か所
【改修】

既存面洗浄 水洗い工法 代価表 0013
118 170 20,060

㎡
誘発目地補修 ｼｰﾘﾝｸﾞ 代価表 0014

変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 3 760 2,280
ｍ

ﾓﾙﾀﾙ補修 代価表 0015
74.5 2,500 186,250

㎡
絶縁ｼｰﾄ

118 700 82,600
㎡

塩ﾋﾞ被覆鋼板
118 2,100 247,800

ｍ
合成高分子系 機械固定工法 ｧ2.0 平場
ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 歩行用 118 12,800 1,510,400

㎡
合成高分子系 接着工法 ｧ1.5 立上り
ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 31.3 10,500 328,650

㎡
端部押え金物 ｱﾙﾐ製

9.5 2,450 23,275
ｍ



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 17

渡廊下 防水改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
脱気筒

2 15,400 30,800
か所

改修ﾄﾞﾚﾝ
5 18,900 94,500

か所
計

2,924,359



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 18

渡廊下 外壁改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
【撤去】

建具廻りｼｰﾘﾝｸﾞ 代価表 0016
撤去 130 900 117,000

ｍ
打継ぎ目地ｼｰﾘﾝｸﾞ 代価表 0017
撤去 49.7 900 44,730

ｍ
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有塗材 剥離工法 ｸﾘｿﾀｲﾙ含有
除去 6.1 22,100 134,810

㎡
【改修】

施工数量調査 ﾀｲﾙ･ﾓﾙﾀﾙ塗替改修
(外壁改修) 350 410 143,500

㎡
既存面洗浄 水洗い工法 代価表 0013

350 170 59,500
㎡

建具廻りｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 代価表 0019
15×10 130 640 83,200

ｍ
打継ぎ目地ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 代価表 0020

15×10 49.7 510 25,347
ｍ

ひび割れ補修 ﾉﾝｶｯﾄﾌｨﾙﾑ工法同等品
33.9 5,360 181,704

ｍ
ﾓﾙﾀﾙ浮き補修 ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 代価表 0021

注入口付 部分 5.5 4,410 24,255
(一般)ﾋﾟﾝ9本/㎡,25ml/箇所 ㎡

ﾓﾙﾀﾙ浮き補修 ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 代価表 0022
（狭幅部） 注入口付 部分 4.8 2,450 11,760

ﾋﾟﾝ 5本/m,25ml/箇所 ｍ
ﾓﾙﾀﾙ欠損･ はつり+防錆処理+ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ
爆裂補修 ﾓﾙﾀﾙ充填 100*100程度 21 3,520 73,920

か所
計

899,726



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 19

渡廊下 塗装改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
【改修】

可とう形 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 さざ波状 ローラー
改修塗材RE 下地調整費共 300 2,200 660,000

㎡
外装薄塗材 E ｺﾝｸﾘｰﾄ面 砂壁状 吹付け

下地調整費(C-1)共 49.7 1,630 81,011
㎡

ＤＰ塗り 鉄鋼面 1級 代価表 0023
(W=100程度) 錆止め塗料E種 下地調整RB種 23.4 2,220 51,948

ｍ
ＥＰ塗り けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 工程B種(見上)

素地B種 74.6 1,840 137,264
㎡

計
930,223
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建築工事 細目別内訳 20

渡廊下 金属

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
【撤去】

ｱﾙﾐ笠木
撤去 49.7 740 36,778

ｍ
防護柵撤去 基礎共

ｱﾙﾐ製 H=1,500 48 1,400 67,200
ｍ

EXP.J金物撤去 ｽﾁｰﾙ製 屋根用 W550
10.3 800 8,240

ｍ
【改修】

ｱﾙﾐ笠木 W200 標準色
49.7 6,840 339,948

ｍ
ｱﾙﾐ製防護柵 H=1,200

48 35,800 1,718,400
ｍ

EXP.J金物 ｽﾃﾝﾚｽ製 屋根用 W500 耐火帯付
10.3 101,100 1,041,330

ｍ
天井廻縁 ｱﾙﾐ製

61.6 1,750 107,800
ｍ

計
3,319,696
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渡廊下 その他

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
【撤去】

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 一重張り 石綿含有
撤去 集積共 74.6 3,360 250,656

㎡
天井点検口撤去 集積共

2 3,060 6,120
か所

【改修】

防護柵用基礎 2次製品
900*600*300 28 28,200 789,600

か所
ﾓﾙﾀﾙ塗り 防護柵用基礎 代価表 0041

40.3 6,090 245,427
㎡

天井 けい酸 ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6
ｶﾙｼｳﾑ板張り 目透かし 74.6 2,440 182,024

㎡
天井点検口 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁

600角 2 14,300 28,600
か所

計
1,502,427
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渡廊下 付属設備

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
【撤去】

蛍光灯器具 露出形 FL 20W ×1
撤去 再使用しない 3 1,440 4,320

個
空調機室外機取外 (R40YEV) 代価表 0042
し 2 8,120 16,240

台
ｽﾋﾟ-ｶ-撤去 天井埋め込み 代価表 0043

3 2,130 6,390
個

【改修】

LED照明器具 LSS9MP/RP -2 -14 LN
3 29,400 88,200

個
空調機室外機 (R40YEV) 代価表 0044
再取付 2 19,000 38,000

台
ｽﾋﾟｰｶ SW1Hi-1(3) V0

3 7,620 22,860
個

計
176,010
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渡廊下 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
発生材運搬 積込み共 別紙 00-0013

1 111,000
式

発生材処分 別紙 00-0014
1 ▲36,500

式
計

74,500
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建築工事 別紙明細 24

管理特別教室棟 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
養生 別紙 00-0001

1 291,000
式

養生 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)
(屋上防水改修) 1,567 60 94,020

㎡
養生(外壁改修)

439 450 197,550
㎡

計
291,570

整理清掃後片付け 別紙 00-0002
1 965,000

式
整理清掃後片付け 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)
(屋上防水改修) 1,567 190 297,730

㎡
整理清掃後片付け
(外壁改修) 439 1,520 667,280

㎡
計

965,010

外部足場 別紙 00-0003
1 5,230,000

式
くさび緊結式足場 建枠 900 高さ20m未満 代価表 0001
（手すり先行方式 掛払い手間 供用130日賃料 3,007 1,690 5,081,830
） 基本料 修理費含む ㎡
安全手すり くさび式 手すり先行足場用 代価表 0003

掛払い手間 供用130日賃料 228 650 148,200
基本料 修理費含む ｍ

計
5,230,030
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管理特別教室棟 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
災害防止 別紙 00-0004

1 4,215,000
式

養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類 代価表 0005
掛払い手間 供用130日賃料 3,007 1,010 3,037,070
基本料 修理費含む ㎡

養生防護棚 掛払い手間 供用130日賃料 代価表 0007
基本料 修理費含む 19.6 20,000 392,000

ｍ
小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 代価表 0009
(層間塞ぎ) 掛払い手間 基本料 修理費含む 684 1,150 786,600

供用130日 ｍ
計

4,215,670

仮設材運搬 別紙 00-0005
1 584,000

式
仮設材運搬(くさ 建枠900
び緊結式足場)(手 3,007 170 511,190
すり先行方式) ㎡
仮設材運搬 くさび緊結式足場用
(安全手すり) 228 50 11,400

ｍ
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) 3,007 8 24,056

㎡
仮設材運搬 代価表 0011
(養生防護棚) 19.6 900 17,640

ｍ
仮設材運搬
(小幅ﾈｯﾄ) 684 30 20,520

ｍ
計

584,806
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管理特別教室棟 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
発生材運搬 積込み共 別紙 00-0006

1 818,000
式

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
60 7,900 474,000

ｍ3
発生材積込み 解体系混合廃棄物 人力 代価表 0031

1.1 6,120 6,732
ｍ3

発生材積込み ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材 人力 代価表 0032
4.4 6,120 26,928

ｍ3
発生材積込み 蛍光灯 人力 代価表 0033

0.1 6,120 612
ｍ3

とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 60 3,760 225,600

DID区間無し 7.5㎞以下 ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 代価表 0034
発生材運搬 人力積込 解体系混合廃棄物 1.1 8,630 9,493

DID区間無し 16.0㎞以下 ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 代価表 0035
発生材運搬 人力積込 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材 4.4 16,800 73,920

DID区間無し 60.0㎞以下 ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 代価表 0036
発生材運搬 人力積込 蛍光灯 0.1 11,200 1,120

DID区間有り 23.0㎞以下 ｍ3
計

818,405
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管理特別教室棟 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
発生材処分 別紙 00-0007

1 65,000
式

残材処分 コンクリート
60 4,440 266,400

ｍ3
残材処分 解体系混合廃棄物

1.1 28,000 30,800
ｍ3

残材処分 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材 代価表 0037
4.4 35,000 154,000

ｍ3
残材処分(ランプ 水銀使用ランプ
類) 0.4 450 180

kg
鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ ヘビー Ｈ２ 現場引渡し 代価表 0038

22 ▲30 ▲660
kg

ｱﾙﾐｽｸﾗｯﾌﾟ 込みガラ 現場引渡し 代価表 0039
718 ▲330 ▲236,940

kg
銅ｽｸﾗｯﾌﾟ 2号銅線 現場引渡し 代価表 0040

88 ▲1,690 ▲148,720
kg

計
65,060
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渡廊下 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
養生 別紙 00-0008

1 51,700
式

養生 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)
(屋上防水改修) 118 60 7,080

㎡
養生(外壁改修)

99.2 450 44,640
㎡

計
51,720

整理清掃後片付け 別紙 00-0009
1 173,000

式
整理清掃後片付け 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)
(屋上防水改修) 118 190 22,420

㎡
整理清掃後片付け
(外壁改修) 99.2 1,520 150,784

㎡
計

173,204

外部足場 別紙 00-0010
1 839,000

式
くさび緊結式足場 建枠 900 高さ20m未満 代価表 0001
（手すり先行方式 掛払い手間 供用130日賃料 432 1,690 730,080
） 基本料 修理費含む ㎡
安全手すり くさび式 手すり先行足場用 代価表 0003

掛払い手間 供用130日賃料 50 650 32,500
基本料 修理費含む ｍ

内部仕上足場 階高4.0m以下
(改修) 脚立足場 一般 79.5 970 77,115

- ㎡
計

839,695
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渡廊下 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
災害防止 別紙 00-0011

1 551,000
式

養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類 代価表 0005
掛払い手間 供用130日賃料 432 1,010 436,320
基本料 修理費含む ㎡

小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 代価表 0009
(層間塞ぎ) 掛払い手間 基本料 修理費含む 100 1,150 115,000

供用130日 ｍ
計

551,320

仮設材運搬 別紙 00-0012
1 91,100

式
仮設材運搬(くさ 建枠900
び緊結式足場)(手 432 170 73,440
すり先行方式) ㎡
仮設材運搬 くさび緊結式足場用
(安全手すり) 50 50 2,500

ｍ
仮設材運搬 平家建
(内部仕上足場 79.5 110 8,745
脚立足場) ㎡
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) 432 8 3,456

㎡
仮設材運搬
(小幅ﾈｯﾄ) 100 30 3,000

ｍ
計

91,141
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渡廊下 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
発生材運搬 積込み共 別紙 00-0013

1 111,000
式

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
6.3 7,900 49,770

ｍ3
発生材積込み 解体系混合廃棄物 人力 代価表 0031

0.1 6,120 612
ｍ3

発生材積込み ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材 人力 代価表 0032
1.5 6,120 9,180

ｍ3
発生材積込み 蛍光灯 人力 代価表 0033

0.1 6,120 612
ｍ3

とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 6.3 3,760 23,688

DID区間無し 7.5㎞以下 ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 代価表 0034
発生材運搬 人力積込 解体系混合廃棄物 0.1 8,630 863

DID区間無し 16.0㎞以下 ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 代価表 0035
発生材運搬 人力積込 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材 1.5 16,800 25,200

DID区間無し 60.0㎞以下 ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 代価表 0036
発生材運搬 人力積込 蛍光灯 0.1 11,200 1,120

DID区間有り 23.0㎞以下 ｍ3
計

111,045
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渡廊下 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
発生材処分 別紙 00-0014

1 ▲36,500
式

残材処分 コンクリート
6.3 4,440 27,972

ｍ3
残材処分 解体系混合廃棄物

0.1 28,000 2,800
ｍ3

残材処分 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材 代価表 0037
1.5 35,000 52,500

ｍ3
残材処分(ランプ 水銀使用ランプ
類) 0.4 450 180

kg
鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ ヘビー Ｈ２ 現場引渡し 代価表 0038

104 ▲30 ▲3,120
kg

ｱﾙﾐｽｸﾗｯﾌﾟ 込みガラ 現場引渡し 代価表 0039
354 ▲330 ▲116,820

kg
計

▲36,488
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共通仮設費(積上) 明細 32

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
仮囲い 別紙 00-0015

1 780,320
式

揚重機 別紙 00-0016
1 252,000

式
計

1,032,320
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名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
仮囲い 別紙 00-0015

1 780,320
式

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1.8m 柱脚固定具共 代価表 0045
掛払い手間 基本料 賃料 修理費 40 2,540 101,600
運搬費含 供用180日 ｍ

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1.8m 柱脚固定具共 代価表 0047
掛払い手間 基本料 賃料 修理費 248 2,040 505,920
運搬費含 供用130日 ｍ

キャスターゲート 存置期間６ヶ月 代価表 0049
（組立解体共） 1 63,400 63,400

か所
キャスターゲート 存置期間４．３ヶ月 代価表 0050
（組立解体共） 2 54,700 109,400

か所
計

780,320

揚重機 別紙 00-0016
1 252,000

式
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 25t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 標準 4 63,000 252,000

日
計

252,000



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 34

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
くさび緊結式足場 建枠 900 高さ20m未満 代価表 0001
（手すり先行方式 掛払い手間 供用130日賃料 1 1,690
） 基本料 修理費含む ㎡
くさび緊結式足場 建枠 900 高さ20m未満 1 1 570 570

01 （手すり先行方式 掛払い手間 ㎡
）
くさび緊結式足場 建枠 900 高さ20m未満 130 1 6.7 871 代価表 0002

02 （手すり先行方式 供用1日賃料 修理費含む 日
）
くさび緊結式足場 建枠 900 高さ20m未満 1 1 250 250

03 （手すり先行方式 基本料 修理費含む ㎡
）

計
1,691

くさび緊結式足場 建枠 900 高さ20m未満 代価表 0002
（手すり先行方式 供用1日賃料 修理費含む 1 6
） 日
くさび緊結式足場 建枠 900 高さ20m未満 1 1 6.7 6.7

01 （手すり先行方式 供用1日賃料 修理費含む ㎡
）

計
6.7

安全手すり くさび式 手すり先行足場用 代価表 0003
掛払い手間 供用130日賃料 1 650
基本料 修理費含む ｍ

安全手すり くさび式 手すり先行足場用 1 1 160 160
01 掛払い手間 ｍ

安全手すり くさび式 手すり先行足場用 130 1 3 390 代価表 0004
02 供用1日賃料 修理費含む 日

安全手すり くさび式 手すり先行足場用 1 1 100 100
03 基本料 修理費含む ｍ

計
650
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代価表 35

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
安全手すり くさび式 手すり先行足場用 代価表 0004

供用1日賃料 修理費含む 1 3
日

安全手すり くさび式 手すり先行足場用 1 1 3 3
01 供用1日賃料 修理費含む ｍ

計
3

養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類 代価表 0005
掛払い手間 供用130日賃料 1 1,010
基本料 修理費含む ㎡

養生ｼｰﾄ張り 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 1 1 826.05 826.05
01 掛払い手間 - ㎡

-
養生ｼｰﾄ張り 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 130 1 1.05 136.5 代価表 0006

02 供用1日賃料 修理費含む - 日
-

養生ｼｰﾄ張り 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 1 1 50.24 50.24
03 基本料 修理費含む - ㎡

-
計

1,012.79

養生ｼｰﾄ張り 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 代価表 0006
供用1日賃料 修理費含む - 1 1
- 日

養生ｼｰﾄ張り 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 1 1 1.05 1.05
01 供用1日賃料 修理費含む - ㎡

-
計

1.05
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代価表 36

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
養生防護棚 掛払い手間 供用130日賃料 代価表 0007

基本料 修理費含む 1 20,000
ｍ

養生防護棚 枠組本足場用 1 1 4,130.28 4,130.28
01 (直線部) 掛払い手間 - ｍ

-
養生防護棚 枠組本足場用 130 1 101.06 13,137.8 代価表 0008

02 (直線部) 供用1日賃料 修理費含む - 日
-

養生防護棚 枠組本足場用 1 1 2,743.12 2,743.12
03 (直線部) 基本料 修理費含む - ｍ

-
計

20,011.2

養生防護棚 枠組本足場用 代価表 0008
(直線部) 供用1日賃料 修理費含む - 1 100

- 日
養生防護棚 枠組本足場用 1 1 101.06 101.06

01 (直線部) 供用1日賃料 修理費含む - ｍ
-

計
101.06

小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 代価表 0009
(層間塞ぎ) 掛払い手間 基本料 修理費含む 1 1,150

供用130日 ｍ
小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 1 1 750.96 750.96

01 (層間塞ぎ) 掛払い手間 - ｍ
-

小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 130 1 2.31 300.3 代価表 0010
02 (層間塞ぎ) 供用1日賃料 修理費含む - 日

-
小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 1 1 102.85 102.85

03 (層間塞ぎ) 基本料 修理費含む - ｍ
-

計
1,154.11
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代価表 37

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 代価表 0010
(層間塞ぎ) 供用1日賃料 修理費含む - 1 2

- 日
小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 1 1 2.31 2.31

01 (層間塞ぎ) 供用1日賃料 修理費含む - ｍ
-

計
2.31

仮設材運搬 代価表 0011
(養生防護棚) 1 900

ｍ
仮設材運搬 枠組本足場用 1 1 909.81 909.81

01 (養生防護棚) ｍ

計
909.81

誘発目地撤去 代価表 0012
1 900

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共 1 1 909.72 909.72

01 ｍ

計
909.72

既存面洗浄 水洗い工法 代価表 0013
1 170

㎡
高圧洗浄 15MPa程度 1 1 170 170

01 ㎡

計
170
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代価表 38

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
誘発目地補修 ｼｰﾘﾝｸﾞ 代価表 0014

変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 1 760
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 1 1 768.4 768.4
01 20×10 ｍ

計
768.4

ﾓﾙﾀﾙ補修 代価表 0015
1 2,500

㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて 防水下地 厚15 1 1 2,508 2,508

01 ㎡

計
2,508

建具廻りｼｰﾘﾝｸﾞ 代価表 0016
撤去 1 900

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共 1 1 909.72 909.72

01 ｍ

計
909.72

打継ぎ目地ｼｰﾘﾝｸﾞ 代価表 0017
撤去 1 900

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共 1 1 909.72 909.72

01 ｍ

計
909.72
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代価表 39

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
ﾓﾙﾀﾙ撤去 外巾木 代価表 0018

1 4,550
㎡

壁ﾓﾙﾀﾙ･ﾌﾟﾗｽﾀｰ 集積共 1 1 4,553.82 4,553.82
01 撤去 ㎡

計
4,553.82

建具廻りｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 代価表 0019
15×10 1 640

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 1 1 644.1 644.1

01 15×10 ｍ

計
644.1

打継ぎ目地ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 代価表 0020
15×10 1 510

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 1 1 519.8 519.8

01 15×10 ｍ

計
519.8

ﾓﾙﾀﾙ浮き補修 ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 代価表 0021
注入口付 部分 1 4,410
(一般)ﾋﾟﾝ9本/㎡,25ml/箇所 ㎡

ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞｴﾎﾟｷｼ 注入口付 部分 1 1 4,410 4,410
01 樹脂注入工法 (一般)ﾋﾟﾝ9本/㎡,25ml/箇所 ㎡

計
4,410
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代価表 40

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
ﾓﾙﾀﾙ浮き補修 ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 代価表 0022
（狭幅部） 注入口付 部分 1 2,450

ﾋﾟﾝ 5本/m,25ml/箇所 ｍ
ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞｴﾎﾟｷｼ 注入口付 部分 1 1 2,450 2,450

01 樹脂注入工法 ﾋﾟﾝ 5本/m,25ml/箇所 m
(狭幅部)

計
2,450

ＤＰ塗り 鉄鋼面 1級 代価表 0023
(W=100程度) 錆止め塗料E種 下地調整RB種 1 2,220

ｍ
下地調整 改修仕 鉄鋼面 1級 1 1 546.56 546.56 代価表 0024

01 様 （W=100程度 RB種（既存塗膜除去含む） ｍ
）
錆止め塗料(DP塗 鉄鋼面 E種 素地ごしらえ別途 1 1 580 580

02 り)改修仕様 ｍ
(W=100程度)
ＤＰ塗り 鉄鋼面 1級 1 1 1,100 1,100

03 (W=100程度) ｍ

計
2,226.56

下地調整 改修仕 鉄鋼面 1級 代価表 0024
様 （W=100程度 RB種（既存塗膜除去含む） 1 540
） ｍ
塗装塗替え面 鉄鋼面 1 0.4 1,366.39 546.56

01 下地調整 RB種(既存塗膜除去含む) ㎡

計
546.56
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代価表 41

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
ＤＰ塗り 鉄鋼面 1級 代価表 0025

錆止め塗料E種 下地調整RB種 1 5,890
㎡

塗装塗替え面 鉄鋼面 1 1 1,366.39 1,366.39
01 下地調整 RB種(既存塗膜除去含む) ㎡

錆止め塗料(DP塗 鉄鋼面 E種 素地ごしらえ別途 1 1 1,450 1,450
02 り) ㎡

改修仕様
ＤＰ塗り 鉄鋼 1級 1 1 3,078 3,078

03 素地ごしらえ及び下塗り別途 ㎡

計
5,894.39

屋外ｽﾋﾟ-ｶ-撤去 ﾎ-ﾝ型30ｗ 代価表 0026
1 1,730

個
電工 0.159 0.3 29,400 1,402.38 ○

01 人

その他 1 0.24 1,402.38 336.57
式

計
1,738.95
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代価表 42

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
ｱﾝﾃﾅ撤去 AM ｱﾝﾃﾅ 代価表 0027

取付金具撤去含 1 38,200
本

電工 1.56 0.3 29,400 13,759.2 ○
01 人

電工 1.94 0.3 29,400 17,110.8 ○
02 人

その他 1 0.24 30,870 7,408.8
式

計
38,278.8

棟上導体笠木接続 銅ｱﾙﾐ接続用 代価表 0028
1 10,800

か所
導体接続金物 銅ｱﾙﾐ接続用 40ﾟ,60ﾟ - 1 1 2,978.4 2,978.4

01 (材料費) 個

雑材料 0.02 1 2,978.4 59.57
02 か所

K01
電工 0.175 1 29,400 6,174 ○

03 人 ×1.2

その他 1 0.26 6,174 1,605.24
式

計
10,817.21
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代価表 43

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
避雷針取外し取付 屋上型 代価表 0029

1 157,000
基

電工 2.65 0.4 29,400 31,164 ○
01 人

電工 2.65 1 29,400 93,492 ○
02 人 ×1.2

その他 1 0.26 124,656 32,410.56
式

計
157,066.56

ｶﾊﾞ-ﾌﾟﾚ-ﾄ 丸ブランク防滴 代価表 0030
1 1,950

枚
ﾌﾟﾚｰﾄ 防滴 1連用 1 1 1,240 1,240

01 個

雑材料 0.02 1 1,240 24.8
02 枚

K01
電工 0.019 1 29,400 558.6 ○

03 人

その他 1 0.24 558.6 134.06
式

計
1,957.46
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代価表 44

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
発生材積込み 解体系混合廃棄物 人力 代価表 0031

1 6,120
ｍ3

発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力 1 1 6,123.6 6,123.6
01 ｍ3

計
6,123.6

発生材積込み ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材 人力 代価表 0032
1 6,120

ｍ3
発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力 1 1 6,123.6 6,123.6

01 ｍ3

計
6,123.6

発生材積込み 蛍光灯 人力 代価表 0033
1 6,120

ｍ3
発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力 1 1 6,123.6 6,123.6

01 ｍ3

計
6,123.6

とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 代価表 0034
発生材運搬 人力積込 解体系混合廃棄物 1 8,630

DID区間無し 16.0㎞以下 ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 1 1 8,637.21 8,637.21

01 発生材運搬 人力積込 その他 ｍ3
DID区間無し 16.0㎞以下

計
8,637.21
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代価表 45

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 代価表 0035
発生材運搬 人力積込 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材 1 16,800

DID区間無し 60.0㎞以下 ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 1 1 16,898.89 16,898.89

01 発生材運搬 人力積込 その他 ｍ3
DID区間無し 60.0㎞以下

計
16,898.89

とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 代価表 0036
発生材運搬 人力積込 蛍光灯 1 11,200

DID区間有り 23.0㎞以下 ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 1 1 11,265.92 11,265.92

01 発生材運搬 人力積込 その他 ｍ3
DID区間有り 23.0㎞以下

計
11,265.92

残材処分 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材 代価表 0037
1 35,000

ｍ3
残材処分 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材 1 1 35,000 35,000

01 ｍ3

計
35,000

鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ ヘビー Ｈ２ 現場引渡し 代価表 0038
1 ▲30

kg
鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ ヘビー Ｈ２ 0.001 ▲1 39,000 ▲39

01 ｔ

計
▲39
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代価表 46

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
ｱﾙﾐｽｸﾗｯﾌﾟ 込みガラ 現場引渡し 代価表 0039

1 ▲330
kg

ｱﾙﾐｽｸﾗｯﾌﾟ 込みガラ 0.001 ▲1 335,000 ▲335
01 ｔ

計
▲335

銅ｽｸﾗｯﾌﾟ 2号銅線 現場引渡し 代価表 0040
1 ▲1,690

kg
銅ｽｸﾗｯﾌﾟ 2号銅線 1 ▲1 1,690 ▲1,690

01 kg

計
▲1,690

ﾓﾙﾀﾙ塗り 防護柵用基礎 代価表 0041
1 6,090

㎡
柱型ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて 厚20 1 1 6,099 6,099

01 ㎡

計
6,099

空調機室外機取外 (R40YEV) 代価表 0042
し 1 8,120

台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋外機 床置き 防振基礎無し 1 1.3 6,248.34 8,122.84

01 和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 4.0kW以下 台
据付

計
8,122.84



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 47

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
ｽﾋﾟ-ｶ-撤去 天井埋め込み 代価表 0043

1 2,130
個

電工 0.195 0.3 29,400 1,719.9 ○
01 人

その他 1 0.24 1,719.9 412.78
式

計
2,132.68

空調機室外機 (R40YEV) 代価表 0044
再取付 1 19,000

台
ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ 屋外機 床置き 4.0kW以下 1 1 19,083.6 19,083.6

01 [ｾﾊﾟﾚｰﾄ形(圧縮機 台
屋外形)]据付

計
19,083.6

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1.8m 柱脚固定具共 代価表 0045
掛払い手間 基本料 賃料 修理費 1 2,540
運搬費含 供用180日 ｍ

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1.8m 柱脚固定具共 1 1 398.03 398.03
01 掛払い手間 ｍ

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1.8m 柱脚固定具共 180 1 10.01 1,801.8 代価表 0046
02 供用1日賃料 修理費含む 日

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1.8m 柱脚固定具共 1 1 200.34 200.34
03 基本料 修理費含む ｍ

仮設材運搬 1 1 142.71 142.71
04 (ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ) ｍ

計
2,542.88
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代価表 48

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1.8m 柱脚固定具共 代価表 0046

供用1日賃料 修理費含む 1 10
日

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1.8m 柱脚固定具共 1 1 10.01 10.01
01 供用1日賃料 修理費含む ｍ

計
10.01

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1.8m 柱脚固定具共 代価表 0047
掛払い手間 基本料 賃料 修理費 1 2,040
運搬費含 供用130日 ｍ

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1.8m 柱脚固定具共 1 1 398.03 398.03
01 掛払い手間 ｍ

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1.8m 柱脚固定具共 130 1 10.01 1,301.3 代価表 0048
02 供用1日賃料 修理費含む 日

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1.8m 柱脚固定具共 1 1 200.34 200.34
03 基本料 修理費含む ｍ

仮設材運搬 1 1 142.71 142.71
04 (ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ) ｍ

計
2,042.38

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1.8m 柱脚固定具共 代価表 0048
供用1日賃料 修理費含む 1 10

日
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1.8m 柱脚固定具共 1 1 10.01 10.01

01 供用1日賃料 修理費含む ｍ

計
10.01



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 49

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
キャスターゲート 存置期間６ヶ月 代価表 0049
（組立解体共） 1 63,400

か所
キャスターゲート 存置期間６ヶ月 1 1 63,400 63,400

01 （組立解体共） か所

計
63,400

キャスターゲート 存置期間４．３ヶ月 代価表 0050
（組立解体共） 1 54,700

か所
キャスターゲート 存置期間６ヶ月 1 1 63,400 63,400

01 （組立解体共） か所

キャスターゲート 月当たり増減額 1 ▲1.7 5,100 ▲8,670
02 か所

計
54,730


