
栃木県県土整備部建築営繕課

共通仮設費 1
名 称 工期 直接工事費 率 増減率 共通仮設費率 補正係数 補正係数 共通仮設費

① ② ③ ④＝②＋③ ⑤ ⑥ ⑦＝①×④×⑤×⑥

建築工事
改修工事
監理事務所を設けない 7.0 106,104 33.99 0.00 33.99 0.887 1.00 31,989

小計
(率対象)

106,104 31,989
建築工事
処分費

16,200 0
小計

(率対象外)
16,200 0

合計

122,304 31,989
解体工事
解体工事

62,071,150 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 620,711
小計

(率対象)
62,071,150 620,711

解体工事
処分費

9,207,000 0
解体工事
共通仮設費(積上げ)

0 7,169,310
小計

(率対象外)
9,207,000 7,169,310

合計

71,278,150 7,790,021
総計

71,400,454 7,822,010
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現場管理費 2
名 称 純工事費 率 増減率 現場管理費率 補正係数 補正係数 現場管理費

① ② ③ ④＝②＋③ ⑤ ⑥ ⑦＝①×④×⑤×⑥

建築工事
改修工事
監理事務所を設けない 138,093 376.89 0.00 376.89 1.00 1.00 520,458

小計
(率対象)

138,093 520,458
建築工事
処分費

16,200 0
小計

(率対象外)
16,200 0

合計

154,293 520,458
解体工事
解体工事

69,861,171 2.00 0.00 2.00 1.00 1.00 1,397,223
小計

(率対象)
69,861,171 1,397,223

解体工事
処分費

9,207,000 0
小計

(率対象外)
9,207,000 0

合計

79,068,171 1,397,223
総計

79,222,464 1,917,681
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一般管理費等 3
名 称 工事原価 率 増減率 一般管理費等率前払金支出割合 一般管理費等 工事価格

① ② ③ ④＝②＋③ 補正係数⑤ ⑥＝①×④×⑤ ⑦＝①＋⑥

建築工事
改修工事
監理事務所を設けない 658,551

建築工事
処分費

16,200
小計

(率対象)
674,751

解体工事
解体工事

71,258,394
解体工事
処分費

9,207,000
小計

(率対象)
80,465,394

合計
(率対象)

主たる工事：解体工事 81,140,145 14.97 0.00 14.97 1.00 12,146,679 93,286,824
契約保証費

81,140,145 0.04 1.00 32,456 32,456
総計

81,140,145 12,179,135 93,319,280


