

共通仮設費

1

名 称	工期	直接工事費 ①	率 ②	増減率 ③	共通仮設費率 ④＝②＋③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	共通仮設費 ⑦＝①×④×⑤×⑥
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない	7.0	106,104	33.99	0.00	33.99	0.887	1.00	31,989
小計 (率対象)		106,104						31,989
建築工事 処分費		16,200						0
小計 (率対象外)		16,200						0
合計		122,304						31,989
解体工事 解体工事		62,071,150	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	620,711
小計 (率対象)		62,071,150						620,711
解体工事 処分費		9,207,000						0
解体工事 共通仮設費(積上げ)		0						7,169,310
小計 (率対象外)		9,207,000						7,169,310
合計		71,278,150						7,790,021
総計		71,400,454						7,822,010

現場管理費

2

名 称	純工事費 ①	率 ②	増減率 ③	現場管理費率 ④＝②＋③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	現場管理費 ⑦＝①×④×⑤×⑥
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない	138,093	376.89	0.00	376.89	1.00	1.00	520,458
小計 (率対象)	138,093						520,458
建築工事 処分費	16,200						0
小計 (率対象外)	16,200						0
合計	154,293						520,458
解体工事 解体工事	69,861,171	2.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1,397,223
小計 (率対象)	69,861,171						1,397,223
解体工事 処分費	9,207,000						0
小計 (率対象外)	9,207,000						0
合計	79,068,171						1,397,223
総計	79,222,464						1,917,681

一般管理費等

3

名 称	工事原価 ①	率 ②	増減率 ③	一般管理費等率 ④＝②＋③	前払金支出割合 補正係数⑤	一般管理費等 ⑥＝①×④×⑤	工事価格 ⑦＝①＋⑥
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない	658,551						
建築工事 処分費	16,200						
小計 (率対象)	674,751						
解体工事 解体工事	71,258,394						
解体工事 処分費	9,207,000						
小計 (率対象)	80,465,394						
合計 (率対象) 主たる工事：解体工事	81,140,145	14.97	0.00	14.97	1.00	12,146,679	93,286,824
契約保証費	81,140,145			0.04	1.00	32,456	32,456
総計	81,140,145					12,179,135	93,319,280