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工 事 概 要

年 度 予 算 工 期

施工箇所

方 法
契 約 契約番号

工事番号

構 造 概 要数 量単 位種 別名 称

年 度 予 算 工 期
方 法
契 約 契約番号

工事番号

計

2 0 8 9 0 0 0 5 2一 般 競 争 入 札
 8令和 令和 9年 3月25日限り

8 9 8 1 2 0 0 2 0 0

積 算 内 訳 書

県営西川田住宅５号棟ほか解体工事

宇都宮市八千代１－１５－５

ＲＣ造４階建　１５６９．３２㎡
５号棟 解体         1.00式

ＲＣ造４階建　１３７０．６４㎡
４号棟 解体         1.00式

Ｓ造平屋建　５０．００㎡
自転車置場（２棟） 解体         1.00式

囲障、舗装ほか撤去
工作物　外構 解体         1.00式

既存樹木伐採抜根等



栃木県県土整備部建築営繕課

工事費内訳 1

名 称 数 量 単 位 金 額 備 考
直接工事費

解体工事
1 71,278,150

式
建築工事

1 122,304
式

計
71,400,454

共通費

共通仮設費
1 7,822,010

式
現場管理費

1 1,917,681
式

一般管理費等
1 12,179,135

式
計

21,918,826

工事価格
1 93,310,000

式
消費税等相当額

1 9,331,000 消費税率 10 ％
式

設計金額
1 102,641,000

式



栃木県県土整備部建築営繕課

解体工事 種目別内訳 2

名 称 数 量 単 位 金 額 備 考
4号棟とりこわし

1 29,365,970
式

5号棟とりこわし
1 35,024,760

式
外構とりこわし

1 6,191,420
式

外構工事
1 696,000

式
計

71,278,150



栃木県県土整備部建築営繕課

解体工事 科目別内訳 3

4号棟とりこわし

名 称 数 量 単 位 金 額 備 考
直接仮設

1 6,551,000
式

建築とりこわし
1 14,303,910

式
電気設備とりこわし

1 263,800
式

機械設備とりこわし
1 1,969,260

式
発生材処理

1 6,278,000
式

計
29,365,970



栃木県県土整備部建築営繕課

解体工事 細目別内訳 4

4号棟とりこわし 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
外部足場 別紙 00-0001

1 2,855,000
式

内部足場 別紙 00-0002
1 283,000

式
災害防止 別紙 00-0003

1 2,951,000
式

仮設材運搬 別紙 00-0004
1 462,000

式
計

6,551,000



栃木県県土整備部建築営繕課

解体工事 細目別内訳 5

4号棟とりこわし 建築とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
RC造建物解体 地上からの解体

圧砕機主体 571 9,450 5,395,950
ｺﾝｸﾘｰﾄ積込み含む ｍ3

S造建物解体 鋼材量30～50kg／㎡
（増築部） 手こわし・機械併用 319 3,370 1,075,030

鉄骨ｶｯﾀｰ主体 屋根・外壁共 ㎡
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 S・RC造基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ解体

大型ﾌﾞﾚｰｶｰ、圧砕機併用 152 12,300 1,869,600
ｺﾝｸﾘｰﾄ積込み含む ｍ3

内部造作材撤去 共同住宅
積込み含む 1,255 1,940 2,434,700

㎡
PC杭引き抜き φ400 L=7,000

砂埋戻し・集積共 24 89,200 2,140,800
重機運搬・回送費共 本

既存防水層撤去 露出ｱｽﾌｧﾙﾄ防水
集積共 373 3,210 1,197,330

㎡
竪樋撤去 集積共

150 1,270 190,500
ｍ

計
14,303,910



栃木県県土整備部建築営繕課

解体工事 細目別内訳 6

4号棟とりこわし 電気設備とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ撤去 150mm2- 3C FEP内(PF･CD) 代価表 0005

再利用しない 16 450 7,200
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ撤去 100mm2- 3C FEP内(PF･CD) 代価表 0006
再利用しない 18 370 6,660

ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ撤去 60mm2- 3C FEP内(PF･CD) 代価表 0007

再利用しない 36 270 9,720
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ撤去 8mm2- 4C FEP内(PF･CD) 代価表 0008
再利用しない 6 110 660

ｍ
電灯盤撤去 300×300×70 再使用しない 代価表 0009

32 1,240 39,680
面

集合計器盤撤去 1,000×900×100 再使用しない 代価表 0010
4 3,700 14,800

面
照明器具撤去 FL20W×1 直付け 代価表 0011

16 720 11,520
台

照明器具撤去 FL20W×1 ﾌﾞﾗｹｯﾄ 代価表 0012
36 720 25,920

台
照明器具撤去 IL40W×1 ﾌﾞﾗｹｯﾄ 代価表 0013

32 720 23,040
台

照明器具撤去 ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ 代価表 0014
96 850 81,600

台
引込開閉器盤撤去 600×800×200 再使用しない 代価表 0015

1 2,960 2,960
面

引込開閉器盤撤去 550×1,180×220 再使用しない 代価表 0016
1 3,610 3,610

面
ｱﾝﾃﾅ撤去 UHF 代価表 0017

1 8,660 8,660
組

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去 200×200×150 代価表 0018
12 1,010 12,120

個
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ撤去 600×600×1100 代価表 0019

5 3,130 15,650
個



栃木県県土整備部建築営繕課

解体工事 細目別内訳 7

4号棟とりこわし 電気設備とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
計

263,800



栃木県県土整備部建築営繕課

解体工事 細目別内訳 8

4号棟とりこわし 機械設備とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
和風便器撤去 ﾀﾝｸ式 再使用しない 代価表 0020

32 10,300 329,600
組

洗濯機ﾊﾟﾝ撤去 ﾄﾗｯﾌﾟ付 再使用しない 代価表 0021
32 2,680 85,760

組
洗面器撤去 水栓１個 再使用しない 代価表 0022

32 3,860 123,520
組

流し台 撤去 1槽 幅 1800mm 代価表 0023
32 5,030 160,960

台
壁付け換気扇 150φ以下 代価表 0024
撤去 32 2,100 67,200

台
浴槽(据置形)撤去 800×700×640 代価表 0025

32 2,620 83,840
個

瞬間湯沸器 撤去 追炊付据置形 20号 代価表 0026
32 11,200 358,400

個
受水槽撤去 鋼板製一体型ﾀﾝｸ

揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ等撤去込 1 91,800 91,800
呼称水量18㎥ 組

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 軟質管・金属製継手接合 代価表 0027
撤去 地中配管 40A 53 210 11,130

ｍ
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 軟質管・金属製継手接合 代価表 0028
撤去 地中配管 50A 26 230 5,980

ｍ
量水器 取り外し 40A 取り外し返却 代価表 0029

1 5,650 5,650
個

量水器 取り外し 20A 取り外し返却 代価表 0030
33 3,570 117,810

個
量水器きょう 40A 取り外し返却 代価表 0031
取り外し 1 3,420 3,420

個
量水器きょう 20A 取り外し返却 代価表 0032
取り外し 1 3,420 3,420

個
ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ撤去

8 5,990 47,920
か所



栃木県県土整備部建築営繕課

解体工事 細目別内訳 9

4号棟とりこわし 機械設備とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
仕切弁撤去 10K(ねじ･給水用) 40A 代価表 0033
(管端防食ｺｱ) 2 720 1,440

個
仕切弁撤去 10K(ねじ･給水用) 20A 代価表 0034
(管端防食ｺｱ) 1 440 440

個
排水・硬質ﾎﾟﾘ 地中配管 150A 代価表 0035
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 73 1,390 101,470
(VP)撤去 ｍ
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 MHA 600□( 710～ 850H) 代価表 0036
都型撤去 11 12,500 137,500

か所
土工事 別紙 00-0005

1 232,000
式

計
1,969,260



栃木県県土整備部建築営繕課

解体工事 細目別内訳 10

4号棟とりこわし 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
発生材運搬 積込み共 別紙 00-0006

1 2,967,000
式

発生材処分 別紙 00-0007
1 3,311,000

式
計

6,278,000



栃木県県土整備部建築営繕課

解体工事 科目別内訳 11

5号棟とりこわし

名 称 数 量 単 位 金 額 備 考
直接仮設

1 7,353,000
式

建築とりこわし
1 17,040,770

式
電気設備とりこわし

1 250,990
式

機械設備とりこわし
1 2,032,000

式
発生材処理

1 8,348,000
式

計
35,024,760



栃木県県土整備部建築営繕課

解体工事 細目別内訳 12

5号棟とりこわし 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
外部足場 別紙 00-0008

1 3,235,000
式

内部足場 別紙 00-0009
1 255,000

式
災害防止 別紙 00-0010

1 3,344,000
式

仮設材運搬 別紙 00-0011
1 519,000

式
計

7,353,000



栃木県県土整備部建築営繕課

解体工事 細目別内訳 13

5号棟とりこわし 建築とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
RC造建物解体 地上からの解体

圧砕機主体 798 9,450 7,541,100
ｺﾝｸﾘｰﾄ積込み含む ｍ3

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 S・RC造基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ解体
大型ﾌﾞﾚｰｶｰ、圧砕機併用 204 12,300 2,509,200
ｺﾝｸﾘｰﾄ積込み含む ｍ3

内部造作材撤去 共同住宅
積込み含む 1,577 1,940 3,059,380

㎡
PC杭引き抜き φ400 L=7,000

砂埋戻し・集積共 26 89,200 2,319,200
重機運搬・回送費共 本

既存防水層撤去 露出ｱｽﾌｧﾙﾄ防水
集積共 461 3,210 1,479,810

㎡
竪樋撤去 集積共

104 1,270 132,080
ｍ

計
17,040,770



栃木県県土整備部建築営繕課

解体工事 細目別内訳 14

5号棟とりこわし 電気設備とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ撤去 150mm2- 3C FEP内(PF･CD) 代価表 0005

再利用しない 16 450 7,200
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ撤去 100mm2- 3C FEP内(PF･CD) 代価表 0006
再利用しない 18 370 6,660

ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ撤去 60mm2- 3C FEP内(PF･CD) 代価表 0007

再利用しない 36 270 9,720
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ撤去 8mm2- 4C FEP内(PF･CD) 代価表 0008
再利用しない 29 110 3,190

ｍ
電灯盤撤去 300×300×70 再使用しない 代価表 0009

32 1,240 39,680
面

集合計器盤撤去 1,000×900×100 再使用しない 代価表 0010
4 3,700 14,800

面
照明器具撤去 FL20W×1 直付け 代価表 0011

16 720 11,520
台

照明器具撤去 FL20W×1 ﾌﾞﾗｹｯﾄ 代価表 0012
36 720 25,920

台
照明器具撤去 IL40W×1 ﾌﾞﾗｹｯﾄ 代価表 0013

32 720 23,040
台

照明器具撤去 ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ 代価表 0014
64 850 54,400

台
引込開閉器盤撤去 600×800×200 再使用しない 代価表 0015

1 2,960 2,960
面

引込開閉器盤撤去 550×1,180×220 再使用しない 代価表 0016
1 3,610 3,610

面
ｱﾝﾃﾅ撤去 UHF 代価表 0017

1 8,660 8,660
組

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去 200×200×150 代価表 0018
12 1,010 12,120

個
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ撤去 600×600×1100 代価表 0019

6 3,130 18,780
個



栃木県県土整備部建築営繕課

解体工事 細目別内訳 15

5号棟とりこわし 電気設備とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
外灯ﾎﾟｰﾙ撤去 代価表 0042

3 1,950 5,850
本

外灯撤去 20W×1 代価表 0043
4 720 2,880

台
計

250,990



栃木県県土整備部建築営繕課

解体工事 細目別内訳 16

5号棟とりこわし 機械設備とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
和風便器撤去 ﾀﾝｸ式 再使用しない 代価表 0020

32 10,300 329,600
組

洗濯機ﾊﾟﾝ撤去 ﾄﾗｯﾌﾟ付 再使用しない 代価表 0021
32 2,680 85,760

組
洗面器撤去 水栓１個 再使用しない 代価表 0022

32 3,860 123,520
組

流し台 撤去 1槽 幅 1800mm 代価表 0023
32 5,030 160,960

台
壁付け換気扇 150φ以下 代価表 0024
撤去 32 2,100 67,200

台
浴槽(据置形)撤去 800×700×640 代価表 0025

32 2,620 83,840
個

瞬間湯沸器 撤去 追炊付据置形 20号 代価表 0026
32 11,200 358,400

個
受水槽撤去 鋼板製一体型ﾀﾝｸ

揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ等撤去込 1 122,400 122,400
呼称水量24㎥ 組

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 軟質管・金属製継手接合 代価表 0027
撤去 地中配管 40A 110 210 23,100

ｍ
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 軟質管・金属製継手接合 代価表 0028
撤去 地中配管 50A 35 230 8,050

ｍ
量水器 取り外し 40A 取り外し返却 代価表 0029

1 5,650 5,650
個

量水器 取り外し 20A 取り外し返却 代価表 0030
33 3,570 117,810

個
量水器きょう 40A 取り外し返却 代価表 0031
取り外し 1 3,420 3,420

個
量水器きょう 20A 取り外し返却 代価表 0032
取り外し 1 3,420 3,420

個
ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ撤去

8 5,990 47,920
か所



栃木県県土整備部建築営繕課

解体工事 細目別内訳 17

5号棟とりこわし 機械設備とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
仕切弁撤去 10K(ねじ･給水用) 40A 代価表 0033
(管端防食ｺｱ) 2 720 1,440

個
仕切弁撤去 10K(ねじ･給水用) 20A 代価表 0034
(管端防食ｺｱ) 1 440 440

個
排水・硬質ﾎﾟﾘ 地中配管 150A 代価表 0035
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 63 1,390 87,570
(VP)撤去 ｍ
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 MHA 600□( 710～ 850H) 代価表 0036
都型撤去 5 12,500 62,500

か所
土工事 別紙 00-0012

1 339,000
式

計
2,032,000



栃木県県土整備部建築営繕課

解体工事 細目別内訳 18

5号棟とりこわし 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
発生材運搬 積込み共 別紙 00-0013

1 3,546,000
式

発生材処分 別紙 00-0014
1 4,802,000

式
計

8,348,000



栃木県県土整備部建築営繕課

解体工事 科目別内訳 19

外構とりこわし

名 称 数 量 単 位 金 額 備 考
外構とりこわし

1 3,978,420
式

発生材処理
1 2,213,000

式
計

6,191,420



栃木県県土整備部建築営繕課

解体工事 細目別内訳 20

外構とりこわし 外構とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去

1,705 420 716,100
㎡

ｶｯﾀｰ入れ
14.9 1,700 25,330

ｍ
L形街渠撤去 W450

51.3 510 26,163
ｍ

L形街渠撤去 W350
146 590 86,140

ｍ
U字側溝撤去 W300

96.7 800 77,360
ｍ

U字側溝撤去 W350
194 930 180,420

ｍ
縁石撤去

64.7 170 10,999
ｍ

土間撤去
33.3 5,870 195,471

ｍ3
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去

47 1,530 71,910
ｍ

駐輪場撤去
50 2,550 127,500

㎡
ﾊﾟｰｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去

132 170 22,440
個

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去
39.7 1,020 40,494

ｍ
看板撤去

1 5,100 5,100
か所

雨水桝撤去
36 5,950 214,200

か所
排水・硬質ﾎﾟﾘ 地中配管 150A 代価表 0044
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 84.7 1,390 117,733
(VP) ｍ



栃木県県土整備部建築営繕課

解体工事 細目別内訳 21

外構とりこわし 外構とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
切株撤去

5 32,300 161,500
本

植栽撤去 H=4m
1 97,700 97,700

本
植栽撤去 H=3.5m

1 97,700 97,700
本

植栽撤去 H=3m
1 5,180 5,180

本
雨水管塞ぎ工事 ﾓﾙﾀﾙ充填

5 102,000 510,000
か所

敷き均し
3,497 340 1,188,980

㎡
計

3,978,420
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解体工事 細目別内訳 22

外構とりこわし 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
発生材運搬 積込み共 別紙 00-0015

1 1,119,000
式

発生材処分 別紙 00-0016
1 1,094,000

式
計

2,213,000
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解体工事 科目別内訳 23

外構工事

名 称 数 量 単 位 金 額 備 考
給排水設備

1 696,000
式

計
696,000



栃木県県土整備部建築営繕課

解体工事 細目別内訳 24

外構工事 給排水設備

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
上水道休止工事

2 297,000 594,000
か所

下水管塞ぎ工事 ｷｬｯﾌﾟ止め
2 51,000 102,000

か所
計

696,000
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名 称 数 量 単 位 金 額 備 考
4号棟撤去

1 61,152
式

5号棟撤去
1 61,152

式
計

122,304
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4号棟撤去

名 称 数 量 単 位 金 額 備 考
石綿含有建材除去

1 48,552
式

発生材処理
1 12,600

式
計

61,152
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4号棟撤去 石綿含有建材除去

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材撤 ﾊﾞﾙｺﾆｰ隔て板（ｹｲｶﾙ板）
去 16.8 2,890 48,552

㎡
計

48,552
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4号棟撤去 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
発生材運搬 積込み共 別紙 00-0017

1 4,500
式

発生材処分 別紙 00-0018
1 8,100

式
計

12,600
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5号棟撤去

名 称 数 量 単 位 金 額 備 考
石綿含有建材除去

1 48,552
式

発生材処理
1 12,600

式
計

61,152
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5号棟撤去 石綿含有建材除去

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材撤 ﾊﾞﾙｺﾆｰ隔て板（ｹｲｶﾙ板）
去 16.8 2,890 48,552

㎡
計

48,552
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5号棟撤去 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
発生材運搬 積込み共 別紙 00-0019

1 4,500
式

発生材処分 別紙 00-0020
1 8,100

式
計

12,600
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解体工事 別紙明細 32

4号棟とりこわし 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
外部足場 別紙 00-0001

1 2,855,000
式

枠組本足場 建枠 900×1700 布枠500+240 代価表 0001
(手すり先行方式) 掛払い手間 基本料 修理費含む 931 3,010 2,802,310

22m未満 存置期間75日 ㎡
安全手すり 枠組本足場用 代価表 0002
(手すり先行方式) 掛払い手間 基本料 修理費含む 73.3 720 52,776

存置期間75日 ｍ
計

2,855,086

内部足場 別紙 00-0002
1 283,000

式
内部仕上足場 掛払い手間 基本料 修理費含む 代価表 0003

脚立足場 389 730 283,970
階高4.0m以下 存置期間30日 ㎡

計
283,970

災害防止 別紙 00-0003
1 2,951,000

式
ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ張り 枠組本足場用 代価表 0004

掛払い手間 基本料 修理費含む 931 3,170 2,951,270
存置期間75日 ㎡

計
2,951,270
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4号棟とりこわし 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
仮設材運搬 別紙 00-0004

1 462,000
式

仮設材運搬 建枠幅900(二枚布)
(枠組本足場) 931 360 335,160
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬 枠組本足場用(手すり先行方式)
(安全てすり) 73.3 80 5,864

ｍ
仮設材運搬 4階建
(内部仕上足場 389 50 19,450
脚立足場) ㎡
仮設材運搬
(ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ) 931 110 102,410

㎡
計

462,884
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4号棟とりこわし 機械設備とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
土工事 別紙 00-0005

1 232,000
式

根切り(機械) ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 22 3,390 74,580

ｍ3
埋戻し 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 22 4,900 107,800
ｍ3

土工機械運搬 根切り、埋戻し(小規模土工)
- 1 50,600 50,600

往復
計

232,980
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4号棟とりこわし 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
発生材運搬 積込み共 別紙 00-0006

1 2,967,000
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ類 機 械
集積、積込み 16.4 2,100 34,440

ｍ3
内装材 積込み 機 械

188 1,890 355,320
ｍ3

発生材積込み ﾗﾝﾌﾟ類 人力 代価表 0037
0.1 6,120 612

ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 840 2,640 2,217,600

DID区間有り 11.0㎞以下 ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木材類 61.2 590 36,108

DID区間有り 8.5㎞以下 ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 その他 17.5 1,900 33,250

DID区間有り 3.5㎞以下 ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 その他 109 2,660 289,940

DID区間有り 19.5㎞以下 ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 人力積込 その他 0.1 6,750 675

DID区間有り 10.5㎞以下 ｍ3
計

2,967,945
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4号棟とりこわし 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
発生材処分 別紙 00-0007

1 3,311,000
式

残材処分 コンクリート
840 4,440 3,729,600

ｍ3
残材処分 木材（木くず）

61.2 9,000 550,800
ｍ3

残材処分 廃プラスチック
3.2 23,500 75,200

ｍ3
残材処分 がれき

13.7 15,300 209,610
ｍ3

残材処分 解体系混合廃棄物
109 28,000 3,052,000

ｍ3
残材処分 ｶﾞﾗｽ

0.6 28,000 16,800
ｍ3

有価物 ヘビー Ｈ２ 代価表 0038
鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ 84.9 ▲39,000 ▲3,311,100

ｔ
有価物 込みガラ 代価表 0039
ｱﾙﾐｽｸﾗｯﾌﾟ 2 ▲335,000 ▲670,000

ｔ
有価物 新断 13Cr 代価表 0040
ｽﾃﾝﾚｽｽｸﾗｯﾌﾟ 1.1 ▲33,000 ▲36,300

ｔ
銅ｽｸﾗｯﾌﾟ 1号銅線 代価表 0041

175 ▲1,840 ▲322,000
kg

ﾅｹﾞｯﾄ処理(被覆銅
線) 228 60 13,680

kg
残材処分(ランプ 水銀使用ランプ
類) 7 450 3,150

kg
計

3,311,440
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5号棟とりこわし 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
外部足場 別紙 00-0008

1 3,235,000
式

枠組本足場 建枠 900×1700 布枠500+240 代価表 0001
(手すり先行方式) 掛払い手間 基本料 修理費含む 1,055 3,010 3,175,550

22m未満 存置期間75日 ㎡
安全手すり 枠組本足場用 代価表 0002
(手すり先行方式) 掛払い手間 基本料 修理費含む 83.1 720 59,832

存置期間75日 ｍ
計

3,235,382

内部足場 別紙 00-0009
1 255,000

式
内部仕上足場 掛払い手間 基本料 修理費含む 代価表 0003

脚立足場 350 730 255,500
階高4.0m以下 存置期間30日 ㎡

計
255,500

災害防止 別紙 00-0010
1 3,344,000

式
ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ張り 枠組本足場用 代価表 0004

掛払い手間 基本料 修理費含む 1,055 3,170 3,344,350
存置期間75日 ㎡

計
3,344,350
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5号棟とりこわし 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
仮設材運搬 別紙 00-0011

1 519,000
式

仮設材運搬 建枠幅900(二枚布)
(枠組本足場) 1,055 360 379,800
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬 枠組本足場用(手すり先行方式)
(安全てすり) 83.1 80 6,648

ｍ
仮設材運搬 4階建
(内部仕上足場 350 50 17,500
脚立足場) ㎡
仮設材運搬
(ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ) 1,055 110 116,050

㎡
計

519,998
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5号棟とりこわし 機械設備とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
土工事 別紙 00-0012

1 339,000
式

根切り(機械) ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 41 3,390 138,990

ｍ3
埋戻し 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 41 4,900 200,900
ｍ3

計
339,890
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5号棟とりこわし 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
発生材運搬 積込み共 別紙 00-0013

1 3,546,000
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ類 機 械
集積、積込み 16 2,100 33,600

ｍ3
内装材 積込み 機 械

215 1,890 406,350
ｍ3

発生材積込み ﾗﾝﾌﾟ類 人力 代価表 0037
0.1 6,120 612

ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 1,018 2,640 2,687,520

DID区間有り 11.0㎞以下 ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木材類 62.5 590 36,875

DID区間有り 8.5㎞以下 ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 その他 31.1 1,900 59,090

DID区間有り 3.5㎞以下 ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 その他 121 2,660 321,860

DID区間有り 19.5㎞以下 ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 人力積込 その他 0.1 6,750 675

DID区間有り 10.5㎞以下 ｍ3
計

3,546,582
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5号棟とりこわし 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
発生材処分 別紙 00-0014

1 4,802,000
式

残材処分 コンクリート
1,018 4,440 4,519,920

ｍ3
残材処分 木材（木くず）

62.5 9,000 562,500
ｍ3

残材処分 廃プラスチック
3.5 23,500 82,250

ｍ3
残材処分 がれき

26.9 15,300 411,570
ｍ3

残材処分 解体系混合廃棄物
121 28,000 3,388,000

ｍ3
残材処分 ｶﾞﾗｽ

0.7 28,000 19,600
ｍ3

有価物 ヘビー Ｈ２ 代価表 0038
鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ 78.3 ▲39,000 ▲3,053,700

ｔ
有価物 込みガラ 代価表 0039
ｱﾙﾐｽｸﾗｯﾌﾟ 2.3 ▲335,000 ▲770,500

ｔ
有価物 新断 13Cr 代価表 0040
ｽﾃﾝﾚｽｽｸﾗｯﾌﾟ 1.2 ▲33,000 ▲39,600

ｔ
銅ｽｸﾗｯﾌﾟ 1号銅線 代価表 0041

182 ▲1,840 ▲334,880
kg

ﾅｹﾞｯﾄ処理(被覆銅
線) 240 60 14,400

kg
残材処分(ランプ 水銀使用ランプ
類) 7 450 3,150

kg
計

4,802,710
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外構とりこわし 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
発生材運搬 積込み共 別紙 00-0015

1 1,119,000
式

ｱｽﾌｧﾙﾄ類 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 代価表 0045
集積、積込み 集積、積込み 85.4 2,100 179,340

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 機 械
集積、積込み 122 2,100 256,200

ｍ3
内装材 積込み 機 械

1.8 1,890 3,402
ｍ3

とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 代価表 0046
発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 85.4 2,640 225,456

DID区間有り 11.0㎞以下 ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 122 3,170 386,740

DID区間有り 14.0㎞以下 ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 その他 1.8 4,640 8,352

DID区間有り 17.0㎞以下 ｍ3
とりこわし 積込み共 生木
発生材運搬 7.8 7,650 59,670

ｍ3
計

1,119,160
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外構とりこわし 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
発生材処分 別紙 00-0016

1 1,094,000
式

残材処分 アスファルト類
85.3 4,440 378,732

ｍ3
残材処分 コンクリート

122 4,440 541,680
ｍ3

残材処分 廃プラスチック
1.8 23,500 42,300

ｍ3
残材処分 樹木

2.1 30,600 64,260
ｔ

残材処分 根
1.8 34,800 62,640

ｔ
舗装版切断汚泥処 汚泥比重 1.20～1.10
分費 0.1 44,000 4,400

ｍ3
計

1,094,012



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 別紙明細 44

4号棟撤去 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
発生材運搬 積込み共 別紙 00-0017

1 4,500
式

発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
0.2 6,120 1,224

ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 人力積込 その他 0.2 16,800 3,360

DID区間有り 60.0㎞以下 ｍ3
計

4,584

発生材処分 別紙 00-0018
1 8,100

式
残材処分 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有成形板

0.2 40,800 8,160
ｍ3

計
8,160



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 別紙明細 45

5号棟撤去 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
発生材運搬 積込み共 別紙 00-0019

1 4,500
式

発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
0.2 6,120 1,224

ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 人力積込 その他 0.2 16,800 3,360

DID区間有り 60.0㎞以下 ｍ3
計

4,584

発生材処分 別紙 00-0020
1 8,100

式
残材処分 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有成形板

0.2 40,800 8,160
ｍ3

計
8,160



栃木県県土整備部建築営繕課

共通仮設費(積上) 明細 46

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
交通誘導員 別紙 00-0021

1 3,960,000
式

仮囲い 別紙 00-0022
1 2,734,200

式
立ち入り防止柵 別紙 00-0023

1 439,110
式

アスベスト含有検 別紙 00-0024
査費 1 36,000

式
計

7,169,310



栃木県県土整備部建築営繕課

共通仮設費(積上)  共通費別紙明細 47

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
交通誘導員 別紙 00-0021

1 3,960,000
式

交通誘導員 資格無し
180 22,000 3,960,000

人日
計

3,960,000

仮囲い 別紙 00-0022
1 2,734,200

式
仮囲い 仮囲鉄板 H=3.0m t=1.2㎜ w=500 代価表 0047

設置 撤去 基本料 運搬費含む 236 10,700 2,525,200
供用180日 ｍ

パネルゲート（組 存置期間６ヶ月
立解体共） 1 209,000 209,000

か所
計

2,734,200

立ち入り防止柵 別紙 00-0023
1 439,110

式
立ち入り防止柵 木杭φ90 L=1800 ﾄﾗﾛｰﾌﾟ2段

123 3,570 439,110
ｍ

計
439,110



栃木県県土整備部建築営繕課

共通仮設費(積上)  共通費別紙明細 48

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
アスベスト含有検 別紙 00-0024
査費 1 36,000

式
アスベスト含有検 定性分析
査費 1 36,000 36,000

検体
計

36,000



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 49

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
枠組本足場 建枠 900×1700 布枠500+240 代価表 0001
(手すり先行方式) 掛払い手間 基本料 修理費含む 1 3,010

22m未満 存置期間75日 ㎡
枠組本足場 建枠 900×1700 布枠500+240 1 1 1,839.85 1,839.85

01 (手すり先行方式) 掛払い手間 ㎡
22m未満 - -

枠組本足場 建枠 900×1700 布枠500+240 75 1 9.57 717.75
02 (手すり先行方式) 供用1日賃料 修理費含む ㎡

22m未満 - -
枠組本足場 建枠 900×1700 布枠500+240 1 1 454.99 454.99

03 (手すり先行方式) 基本料 修理費含む ㎡
22m未満 - -

計
3,012.59

安全手すり 枠組本足場用 代価表 0002
(手すり先行方式) 掛払い手間 基本料 修理費含む 1 720

存置期間75日 ｍ
安全手すり 枠組本足場用 1 1 300.38 300.38

01 (手すり先行方式) 掛払い手間 ｍ
-

安全手すり 枠組本足場用 75 1 3.82 286.5
02 (手すり先行方式) 供用1日賃料 修理費含む ｍ

-
安全手すり 枠組本足場用 1 1 135.24 135.24

03 (手すり先行方式) 基本料 修理費含む ｍ
-

計
722.12



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 50

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
内部仕上足場 掛払い手間 基本料 修理費含む 代価表 0003

脚立足場 1 730
階高4.0m以下 存置期間30日 ㎡

内部仕上足場 掛払い手間 1 1 612.36 612.36
01 脚立足場 ㎡

階高4.0m以下 -
内部仕上足場 供用1日賃料 修理費含む 30 1 2.94 88.2

02 脚立足場 ㎡
階高4.0m以下 -

内部仕上足場 基本料 修理費含む 1 1 37.63 37.63
03 脚立足場 ㎡

階高4.0m以下 転用数 3
計

738.19

ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ張り 枠組本足場用 代価表 0004
掛払い手間 基本料 修理費含む 1 3,170
存置期間75日 ㎡

ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ張り 枠組本足場用 1 1 1,877.4 1,877.4
01 掛払い手間 ㎡

ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ張り 枠組本足場用 75 1 15.02 1,126.5
02 供用1日賃料 修理費含む ㎡

ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ張り 枠組本足場用 1 1 173.62 173.62
03 基本料 修理費含む ㎡

計
3,177.52

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ撤去 150mm2- 3C FEP内(PF･CD) 代価表 0005
再利用しない 1 450

ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 150mm2- 3C FEP内(PF･CD) 1 0.5 913.5 456.75

01 ｍ

計
456.75



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 51

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ撤去 100mm2- 3C FEP内(PF･CD) 代価表 0006

再利用しない 1 370
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 100mm2- 3C FEP内(PF･CD) 1 0.5 746.8 373.4
01 ｍ

計
373.4

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ撤去 60mm2- 3C FEP内(PF･CD) 代価表 0007
再利用しない 1 270

ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 60mm2- 3C FEP内(PF･CD) 1 0.5 546.76 273.38

01 ｍ

計
273.38

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ撤去 8mm2- 4C FEP内(PF･CD) 代価表 0008
再利用しない 1 110

ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 8mm2- 4C FEP内(PF･CD) 1 0.5 233.37 116.69

01 ｍ

計
116.69



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 52

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
電灯盤撤去 300×300×70 再使用しない 代価表 0009

1 1,240
面

電工 0.067 0.5 29,400 984.9 ○
01 人

その他 1 0.26 984.9 256.07
式

計
1,240.97

集合計器盤撤去 1,000×900×100 再使用しない 代価表 0010
1 3,700

面
電工 0.2 0.5 29,400 2,940 ○

01 人

その他 1 0.26 2,940 764.4
式

計
3,704.4

照明器具撤去 FL20W×1 直付け 代価表 0011
1 720

台
電工 0.039 0.5 29,400 573.3 ○

01 人

その他 1 0.26 573.3 149.06
式

計
722.36



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 53

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
照明器具撤去 FL20W×1 ﾌﾞﾗｹｯﾄ 代価表 0012

1 720
台

電工 0.039 0.5 29,400 573.3 ○
01 人

その他 1 0.26 573.3 149.06
式

計
722.36

照明器具撤去 IL40W×1 ﾌﾞﾗｹｯﾄ 代価表 0013
1 720

台
電工 0.039 0.5 29,400 573.3 ○

01 人

その他 1 0.26 573.3 149.06
式

計
722.36

照明器具撤去 ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ 代価表 0014
1 850

台
電工 0.0459 0.5 29,400 674.73 ○

01 人

その他 1 0.26 674.73 175.43
式

計
850.16



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 54

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
引込開閉器盤撤去 600×800×200 再使用しない 代価表 0015

1 2,960
面

電工 0.16 0.5 29,400 2,352 ○
01 人

その他 1 0.26 2,352 611.52
式

計
2,963.52

引込開閉器盤撤去 550×1,180×220 再使用しない 代価表 0016
1 3,610

面
電工 0.195 0.5 29,400 2,866.5 ○

01 人

その他 1 0.26 2,866.5 745.29
式

計
3,611.79

ｱﾝﾃﾅ撤去 UHF 代価表 0017
1 8,660

組
電工 1.56 0.5 29,400 6,879.6 ○

01 人 ×0.3

その他 1 0.26 6,879.6 1,788.7
式

計
8,668.3



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 55

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去 200×200×150 代価表 0018

1 1,010
個

電工 0.055 0.5 29,400 808.5 ○
01 人

その他 1 0.26 808.5 210.21
式

計
1,018.71

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ撤去 600×600×1100 代価表 0019
1 3,130

個
特殊作業員 0.47 0.5 27,500 1,938.75 ○

01 人 ×0.3

普通作業員 0.15 0.5 24,300 546.75 ○
02 人 ×0.3

その他 1 0.26 2,485.5 646.23
式

計
3,131.73

和風便器撤去 ﾀﾝｸ式 再使用しない 代価表 0020
1 10,300

組
和風便器撤去 ﾀﾝｸ式 再使用しない 1 0.5 20,699.28 10,349.64

01 組

計
10,349.64



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 56

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
洗濯機ﾊﾟﾝ撤去 ﾄﾗｯﾌﾟ付 再使用しない 代価表 0021

1 2,680
組

洗濯機ﾊﾟﾝ撤去 ﾄﾗｯﾌﾟ付 再使用しない 1 0.5 5,370.62 2,685.31
01 組

計
2,685.31

洗面器撤去 水栓１個 再使用しない 代価表 0022
1 3,860

組
洗面器撤去 水栓1個、水栓2個 再使用しない 1 0.5 7,720.27 3,860.14

01 組

計
3,860.14

流し台 撤去 1槽 幅 1800mm 代価表 0023
1 5,030

台
流し 据付 1槽 幅 1501㎜以上 1 0.5 10,069.92 5,034.96

01 台

計
5,034.96

壁付け換気扇 150φ以下 代価表 0024
撤去 1 2,100

台
換気扇 据付 150φ以下 1 0.5 4,201.47 2,100.74

01 台

計
2,100.74



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 57

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
浴槽(据置形)撤去 800×700×640 代価表 0025

1 2,620
個

浴槽(据置形)据付 800×700×640 1 0.5 5,258.73 2,629.37
01 個

計
2,629.37

瞬間湯沸器 撤去 追炊付据置形 20号 代価表 0026
1 11,200

個
瞬間湯沸器 据付 追炊付据置形 20号 1 0.5 22,489.48 11,244.74

01 台

計
11,244.74

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 軟質管・金属製継手接合 代価表 0027
撤去 地中配管 40A 1 210

ｍ
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 軟質管・金属製継手接合 1 0.5 436.36 218.18

01 地中配管 40A ｍ

計
218.18

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 軟質管・金属製継手接合 代価表 0028
撤去 地中配管 50A 1 230

ｍ
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 軟質管・金属製継手接合 1 0.5 469.92 234.96

01 地中配管 50A ｍ

計
234.96



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 58

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
量水器 取り外し 40A 取り外し返却 代価表 0029

1 5,650
個

量水器 取付 40A 1 1.33 4,251.74 5,654.81
01 個

計
5,654.81

量水器 取り外し 20A 取り外し返却 代価表 0030
1 3,570

個
量水器 取付 20A 1 1.33 2,685.31 3,571.46

01 個

計
3,571.46

量水器きょう 40A 取り外し返却 代価表 0031
取り外し 1 3,420

個
量水器きょう 40A 1 1.33 2,573.42 3,422.65

01 取付 個

計
3,422.65

量水器きょう 20A 取り外し返却 代価表 0032
取り外し 1 3,420

個
量水器きょう 20A 1 1.33 2,573.42 3,422.65

01 取付 個

計
3,422.65



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 59

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
仕切弁撤去 10K(ねじ･給水用) 40A 代価表 0033
(管端防食ｺｱ) 1 720

個
仕切弁 10K(ねじ･給水用) 40A 1 0.5 1,454.54 727.27

01 (管端防食ｺｱ) 個

計
727.27

仕切弁撤去 10K(ねじ･給水用) 20A 代価表 0034
(管端防食ｺｱ) 1 440

個
仕切弁 10K(ねじ･給水用) 20A 1 0.5 895.1 447.55

01 (管端防食ｺｱ) 個

計
447.55

排水・硬質ﾎﾟﾘ 地中配管 150A 代価表 0035
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 1 1,390
(VP)撤去 ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ 地中配管 150A 1 0.5 2,786.01 1,393.01

01 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 ｍ
(VP)

計
1,393.01

ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 MHA 600□( 710～ 850H) 代価表 0036
都型撤去 1 12,500

か所
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 MHA 600□( 710～ 850H) 1 0.5 25,038.4 12,519.2

01 都型 組

計
12,519.2



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 60

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
発生材積込み ﾗﾝﾌﾟ類 人力 代価表 0037

1 6,120
ｍ3

発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力 1 1 6,123.6 6,123.6
01 ｍ3

計
6,123.6

有価物 ヘビー Ｈ２ 代価表 0038
鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ 1 ▲39,000

ｔ
鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ ヘビー Ｈ２ ▲1 1 39,000 ▲39,000

01 ｔ

計
▲39,000

有価物 込みガラ 代価表 0039
ｱﾙﾐｽｸﾗｯﾌﾟ 1 ▲335,000

ｔ
ｱﾙﾐｽｸﾗｯﾌﾟ 込みガラ ▲1 1 335,000 ▲335,000

01 ｔ

計
▲335,000

有価物 新断 13Cr 代価表 0040
ｽﾃﾝﾚｽｽｸﾗｯﾌﾟ 1 ▲33,000

ｔ
ｽﾃﾝﾚｽｽｸﾗｯﾌﾟ 新断 13Cr ▲1 1 33,000 ▲33,000

01 ｔ

計
▲33,000



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 61

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
銅ｽｸﾗｯﾌﾟ 1号銅線 代価表 0041

1 ▲1,840
kg

銅ｽｸﾗｯﾌﾟ 1号銅線 ▲1 0.001 1,840,000 ▲1,840
01 ｔ

計
▲1,840

外灯ﾎﾟｰﾙ撤去 代価表 0042
1 1,950

本
木柱(建柱車利用) 6m 再使用しない 1 0.5 3,909.91 1,954.96

01 撤去 本

計
1,954.96

外灯撤去 20W×1 代価表 0043
1 720

台
電工 0.039 0.5 29,400 573.3 ○

01 人

その他 1 0.26 573.3 149.06
式

計
722.36



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 62

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ 地中配管 150A 代価表 0044
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 1 1,390
(VP) ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ 地中配管 150A 1 0.5 2,786.01 1,393.01

01 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 ｍ
(VP)

計
1,393.01

ｱｽﾌｧﾙﾄ類 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 代価表 0045
集積、積込み 集積、積込み 1 2,100

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 機 械 1 1 2,104.07 2,104.07

01 集積、積込み ｍ3

計
2,104.07

とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 代価表 0046
発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 1 2,640

DID区間有り 11.0㎞以下 ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 1 1 2,643.4 2,643.4

01 発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 ｍ3
DID区間有り 11.0㎞以下

計
2,643.4



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 63

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
仮囲い 仮囲鉄板 H=3.0m t=1.2㎜ w=500 代価表 0047

設置 撤去 基本料 運搬費含む 1 10,700
供用180日 ｍ

仮囲い 設置費 仮囲鉄板 1 1 5,158.51 5,158.51
01 H=3.0m - - ｍ

仮囲い 撤去費 仮囲鉄板 1 1 2,777.65 2,777.65
02 H=3.0m - - ｍ

仮囲い 供用1日賃料 修理費含む 仮囲鉄板 180 1 8.23 1,481.4
03 H=3.0m t=1.2㎜ w=500 - ｍ

仮囲い 基本料 修理費含む 仮囲鉄板 1 1 389.34 389.34
04 H=3.0m t=1.2㎜ w=500 - ｍ

仮囲い運搬 H=3.0m 1 1 949.95 949.95
05 ｍ

計
10,756.85


