共通仮設費

名　　称	工期	直接工事費 ①	率 ②	増減率 ③	共通仮設費率 ④＝②＋③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	共通仮設費 ⑦＝①×④×⑤×⑥
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない	6.0	32,147,811	5.18	0.00	5.18	0.906	1.00	1,508,722
小計 (率対象)		32,147,811						1,508,722
建築工事 処分費		22,200						0
建築工事 改修工事 共通仮設費(積上げ)		0						557,840
小計 (率対象外)		22,200						557,840
合計		32,170,011						2,066,562

現場管理費

名　　称	純工事費 ①	率 ②	増減率 ③	現場管理費率 ④＝②＋③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	現場管理費 ⑦＝①×④×⑤×⑥
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない	34,214,373	17.24	0.00	17.24	1.00	1.00	5,898,557
小計 (率対象)	34,214,373						5,898,557
建築工事 処分費	22,200						0
小計 (率対象外)	22,200						0
合計	34,236,573						5,898,557

一般管理費等

名　　称	工事原価 ①	率 ②	増減率 ③	一般管理費等率 ④＝②＋③	前払金支出割合 補正係数⑤	一般管理費等 ⑥＝①×④×⑤	工事価格 ⑦＝①＋⑥
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない	40,112,930						
建築工事 処分費	22,200						
合計 (率対象)	40,135,130	16.07	0.00	16.07	1.00	6,449,715	46,584,845
契約保証費	40,135,130			0.04	1.00	16,054	16,054
総計	40,135,130					6,465,769	46,600,899