
栃木県県土整備部建築営繕課

共通仮設費 1
名 称 工期 直接工事費 率 増減率 共通仮設費率 補正係数 補正係数 共通仮設費

① ② ③ ④＝②＋③ ⑤ ⑥ ⑦＝①×④×⑤×⑥

建築工事
改修工事

監理事務所を設けない 6.0 32,147,811 5.18 0.00 5.18 0.906 1.00 1,508,722
小計

(率対象)
32,147,811 1,508,722

建築工事
処分費

22,200 0
建築工事

改修工事 共通仮設費(積上げ)
0 557,840

小計
(率対象外)

22,200 557,840
合計

32,170,011 2,066,562
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現場管理費 2
名 称 純工事費 率 増減率 現場管理費率 補正係数 補正係数 現場管理費

① ② ③ ④＝②＋③ ⑤ ⑥ ⑦＝①×④×⑤×⑥

建築工事
改修工事

監理事務所を設けない 34,214,373 17.24 0.00 17.24 1.00 1.00 5,898,557
小計

(率対象)
34,214,373 5,898,557

建築工事
処分費

22,200 0
小計

(率対象外)
22,200 0

合計

34,236,573 5,898,557
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一般管理費等 3
名 称 工事原価 率 増減率 一般管理費等率前払金支出割合 一般管理費等 工事価格

① ② ③ ④＝②＋③ 補正係数⑤ ⑥＝①×④×⑤ ⑦＝①＋⑥

建築工事
改修工事

監理事務所を設けない 40,112,930
建築工事

処分費
22,200

合計
(率対象)

40,135,130 16.07 0.00 16.07 1.00 6,449,715 46,584,845
契約保証費

40,135,130 0.04 1.00 16,054 16,054
総計

40,135,130 6,465,769 46,600,899


