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工 事 概 要

年 度 予 算 工 期

施工箇所

方 法
契 約 契約番号

工事番号

構 造 概 要数 量単 位種 別名 称

年 度 予 算 工 期
方 法
契 約 契約番号

工事番号

計

2 0 8 9 0 0 0 5 5一 般 競 争 入 札
 8令和 180日間

8 9 7 4 2 0 0 2 0 4

積 算 内 訳 書

県営うえの住宅７号棟長寿命化型改善工事

宇都宮市上野町６０７２

ＲＣ造４階建１，６３８．８８㎡
７号棟 改修         1.00式

屋上防水・外壁改修



栃木県県土整備部建築営繕課

工事費内訳 1

名 称 数 量 単 位 金 額 備 考
直接工事費

建築工事
1 32,170,011

式
計

32,170,011

共通費

共通仮設費
1 2,066,562

式
現場管理費

1 5,898,557
式

一般管理費等
1 6,465,769

式
計

14,430,888

工事価格
1 46,600,000

式
消費税等相当額

1 4,660,000 消費税率 10 ％
式

設計金額
1 51,260,000

式



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 種目別内訳 2

名 称 数 量 単 位 金 額 備 考
７号棟

1 32,170,011
式

計
32,170,011



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 科目別内訳 3

７号棟

名 称 数 量 単 位 金 額 備 考
直接仮設

1 7,002,000
式

防水改修
1 11,450,462

式
外壁改修

1 11,464,562
式

塗装改修
1 1,850,887

式
その他改修

1 372,000
式

発生材処理
1 30,100

式
計

32,170,011



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 4

７号棟 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
養生 別紙 00-0001

1 197,000
式

整理清掃後片付け 別紙 00-0002
1 666,000

式
外部足場 別紙 00-0003

1 3,336,000
式

災害防止 別紙 00-0004
1 2,444,000

式
仮設材運搬 別紙 00-0005

1 359,000
式

計
7,002,000



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 5

７号棟 防水改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
（撤去）

既存防水層撤去 屋上防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 集積共
137 2,440 334,280

㎡
既存防水押え金物 ｱﾙﾐ製・ｼｰﾘﾝｸﾞ共
撤去 5.3 1,290 6,837

ｍ
既存ｱﾙﾐ笠木 ｱﾙﾐ製既製品W=175
一時撤去･再取付 127 4,200 533,400

ｍ
既存ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ
撤去 35 2,360 82,600

か所
（改修）

水洗い工法 15MPa程度 代価表 0016
732 170 124,440

㎡
下地調整 AYﾃｯｸｽC-1同等品
(既存防水撤去部) ｺﾃｼｺﾞｷ塗り 1.0mm 135 1,640 221,400

㎡
下地調整 AYﾃｯｸｽC-1同等品
(ｳﾚﾀﾝ塗膜防水部) ﾛｰﾗｰ塗り 0.5mm 174 1,430 248,820

㎡
塩ﾋﾞ製ｼｰﾄ防水 太陽光高反射塩ﾋﾞ樹脂系ｼｰﾄt-1.5 代価表 0017
平場 機械的固定工法

断熱材:硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ
t-30 防湿ﾌｨﾙﾑt-0.15

423 15,200 6,429,600
㎡

塩ﾋﾞ被覆鋼板 50×15
128 2,760 353,280

ｍ
塩ﾋﾞ製ｼｰﾄ防水 太陽光高反射塩ﾋﾞ樹脂系ｼｰﾄ
平場 t-1.5 密着工法 91.9 9,800 900,620

㎡
塩ﾋﾞ製ｼｰﾄ防水 太陽光高反射塩ﾋﾞ樹脂系ｼｰﾄ
立上り t-1.5 密着工法 45.4 9,800 444,920

㎡
防水押え金物 ｱﾙﾐ製･ｼｰﾘﾝｸﾞ共

5.3 3,250 17,225
ｍ



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 6

７号棟 防水改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
脱気筒 ｽﾃﾝﾚｽ製

6 14,300 85,800
か所

改修用ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ 屋上 ﾀﾃ型 75φ 代価表 0018
14 19,200 268,800

か所
改修用ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ ﾊﾞﾙｺﾆｰ ﾀﾃ型 75φ 代価表 0019

21 20,000 420,000
か所

塗膜防水 X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 平面
仕上塗料塗り 142 5,660 803,720

㎡
塗膜防水 X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 立上り

仕上塗料塗り 32 5,460 174,720
㎡

計
11,450,462



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 7

７号棟 外壁改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
（撤去）

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共
1,514 900 1,362,600

ｍ
（改修）

施工数量調査 打放し面･仕上塗材改修
(外壁改修) 1,991 340 676,940

㎡
水洗い工法 15MPa程度 代価表 0016

1,991 170 338,470
㎡

下地調整費 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 屋内外 C-1
1,991 600 1,194,600

㎡
ひび割れ補修 Uｶｯﾄｼｰﾙ充填工法

可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂充填 261 1,800 469,800
- m

ひび割れ補修 Uｶｯﾄｼ-ﾙ充填工法
可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂充填
飛散抑制剤湿潤化、HEPAﾌｨﾙﾀ-集塵
装置付ﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ、飛散防止剤
安定化共 6.6 6,560 43,296

ｍ
欠損・爆裂補修 欠損部：防錆処理の上ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀ
100×100程度 ﾙ(ﾋﾟﾝ補強共)

爆裂部：防錆処理の上ﾎﾟﾘﾏ-ｾﾒﾝﾄ充
填(ﾊﾂﾘ)
- 15 2,400 36,000

か所
欠損・爆裂補修 欠損部：防錆処理の上ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀ
100×100程度 ﾙ(ﾋﾟﾝ補強共)

爆裂部：防錆処理の上ﾎﾟﾘﾏ-ｾﾒﾝﾄ充
填(ﾊﾂﾘ)
剝離剤併用ｹﾚﾝ工法
飛散抑制剤湿潤化脆弱部除去、HEPA
ﾌｨﾙﾀ-掃除機による集塵、飛散防止
剤安定化共 1 8,400 8,400

か所
ｱﾝｶ-痕補修 ﾊﾂﾘ 防錆処理の上ﾎﾟﾘﾏ-ｾﾒﾝﾄ充填

- 92 1,600 147,200
か所



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 8

７号棟 外壁改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
ｸﾗｯｸ補修跡 既存ｼｰﾙ撤去､Uｶｯﾄｼ-ﾙ再充填工法

可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂充填 22.9 2,240 51,296
- ｍ

建築用塗膜防水材 外壁 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ｼﾘｺﾝ樹脂 2回塗り
1,220 3,360 4,099,200

㎡
可とう形外装塗材 天井 軒天 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ｱｸﾘﾙ系
Si 上塗2回 411 2,640 1,085,040

㎡
防水形複層塗材E ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り 代価表 0020

ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 360 2,870 1,033,200
㎡

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)
15×10 388 510 197,880

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

15×10 1,126 640 720,640
ｍ

計
11,464,562



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 9

７号棟 塗装改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
ＤＰ塗り 鋼製建具面 1級 代価表 0021

下地調整 錆止め共 96.3 5,890 567,207
㎡

1階手摺ＤＰ塗り 鉄鋼 1級
下地調整 錆止め共 332 1,600 531,200

ｍ
竪樋ＤＰ塗り 鉄鋼 1級
（φ100程度） 下地調整 樋持ち金物共 152 1,280 194,560

ｍ
排水管ＤＰ塗り 鉄鋼 1級
（φ75程度） 下地調整 錆止め共 受金物共 127 1,440 182,880

ｍ
物干し金物 鉄鋼 1級
DP塗り 下地調整 錆止め共 48 3,200 153,600

か所
ＥＰ塗り ﾊﾞﾙｺﾆｰ隔て板 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 代価表 0022

工程A種(一般) 43.2 2,820 121,824
下地調整 RB種（塗り替え面） ㎡

階段手摺 木部 Ｂ種 下地調整共
木材保護塗料塗り
（ＷＰ）

56.6 1,760 99,616
ｍ

計
1,850,887



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 10

７号棟 その他改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
避難ｽﾃｯｶｰ W=400 H=150

30 6,330 189,900
か所

掲示板 W=730 H=410 ｽﾁｰﾙ枠
撤去・新設 3 60,700 182,100

か所
計

372,000



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 11

７号棟 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
発生材運搬 積込み共 別紙 00-0006

1 7,900
式

発生材処分 別紙 00-0007
1 22,200

式
計

30,100



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 別紙明細 12

７号棟 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
養生 別紙 00-0001

1 197,000
式

養生 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)
(屋上防水改修) 649 60 38,940

㎡
養生(外壁改修)

259 450 116,550
㎡

養生(階段室) 複合改修 代価表 0001
128 330 42,240

㎡
計

197,730

整理清掃後片付け 別紙 00-0002
1 666,000

式
整理清掃後片付け 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)
(屋上防水改修) 649 190 123,310

㎡
整理清掃後片付け
(外壁改修) 259 1,520 393,680

㎡
整理清掃後片付け 複合改修 代価表 0002
(階段室) 128 1,170 149,760

㎡
計

666,750



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 別紙明細 13

７号棟 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
外部足場 別紙 00-0003

1 3,336,000
式

くさび緊結式足場 建枠 900 高さ20m未満 代価表 0003
（手すり先行方式 掛払い手間 基本料 修理費含む 1,572 1,820 2,861,040
） 供用150日賃料 ㎡
安全手すり くさび式 手すり先行足場用 代価表 0005

掛払い手間 基本料 修理費含む 139 710 98,690
供用150日賃料 ｍ

階段仕上足場 掛払い手間 基本料 修理費含む 代価表 0007
供用45日賃料 128 2,940 376,320

㎡
計

3,336,050

災害防止 別紙 00-0004
1 2,444,000

式
養生防護棚 掛払い手間 基本料 修理費含む 代価表 0009
(直線部) 供用150日賃料 7.2 22,000 158,400

ｍ
養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類 代価表 0011

掛払い手間 基本料 修理費含む 1,572 1,030 1,619,160
供用150日賃料 ㎡

小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 代価表 0013
(層間塞ぎ) 掛払い手間 基本料 修理費含む 556 1,200 667,200

供用150日賃料 ｍ
計

2,444,760



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 別紙明細 14

７号棟 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
仮設材運搬 別紙 00-0005

1 359,000
式

仮設材運搬(くさ 建枠900
び緊結式足場)(手 1,572 170 267,240
すり先行方式) ㎡
仮設材運搬 くさび緊結式足場用
(安全手すり) 139 50 6,950

ｍ
仮設材運搬
(内部階段 128 390 49,920
仕上足場) ㎡
仮設材運搬 代価表 0015
(養生防護棚) 7.2 900 6,480

ｍ
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) 1,572 8 12,576

㎡
仮設材運搬
(小幅ﾈｯﾄ) 556 30 16,680

ｍ
計

359,846



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 別紙明細 15

７号棟 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
発生材運搬 積込み共 別紙 00-0006

1 7,900
式

発生材積込み 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 人力 代価表 0023
0.3 6,120 1,836

ｍ3
発生材積込み 解体系混合廃棄物 人力 代価表 0024

0.3 6,120 1,836
ｍ3

発生材積込み ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材 人力 代価表 0025
0.1 7,900 790

ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 代価表 0026
発生材運搬 人力積込 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 0.3 3,000 900

DID区間有り 2.0㎞以下 ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 代価表 0027
発生材運搬 人力積込 解体系混合廃棄物 0.3 3,000 900

DID区間有り 2.0㎞以下 ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 代価表 0028
発生材運搬 人力積込 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材 0.1 16,800 1,680

DID区間有り 60.0㎞以下 ｍ3
計

7,942

発生材処分 別紙 00-0007
1 22,200

式
残材処分 廃プラスチック

0.3 23,500 7,050
ｍ3

残材処分 解体系混合廃棄物
0.3 28,000 8,400

ｍ3
残材処分 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材

0.1 96,000 9,600
ｍ3

有価物処分 ｱﾙﾐｽｸﾗｯﾌﾟ 込みｶﾞﾗ 代価表 0029
現場引渡し 8.6 ▲330 ▲2,838

kg
計

22,212



栃木県県土整備部建築営繕課

共通仮設費(積上) 明細 16

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
仮囲い 別紙 00-0008

1 315,840
式

揚重機械器具費 別紙 00-0009
1 126,000

式
交通誘導員 別紙 00-0010

1 44,000
式

アスベスト含有検 別紙 00-0011
査費 1 72,000

式
計

557,840



栃木県県土整備部建築営繕課

共通仮設費(積上)  共通費別紙明細 17

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
仮囲い 別紙 00-0008

1 315,840
式

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1.8m 柱脚固定具共 代価表 0030
掛払い手間 供用150日賃料 141 2,240 315,840
基本料 修理費 運搬費含む ｍ

計
315,840

揚重機械器具費 別紙 00-0009
1 126,000

式
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 25t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 標準 2 63,000 126,000

日
計

126,000

交通誘導員 別紙 00-0010
1 44,000

式
交通誘導員 資格無し

2 22,000 44,000
人日

計
44,000

アスベスト含有検 別紙 00-0011
査費 1 72,000

式
アスベスト含有検 定性分析
査費 2 36,000 72,000

検体
計

72,000



栃木県県土整備部建築営繕課
●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

代価表 18

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
養生(階段室) 複合改修 代価表 0001

1 330
㎡

養生(内部改修) 複合改修 1 1 336.79 336.79
01 ㎡

計
336.79

整理清掃後片付け 複合改修 代価表 0002
(階段室) 1 1,170

㎡
整理清掃後片付け 複合改修 1 1 1,177.09 1,177.09

01 (内部改修) ㎡

計
1,177.09

くさび緊結式足場 建枠 900 高さ20m未満 代価表 0003
（手すり先行方式 掛払い手間 基本料 修理費含む 1 1,820
） 供用150日賃料 ㎡
くさび緊結式足場 建枠 900 高さ20m未満 1 1 570 570

01 （手すり先行方式 掛払い手間 ㎡
）
くさび緊結式足場 建枠 900 高さ20m未満 150 1 6.7 1,005 代価表 0004

02 （手すり先行方式 供用1日賃料 修理費含む 日
）
くさび緊結式足場 建枠 900 高さ20m未満 1 1 250 250

03 （手すり先行方式 基本料 修理費含む ㎡
）

計
1,825



栃木県県土整備部建築営繕課
●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

代価表 19

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
くさび緊結式足場 建枠 900 高さ20m未満 代価表 0004
（手すり先行方式 供用1日賃料 修理費含む 1 6
） 日
くさび緊結式足場 建枠 900 高さ20m未満 1 1 6.7 6.7

01 （手すり先行方式 供用1日賃料 修理費含む ㎡
）

計
6.7

安全手すり くさび式 手すり先行足場用 代価表 0005
掛払い手間 基本料 修理費含む 1 710
供用150日賃料 ｍ

安全手すり くさび式 手すり先行足場用 1 1 160 160
01 掛払い手間 ｍ

安全手すり くさび式 手すり先行足場用 150 1 3 450 代価表 0006
02 供用1日賃料 修理費含む 日

安全手すり くさび式 手すり先行足場用 1 1 100 100
03 基本料 修理費含む ｍ

計
710

安全手すり くさび式 手すり先行足場用 代価表 0006
供用1日賃料 修理費含む 1 3

日
安全手すり くさび式 手すり先行足場用 1 1 3 3

01 供用1日賃料 修理費含む ｍ

計
3



栃木県県土整備部建築営繕課
●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

代価表 20

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
階段仕上足場 掛払い手間 基本料 修理費含む 代価表 0007

供用45日賃料 1 2,940
㎡

内部階段仕上足場 掛払い手間 1 1 2,428.53 2,428.53
01 ㎡

内部階段仕上足場 供用1日賃料 修理費含む 45 1 7.57 340.65 代価表 0008
02 日

内部階段仕上足場 基本料 修理費含む 1 1 171.28 171.28
03 ㎡

計
2,940.46

内部階段仕上足場 供用1日賃料 修理費含む 代価表 0008
1 7

日
内部階段仕上足場 供用1日賃料 修理費含む 1 1 7.57 7.57

01 ㎡

計
7.57

養生防護棚 掛払い手間 基本料 修理費含む 代価表 0009
(直線部) 供用150日賃料 1 22,000

ｍ
養生防護棚 枠組本足場用 1 1 4,130.28 4,130.28

01 (直線部) 掛払い手間 - ｍ
-

養生防護棚 枠組本足場用 150 1 101.06 15,159 代価表 0010
02 (直線部) 供用1日賃料 修理費含む - 日

-
養生防護棚 枠組本足場用 1 1 2,743.12 2,743.12

03 (直線部) 基本料 修理費含む - ｍ
-

計
22,032.4



栃木県県土整備部建築営繕課
●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

代価表 21

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
養生防護棚 枠組本足場用 代価表 0010
(直線部) 供用1日賃料 修理費含む - 1 100

- 日
養生防護棚 枠組本足場用 1 1 101.06 101.06

01 (直線部) 供用1日賃料 修理費含む - ｍ
-

計
101.06

養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類 代価表 0011
掛払い手間 基本料 修理費含む 1 1,030
供用150日賃料 ㎡

養生ｼｰﾄ張り 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 1 1 826.05 826.05
01 掛払い手間 - ㎡

-
養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類 150 1 1.05 157.5 代価表 0012

02 供用1日賃料 修理費含む - 日
-

養生ｼｰﾄ張り 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 1 1 50.24 50.24
03 基本料 修理費含む - ㎡

-
計

1,033.79

養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類 代価表 0012
供用1日賃料 修理費含む - 1 1
- 日

養生ｼｰﾄ張り 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 1 1 1.05 1.05
01 供用1日賃料 修理費含む - ㎡

-
計

1.05



栃木県県土整備部建築営繕課
●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

代価表 22

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 代価表 0013
(層間塞ぎ) 掛払い手間 基本料 修理費含む 1 1,200

供用150日賃料 ｍ
小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 150 1 2.31 346.5 代価表 0014

01 (層間塞ぎ) 供用1日賃料 修理費含む - 日
-

小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 1 1 102.85 102.85
02 (層間塞ぎ) 基本料 修理費含む - ｍ

-
小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 1 1 750.96 750.96

03 (層間塞ぎ) 掛払い手間 - ｍ
-

計
1,200.31

小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 代価表 0014
(層間塞ぎ) 供用1日賃料 修理費含む - 1 2

- 日
小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 1 1 2.31 2.31

01 (層間塞ぎ) 供用1日賃料 修理費含む - ｍ
-

計
2.31

仮設材運搬 代価表 0015
(養生防護棚) 1 900

ｍ
仮設材運搬 枠組本足場用 1 1 909.81 909.81

01 (養生防護棚) ｍ

計
909.81



栃木県県土整備部建築営繕課
●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

代価表 23

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
水洗い工法 15MPa程度 代価表 0016

1 170
㎡

高圧洗浄 15MPa程度 1 1 170 170
01 ㎡

計
170

塩ﾋﾞ製ｼｰﾄ防水 太陽光高反射塩ﾋﾞ樹脂系ｼｰﾄt-1.5 代価表 0017
平場 機械的固定工法

断熱材:硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ
t-30 防湿ﾌｨﾙﾑt-0.15

1 15,200
㎡

塩ﾋﾞ製ｼｰﾄ防水 太陽光高反射塩ﾋﾞ樹脂系ｼｰﾄt-1.5
平場 機械的固定工法

断熱材:硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ
t-30 1 1 15,000 15,000

01 ㎡

床下防湿層敷き ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15 1 1 271.89 271.89
02 ㎡

計
15,271.89

改修用ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ 屋上 ﾀﾃ型 75φ 代価表 0018
1 19,200

か所
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ 縦形ろく屋根用 ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｼｰﾄ防水用 1 1 19,222.68 19,222.68

01 VP75 (差込み式) 張掛け幅 100 か所

計
19,222.68



栃木県県土整備部建築営繕課
●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

代価表 24

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
改修用ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ ﾊﾞﾙｺﾆｰ ﾀﾃ型 75φ 代価表 0019

1 20,000
か所

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ ﾊﾞﾙｺﾆｰ用 塗膜防水用 1 1 20,038.68 20,038.68
01 VP75 (差込み式) 張掛け幅 100 か所

計
20,038.68

防水形複層塗材E ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り 代価表 0020
ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 1 2,870

㎡
防水形 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り 1 1 2,870 2,870

01 複層塗材 E ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 ㎡
下地調整費別途

計
2,870

ＤＰ塗り 鋼製建具面 1級 代価表 0021
下地調整 錆止め共 1 5,890

㎡
塗装塗替え面 鉄鋼面 1 1 1,366.39 1,366.39

01 下地調整 RB種(既存塗膜除去含む) ㎡

錆止め塗料(DP塗 鉄鋼面 E種 素地ごしらえ別途 1 1 1,450 1,450
02 り) ㎡

改修仕様
ＤＰ塗り 鋼製建具面 1級 1 1 3,078 3,078

03 素地ごしらえ及び下塗り別途 ㎡

計
5,894.39



栃木県県土整備部建築営繕課
●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

代価表 25

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
ＥＰ塗り ﾊﾞﾙｺﾆｰ隔て板 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 代価表 0022

工程A種(一般) 1 2,820
下地調整 RB種（塗り替え面） ㎡

塗装塗替え面 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ、その他ﾎﾞｰﾄﾞ面 1 1 969.63 969.63
01 下地調整 RB種(既存塗膜除去含む) ㎡

ＥＰ塗り けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 工程A種(一般) 1 1 1,850.9 1,850.9
02 素地別途 ㎡

計
2,820.53

発生材積込み 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 人力 代価表 0023
1 6,120

ｍ3
発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力 1 1 6,123.6 6,123.6

01 ｍ3

計
6,123.6

発生材積込み 解体系混合廃棄物 人力 代価表 0024
1 6,120

ｍ3
発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力 1 1 6,123.6 6,123.6

01 ｍ3

計
6,123.6



栃木県県土整備部建築営繕課
●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

代価表 26

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
発生材積込み ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材 人力 代価表 0025

1 7,900
ｍ3

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力 1 1 7,908.38 7,908.38
01 ｍ3

計
7,908.38

とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 代価表 0026
発生材運搬 人力積込 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 1 3,000

DID区間有り 2.0㎞以下 ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 1 1 3,004.24 3,004.24

01 発生材運搬 人力積込 その他 ｍ3
DID区間有り 2.0㎞以下

計
3,004.24

とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 代価表 0027
発生材運搬 人力積込 解体系混合廃棄物 1 3,000

DID区間有り 2.0㎞以下 ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 1 1 3,004.24 3,004.24

01 発生材運搬 人力積込 その他 ｍ3
DID区間有り 2.0㎞以下

計
3,004.24

とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 代価表 0028
発生材運搬 人力積込 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材 1 16,800

DID区間有り 60.0㎞以下 ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 1 1 16,898.89 16,898.89

01 発生材運搬 人力積込 その他 ｍ3
DID区間有り 60.0㎞以下

計
16,898.89



栃木県県土整備部建築営繕課
●は諸経費(労)の率対象、○は諸経費(労以外)の率対象、◎は諸経費(他)の率対象

代価表 27

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
有価物処分 ｱﾙﾐｽｸﾗｯﾌﾟ 込みｶﾞﾗ 代価表 0029

現場引渡し 1 ▲330
kg

ｱﾙﾐｽｸﾗｯﾌﾟ 込みガラ ▲1 0.001 335,000 ▲335
01 ｔ

計
▲335

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1.8m 柱脚固定具共 代価表 0030
掛払い手間 供用150日賃料 1 2,240
基本料 修理費 運搬費含む ｍ

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1.8m 柱脚固定具共 1 1 398.03 398.03
01 掛払い手間 ｍ

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1.8m 柱脚固定具共 150 1 10.01 1,501.5 代価表 0031
02 供用1日賃料 修理費含む 日

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1.8m 柱脚固定具共 1 1 200.34 200.34
03 基本料 修理費含む ｍ

仮設材運搬 1 1 142.71 142.71
04 (ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ) ｍ

計
2,242.58

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1.8m 柱脚固定具共 代価表 0031
供用1日賃料 修理費含む 1 10

日
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1.8m 柱脚固定具共 1 1 10.01 10.01

01 供用1日賃料 修理費含む ｍ

計
10.01


